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ZAMAWIAJACY

Powiat Sochaczewski

ul. marsz. Jézefa Pitlsudskiego 65

96 — 500 Sochaczew

NIP: 837 15 11 868

REGON: 750 14 78 05

Nr konta bankowego: 19 1240 5703 1111 0010 6445 2404

Strona internetowa zamawiajgcego: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

UMOWA nr IMZP.273.03.2022

Zawarta w Sochaczewie wdniu .................... pomiedzy:
Powiatem Sochaczewskim, z siedzibg w Sochaczewie przy ul. marsz. J. Pitsudskiego 65,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziatajg:

Przy KONraSygNaCI€ .......cceeeeiiiiiiiriiiieeeeeeeeeiiiireeeeeeee e — Skarbnika Powiatu

zwanym w Umowie ,, Zamawiajgcym”,

B z siedzibg W ... Przy Ul e
NIP. .o , reprezentowanym przez
Panig/Pana.........ooiieiiiee e

zwanym dalej Inspektorem, Inspektorem Wiodacym lub Wykonawca

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129
ze zm.).

0 nastepujgcej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowigzki wynikajace z
petnienia nadzoru inwestorskiego w branzach: konstrukcyjno — budowlanej (branza wiodgca),
elektrycznej i sanitarnej (wlacznie z zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem)* dla inwestycji
pod nazwa:

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji p.n.: ,,Budowa budynku
gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole Szkét — Rolnicze Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Sochaczewie”, zgodnie z zatagczonym opisem przedmiotu zamowienia
stanowigcym zatacznik do niniejszej Umowy, dostepnym na stronie BIP Zamawiajacego pod

adresem: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/przetarqgi/ (,,Inwestycja”) .
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Czas trwania Umowy
§2

1.  Terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ustala sie w sposéb nastepujacy:

1) Rozpoczecie — od podpisania Umowy.
2)  Termin zakonczenia:

a) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg Inwestycji i ewentualne pisemne
przekazanie uwag Zamawiajgcemu w zakresie — 2 tygodnie od podpisania Umowy,
ze wskazaniem pfaszczyzn ryzyka wykonawczego.

b) Sprawowanie nadzoru nad realizacjg robét budowlanych obejmujgcych realizacje
Inwestycji- przewidywany okres 10 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. w
terminie: 01 marca 2022 roku — 30 grudnia 2022 roku — okres realizacyjny robét
budowlanych

c)  Wykonywanie przegladoéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5, przez okres maksymalnie
60 miesiecy od daty podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
robot budowlanych obejmujgcych realizacje Inwestycji.

2. W przypadku przedtuzenia sie terminu wykonania robét budowlanych zadania p.n.: ,Budowa
budynku gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole Szkét — Rolnicze Centrum Ksztafcenia
Ustawicznego w Sochaczewie”, termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedtuzeniu
o okres niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkéw Wykonawcy.

3.  Strony ustalajg przybycie Inspektora na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz udziat Inspektora
w spotkaniach/naradach/sprawdzeniach/koordynacjach itp.

4, Inspektor oswiadcza, ze dostosuje swéj czas pracy do czasu pracy wykonawcy robét
budowlanych, podwykonawcéw, dostawcédw oraz przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten
sposob aby nie nastepowaty opdznienia w realizacji Inwestycji lub poszczegdlnych etapow jej
realizacji.

5. Obowigzki Inspektora wygasajg w terminie okreslonym w § 4 ust. 5 pkt 2, tj. po okreslonym
przez Inspektora okresie udziatu w przegladach gwarancyjnych.

Odpowiedzialnosé Inspektora
§3

1. Inspektor dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego. W ramach wykonywanych
czynnosci Inspektor nie ma prawa do podpisywania umoéw i zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.

2. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) oraz

innymi przepisami majagcymi zwigzek z przedmiotem umowy.
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Inspektor oswiadcza, iz sprawujac nadzoér inwestorki nie pozostaje z Wykonawca lub

Podwykonawcg robét budowlanych w ramach Inwestycji w takim stosunku prawnym

lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci do jego bezstronnosci.

Obowiazki Stron
§4

Do obowigzkow Inspektora nalezy:

1.

W zakresie Dokumentacji Projektowej Inwestycji (dalej ,,Dokumentacja Projektowa”):

1)

2)

Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i ewentualne pisemne przekazanie uwag
Zamawiajgcemu w ciggu dwéch tygodni od dnia podpisania Umowy, ze wskazaniem
ptaszczyzn ryzyka wykonawczego,

Wspolpraca z Projektantem zwigzana z zapewnieniem przez Projektanta nadzoru
autorskiego w toku realizacji Inwestycji, oraz nadzoru nad zgodnoscig dokumentow

Wykonawcy robot budowlanych w ramach Inwestycji z dokumentacjg projektows.

W zakresie nadzoru nad realizacjg Inwestycji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

Zapewnienie dostepnosci telefonicznej i elektronicznego Inspektora w dni robocze w
godz. 7% - 189,

Zapoznanie sie z petng dokumentacjg przetargowg oraz tre$cig umowy, dotyczgcymi
realizacji Inwestycji, w tym z dokumentacjg projektowa,

Dokonanie analizy i zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy
robét budowlanych wraz z jego aktualizacjami pod katem identyfikacji i monitorowania
wszelkich zmian w kolejnosci wykonywania robdt, zaangazowania odpowiedniej
fachowej sity roboczej i Srodkéw techniczno-organizacyjnych, kontroli rozpoczecia i
zakonczenia wykonywania poszczegdlnych roboét i ostatecznego zakonczenia realizacji
poszczegodlnych etapdw,

Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg w zakresie swojej branzy, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa budowlanego oraz z trescig
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robot budowlanych,
Wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi roboét polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonywania prob lub badan, a takze odkrywek,

Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosS¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

Wykonywanie nadzoru, stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robot,
Udziat w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (lub wynikajgcych z technologii

prowadzonych robot),
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Sprawdzanie jakosci wykonanych robé6t, wbudowanych wyrobow i urzadzen, a w
szczegoblnosci zapobieganie stosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, bgdz niezgodnych z wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Sprawdzanie jakosci i iloci robét, dokonywanie odbioru rob6t budowlanych w ramach
Inwestycji ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie czynnosci odbioru
gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do uzytkowania,

Dokonywanie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, lub ustosunkowanie sie
(poprzez wpis do Dziennika budowy), w ciggu 24 godzin od powiadomienia przez
wykonawce robot budowlanych o fakcie zgtoszenia do odbioru,

Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy zgodnie z czestotliwoscig
zapewniajgcg skutecznos¢ nadzoru nie rzadziej niz raz w tygodniu. Potwierdzeniem
pobytu Inspektora na terenie budowy bedzie wpis w dzienniku budowy zawierajgcy co
najmniej date i dokonane czynnosci,

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét zgodnie z umowa (kosztorysem ofertowym)
i harmonogramem rzeczowo — finansowym,

Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy,
zatwierdzanych przez Zamawiajgcego,

Zawiadamianie Zamawiajgcego o przypadkach naruszania prawa budowlanego,
dotyczgcych bezpieczehstwa budowy i ochrony s$rodowiska i razgcych uchybien
technicznych.

Pisemne zgloszenie Zamawiajgcemu mozliwosci zaistnienia robot dodatkowych
/zamiennych / /zaniechanych,

Weryfikacja rob6t dodatkowych /zamiennych /zaniechanych w zakresie ich zasadnosci
oraz w zakresie rzeczowym i finansowym jezeli wystgpi koniecznos¢ ich wykonania i
zostang one zgtoszone,

Przygotowywanie protokotow koniecznosci wykonania robot dodatkowych /zamiennych
/zaniechanych,

Nadzor nad przestrzeganiem przez wykonawce robot budowlanych na placu budowy
przepiséw ppoz. i bhp.

Przestrzeganie warunkdw umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot
budowlanych, w tym zwigzanych z wymogami zatrudnienia pracownikow prac
budowlanych na umowe o prace — stosownie do nadzoru nad odpowiednig branzg,
Opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot
budowlanych, ustalanie terminéw ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia

wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia,
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22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)
29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

Biezace informowanie Zamawiajacego o przebiegu i stopniu zaawansowania robét dla
czesciowego rozliczenia robaot,

Nadzér nad poprawnos$cig sporzgdzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie
wymaganych dokumentéw dla danej branzy,

Skuteczne rozwigzywanie problemow i sporow powstatych w trakcie realizacji robot.
Stata wspotpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiajgcego,

Kontrola i aprobowanie dokumentéw zatwierdzajgcych sposéb prowadzenia prac przez
wykonawce robot budowlanych,

Kontrole i aprobate dokumentow zatwierdzajgcych materiaty, sprzet dostarczany i
wbudowany przez wykonawce robét budowlanych,

Kontrole dokumentdéw roszczeniowych wykonawcy robét budowlanych,

Zapewnienie mozliwosci kontroli wykonywanych robdt przez przedstawicieli stuzb
technicznych Zamawiajgcego,

Uwzglednianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych Zamawiajgcego do
wykonawstwa i stosowanych materiatéw,

Sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiajgcego nad bezpieczernistwem w rejonie prac
budowlanych. - o wszelkich zagrozeniach Inspektor obowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego,

Pisemne potwierdzanie przez Inspektora gotowosci Inwestycji do koncowego odbioru
robot,

Sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci, zgodnos$ci z obowigzujgcym prawem oraz
przekazania dokumentacji powykonawczej danej branzy w terminie zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych,

Weryfikacja robot zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych
(jesli dotyczy),

Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzanie

koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru.

3. W zakresie Obstugi dla potrzeb finansowo — ksiegowych:

1)

2)

3)

4)

Biezace informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i stopniu zaawansowania robét dla
czesciowego rozliczenia robot,

Kontrola kosztow we wszystkich fazach realizacji Inwestycji — na podstawie zakresu
zrealizowanych rob6t w stosunku do pozycji kosztorysowych,

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i zaleceniami oraz uzgodniong
dokumentacja,

Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw w tym

protokotéw odbiorow czesciowych i odbioru koncowego,
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5)  Weryfikacja wycen robdt zamiennych /zaniechanych /dodatkowych /uzupetniajgcych
opracowanych przez wykonawce robét budowlanych w ramach Inwestycji,

6) Przygotowywanie wycen robot zamiennych /zaniechanych /dodatkowych / zgodnie z
umowa na realizacje Inwestyciji

7) Wsparcie Zamawiajgcego przy przeprowadzeniu rozliczeh czesciowych i rozliczenia
koncowego wykonanych i odebranych robot budowlanych zgodnie z zapisami umowy z
wykonawcg robot budowlanych.

4. W zakresie odbioru robét i przekazanie Inwestycji do uzytkowania:

1)  Przygotowanie i dokonywanie odbiorow czesciowych robot oraz odbioru koncowego z
udziatem Zamawiajgcego. W ramach tych czynnosci Inspektor zobowigzuje sie do:

a) potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z
umowg Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych, wpisem do Dziennika
budowy,

b) skompletowania i weryfikacji dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez
wykonawce robdét budowlanych,

c) skompletowania instrukcji urzgdzen w tym obstugi automatyki klimatyzacji,
wentylacji, ogrzewania, instalacji alarmowych i monitorujgcych oraz innych,

d) skompletowania dokumentéw zamontowanego wyposazenia i urzadzen (karty
gwarancyjne, instrukcje itp.),

e) spisywania protokotow z przegladéw odbiorowych,

f) koordynowania odbioréow specjalistycznych Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, opinii kominiarskich i innych wymaganych
przepisami lub przez dostawcow mediow,

g) czynny udziat w procesie odbioru koncowego.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich
dokumentéw pozwalajgcych na catkowite zakonczenie Inwestycji oraz przygotowanie i
przekazanie w swojej branzy, koniecznych dokumentéw do Nadzoru Budowlanego
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

5. W zakresie przegladéw:

1) Udziat w przegladach spowodowanych awariami/usterkami zgtoszonymi przez
Zamawiajgcego. Opracowywanie opinii dotyczgcych powstania awarii/usterek i
mozliwosci ich likwidacji, ustalanie z wykonawcg robdt budowlanych oraz
Zamawiajgcym termindw ich  usuniecia oraz  sprawdzenie skutecznosci
usuniecia awarii/usterek,

2) Inspektor zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 i 2,
do udziatu w przeglgdach przez okres do 60 miesiecy realizowanych w okresie gwarancji
jakosci robét budowlanych w ramach Inwestycji oraz z tytutu rekojmi za wady fizyczne

wykonanych robo6t budowlanych w ramach Inwestycji i zamontowanych urzadzen, od
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daty podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét budowlanych w
ramach Inwestycji, nie krécej jednak, niz do dnia usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci robot i rekojmi za wady fizyczne wykonanych robo6t budowlanych oraz
zamontowanych urzadzen i do zaakceptowania przez Zamawiajgcego przeglgdu
ostatecznego (pogwarancyjnego),

3) W przypadku wynikniecia po zakonczeniu ustugi kwestii spornych dotyczgcych robét
budowlanych pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawca roboét budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest do nieodptatnego uczestnictwa w dziataniach majgcych na celu
rozstrzygniecie kwestii spornych poprzez sporzgdzenie niezbednych opinii, weryfikacji
itp. przez caly okres udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwaranciji i rekojmi.

6. Inspektor zobowigzuje sie wykonywacC swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy,
zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyzszg starannoscia z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie ustug oraz zapewniajgc ochrone praw
i interesébw Zamawiajgcego, podejmujgc wszelkie niezbedne dziatania dla nalezytego i
terminowego wykonania Inwestycji.

7. Inspektor dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznieh w stosunku do
terminéw realizacji robot budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
sporzgdzonym przez wykonawce robot budowlanych.

8. Inspektor nie jest upowazniony do zlecania wykonawcy robét budowlanych robét zamiennych
/zaniechanych /dodatkowych / ani tez nie moze nakaza¢ wykonawcy podejmowania zadnych
dziatan powodujgcych powstanie zobowigzan finansowych, chyba Ze te dziatania majg
zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodujgcym zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzkiego.

9. Inspektor nie jest upowazniony do jakiejkolwiek zmiany zakresu oraz technologii robét
wykonawcy robot budowlanych, a takze zmian materiatdéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, bez uzgodnienia na piSmie z Zamawiajgcym.

10. Inspektor nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zwalnia¢ wykonawcy roboét
budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowigzah wynikajgcych z umowy na roboty
budowlane jak rowniez nie moze podejmowacC decyzji, ktore wymagatyby zwiekszenia
naktadéw finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcg rob6t budowlanych.

11. Inspektor zobowigzany jest wspotdziata¢ z Zamawiajgcym przy realizacji Umowy w celu
nalezytej realizacji zamdéwienia objetego Umowg w szczegodlnosci zobowigzany jest do
przekazania na kazde zadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji, zestawien oraz wyjasnien
na potrzeby kontroli prowadzonej przez Urzad Zamowien Publicznych lub kazdy inny podmiot
administracji publicznej w zakresie realizacji Inwestycji.

12. Inspektor musi biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W przypadku gdy inspektor nie

dysponuje osobami biegle postugujgcymi sie jezykiem polskim, dla prawidtowego wypetnienia
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warunkow umowy musi zapewni¢ odpowiednie ustugi ttumacza w celu efektywnej realizaciji
Umowy.
Inspektor zobowigzany jest dysponowaé przez caty czas obowigzywania umowy sprzetem
komputerowym z licencjonowanym oprogramowaniem i dostepem do Internetu oraz telefonem
komérkowym, ktére zagwarantujg sprawng obstuge Inwestycji oraz wspétprace ze wszystkimi
podmiotami biorgcymi udziat w przedmiocie Umowy.
Niezaleznie od zakresu obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie do zadanh Inspektora
nalezy wykonywanie wszelkich innych czynnosci wynikajacych z obowigzujgcego prawa, w
tym w szczegoélnosci z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych i aktéw wykonawczych do tych ustaw.
§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1)  Przekazanie w dniu podpisania Umowy, wersji papierowej dokumentacji projektowej, o

ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 2Umowy,
2) Zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

3) Wspdtdziatanie z Wykonawcg w realizacji Umowy w celu nalezytej realizacji Inwestyc;ji.

Wynagrodzenie Inspektora i warunki ptatnosci
§6
Za realizacje Umowy, Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI NEtO.....uvvvveivieiiiiiiieieieieeeeeee et zt
(et e ) ztotych .
Kwota wskazana w § 6 ust. 1 bedzie powiekszona o podatek Vat, wynoszgcy na dzien
zawarcia umowy 23%. Tym samym kwota wynagrodzenie brutto na dzien zawarcia umowy

WYNOST ©evieiiiieeeeeeiiieie e e e e e e eeeeeeee s (+eeeeee e e e e eeas ) ztotych.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej,

wystawianych w nastepujgcych transzach:

1) w WySOKOSCi 40% wynagrodzenia netto . zt
(eeeeeeeennmmnerer e ) ztotych po przekroczeniu 40% zaawansowania robot
budowlanych w ramach Inwestycji Wykonawcy dla wszystkich branz, wykazanego w
protokotach czesciowego odbioru robdt,

2) w WYySOKOSCI 50% wynagrodzenia neto .
P ), ztotych po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie,

3)  wwysokosci 10% wynagrodzenia netto ............... PP )
ztotych, po ukonczeniu okresu gwarancji / rekojmi i udziale w czynnosci odbioru

ostatecznego, wskazanego w umowie o roboty budowlane
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Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 i 2, obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci
objetych zakresem obowigzkéw Wykonawcy, niezaleznie od poniesionych przez niego
kosztow.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone przez Zamawiajgcego w czesciach, zgodnie z zapisem §
6 ust 3, przelewem Na KONEO NI .......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieeieiei e eeeeeeeeeeeeeees w terminie do
30 dni od dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku oraz protokotu odbioru.
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy, wystarczajgcym jest wskazanie innego nr rachunku bankowego na fakturze

Za date zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
wymagang naleznoscia.

Ptatnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bedg dokonane z budzetu Powiatu

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w umowie beda potrgcane z faktur
Wykonawcy.

Wykonawca uprawniony jest réwniez do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
(tj. zawierajgcych informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci i wskazanie numeru umowy o
zamowienie publiczne) do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 roku, poz. 1666 ze zmianami), pod adresem:

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem PEF. W przypadku kiedy Wykonawca
skorzysta z przystugujagcego mu uprawnienia, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do podania Wykonawcy numeru PEPPOL. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug nie stosuje sie (Dz. U. 2021 roku,
poz. 685 ze zmianami).

Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostepniana jest przez okres
obowigzywania Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury na PEF.
Powyzsze powiadomienie zostanie przestane pocztg elektroniczng na ponizsze adresy

Zamawiajgcego: starostwo@powiatsochaczew.pl i akomorowska@powiatsochaczew.pl.

Wykonawca wskazuje w fakturze:

1) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. J. Pitsudskiego 65,
96 — 500 Sochaczew, NIP 837 15 11 868,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz. J.
Pitsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew,
NIP 831-15-11-874

wraz z nazwg wykonanych ustug — nr umowy z ktérej wynika ptatnosé.
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Wynagrodzenie moze ulec zwiekszeniu w przypadku przewidzianym w § 11 ust. 2 Umowy.
Przedtuzenie umowy o czas krotszy niz 6 miesiecy nie uprawnia do zgdania podwyzszenia
wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiane wysokos$ci wynagrodzenia okreslonegow § 6 ust. 1i 2
w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia wynikajgcych ze zmiany:
1)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
2) zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych,
4)  stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia na podstawie § 6 ust. 15 pkt. 4) odnosi¢ sie bedzie wylgcznie do
czesci przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajduje
zmieniona stawka podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego.
Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 15 pkt. 1)-3) powyzej bedzie obejmowaé wytgcznie
cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne Ilub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 roku o
pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o kwote odpowiadajgcg rzeczywistej zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom
realizujgcym Umowe.
Wykonawca zwracajgc sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia zobowigzany jest przedstawi¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 15 majg lub bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w Umowie, a w szczegdlnosci:
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1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania
Umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen,

2)  wykazanie wptywu zmian na wysokos¢ kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,

3) szczegdtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysoko$ci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku dokonania przez Strony zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, przy pomocy

ktérych realizuje zamowienie, w zakresie wynikajgcym ze zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

w terminie 7 dni od daty zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Kazda ze Stron Umowy jest uprawniona do zgdania zmiany Wynagrodzenia w przypadku

zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia o 2% wzgledem kosztow przyjetych w

celu ustalenia Wynagrodzenia okreslonego w ofercie. W takiej sytuacji zmiana Wynagrodzenia

moze nastgpi¢ o odpowiednig wysokos¢ wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych
ogotem w danym kwartale roku ogtoszonego komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego (Prezes GUS) obowigzujgcego w dniu faktycznej zmiany kosztéw wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce. Zmiana Wynagrodzenia moze nastgpi¢ co dwa kwartaty

stosownie do terminu publikowania komunikatu Prezesa GUS w sprawie wskaznika cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem w danym kwartale. Zmiana Wynagrodzenia moze
nastgpi¢ po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz analizie dokumentéw, ktére dana

Strona przedstawi w celu wykazania wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt

wykonania Zaméwienia. Maksymalna wartos¢ zmiany Wynagrodzenia nie moze przekroczyé

5% Wynagrodzenia.

Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci — Kary umowne
§7

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych

po stronie Inspektora, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne w nastepujgcych

przypadkach:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Inspektora lub odstgpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Inspektora w
wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego,

2)  za kazdorazowy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Inspektora w wysokosci 500 zt przy czym przez nienalezyte wykonanie Umowy rozumie
sie wszelkie naruszenia prawa i postanowien niniejszej Umowy (zwtaszcza obowigzkow
opisanych § 4), jak réwniez brak ustosunkowania sie (poprzez wpis do dziennika
budowy) w ciggu 24 godzin w dniu roboczym od powiadomienia przez wykonawce robot

budowlanych o fakcie zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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3) za nie stawienie sie Inspektora w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 500,00 zt (dotyczy réwniez narad koordynacyjnych) za kazdorazowy
przypadek,

4) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 6 ust. 19 Umowy polegajacego na
zaniechaniu zmiany wynagrodzenia podwykonawcy lub zmiany wynagrodzenia z
uchybieniem wynikajgcym z § 6 ust. 19 Umowy terminu, w wysokosci 1 000 zt za kazde
stwierdzone naruszenie,

5) za nie przedstawienie potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w § 12 ust. 1 — w wysokosci 0,5 % wartosci tgcznego wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzieh zwioki.

2. Inspektor ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasne dziatania i zaniechania zaréwno, jezeli skutki
jego bteddw zostang stwierdzone na etapie budowy jak i eksploatacji obiektu oraz za
wyrzgdzone szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnos$ci objetych niniejszg Umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw
starannego dziatania.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogolnych.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia Inspektora,

Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi kare umowng w wysokoéci 20% fgcznego wynagrodzenia

Inspektora, z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Podwykonawcy
§8

1. Inspektor oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu Umowy nie zatrudni podwykonawcéw

lub

1. W celu nalezytego wykonania Umowy Inspektor oswiadcza iz zatrudni Podwykonawcow™™.

Inspektor oswiadcza, ze podwykonawcom zostanie powierzony nastepujagcy zakres prac:

nazwa podwykonawcy (NIP ....) ............. zakres prac powierzonych do wykonania
podwykonawcy..................
2. Inspektor ma obowigzek wykazac¢, ze osoby ktorym zamierza powierzyC prace, posiadajg

uprawnienia i doSwiadczenie wymagane przez Zamawiajgcego w procedurze o udzielenie
zamoéwienia bedgcego przedmiotem Umowy.

3. Inspektor ponosi peing odpowiedzialnosci za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

4. . W przypadku ujawnienia sie podwykonawcéw na etapie realizacji zamowienia, Inspektor
zobowigzany jest do wskazania czesci zamoéwienia, ktéra zostanie powierzona

Podwykonawcy do realizacji. Przepis § 8 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

o

Inspektor zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcg umowe, ktdrej postanowienia nie bedg
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naruszaty postanowien niniejszej Umowy oraz bezwzglednie bedg zgodne z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Gwarancja jakosci i rekojmia
§9

1. Inspektor oswiadcza, iz udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowang ustuge
bedacg przedmiotem Umowy.

Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien

przystugujgcych mu z rekojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym lub gwarancji. Okres

gwarancji jakosci obejmuje 5 lat od daty zakonczenia realizacji robot budowlanych w ramach

Inwestycji. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi

za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow i

dalszych podwykonawcow.

Odstapienie od Umowy
§10

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 456 ustawy
Pzp

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy takze w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

1) jezeli Inspektor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawartej Umowy
albo przerwat ich wykonywanie,

2)  jezeli Inspektor wykonywat bedzie swe obowigzki w sposéb nienalezyty, sprzeczny z
postanowieniami umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego nie
nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkdw,

3) rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy, ztozenie oswiadczenia 0 wszczeciu postepowania naprawczego,

4)  wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby nie posiadajgce do tego wymaganych
uprawnien lub nie uzgodnione z Zamawiajgcym a takze jezeli ich kwalifikacje sg nizsze
niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

5)  narazenia Zamawiajgcego na szkody,

6)  naruszenia zobowigzan z § 12 niniejszej Umowy.

3.  Odstgpi¢ mozna od cato$ci umowy, a jezeli jej czes¢ zostata juz prawidtowo wykonana — od
tej czesci umowy, ktdra nie jest zrealizowana.

4.  Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze nastgpi¢ w
terminie 14 dni roboczych od daty powziecia wiadomosci 0 okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie lub 30 dni w przypadku okolicznosci o ktérych mowa w art, 456 ustawy Pzp.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zadac wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy po uprzednim udokumentowaniu
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wykonanych robét. Ustalenie wysokosci ww. wynagrodzenia dokonane zostanie w protokole

podpisanym przez obie strony Umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie w przypadku odstgpienia Umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w § 10 ust 12 niniejszej umowy.

Zmiany Umowy
§11
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian Umowy, w przypadku:

1) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
kontrakcie pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robot budowlanych w ramach
Inwestyciji,

2)  zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane,

3) gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem ewentualnego odstgpienia
od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robét budowlanych przed
ukonczeniem roboét i wynikajacg z tego faktu koniecznoscig dostosowania niniejszej
Umowy (m.in. zmniejszenie zakresu prac, obnizenie wynagrodzenia lub wydtuzenie
okresu obowigzywania Umowy i zwigzany z tym wzrost wynagrodzenia) i obowigzkéw
Wykonawcy do zaistniatej sytuacji lub koniecznoscig skrocenia lub wydtuzenia okresu
realizacji Umowy o czas konieczny do dokohczenia realizacji zaméwienia objetego
kontraktem, od ktérego odstgpiono,

4)  wydtuzenia terminu zakonczenia robo6t budowlanych w ramach Inwestycji

5)  przyczyn bedgcych nastepstwem zaistnienia sity wyzszej,

6) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego lub  Wykonawcy
skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonywania czynnosci przewidzianych Umowa, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoéznienie/
przeszkode w petnieniu nadzoru.

2. W przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia rob6t budowlanych w ramach Inwestycji o

wiecej niz 6 miesiecy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia

Inspektorowi. Wowczas za kazdy dodatkowy miesigc powyzej terminu okreslonego w § 2 ust.

1 pkt 2) Inspektorowi bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie w wysokosci 1/18

tacznego wynagrodzenia za kazdy peten miesigc Swiadczenia ustugi.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Ubezpieczenie
§12
1. Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia realizacji

Umowy do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci w tym do opfacania wszystkich naleznych

sktadek. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
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oryginat umowy ubezpieczenia obejmujagcej swym zakresem przedmiot niniejszej Umowy
wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 ma obejmowaé w szczegolnosci ustuge
nadzoru inwestorskiego w branzach konstrukcyjno — budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej
na sume ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zt na jedno i na wszystkie zdarzenia w
okresie realizacji przedmiotu umowy. Umowa ubezpieczenia w tym zakresie ma obejmowac
w szczegolnosci jakiekolwiek straty, szkody, ktére moga sie wydarzy¢ jakiejkolwiek wiasnosci
materialnej, Smierc lub uszkodzenie ciata.

Przedstawiciele Stron i doreczenia
§13

1. Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie wykonania obowigzkéw umownych jest:

1) Ze strony Zamawiajgcego: Dyrektor Wydziatu Inwestycji, Mienia i Zamoéwien Publicznych
w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, tel. .......ccccvvviiiiiiniiennne. , e-mail:

2)  Ze strony WyKoONawcey: ........ccoeieiniiiiiiiiiiiiieea, Jel ,

2.  Strony prowadzi¢ bedg wszelkg korespondencje, na pismie lub w formie elektronicznej w
jezyku polskim na wskazane powyzej adresy e-mail lub na adresy wskazane w nagtéwku

Umowy.

3.  Strony zobowigzane sg niezwtocznie zawiadamiac¢ sie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adreséw elektronicznych oraz numerdow telefonow. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo lub wiadomos¢ przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres lub
adres elektroniczny uznaje sie za prawidtowo doreczone. Zmiana wskazanych powyzej
danych adresowych lub numeréw telefonéw nie stanowi zmiany Umowy i moze byé¢
dokonywana przez Strone, ktorej dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym powiadomieniu.

Postanowienia koncowe

§ 14
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej/ sanitarnej/ ogdélnobudowlanej*
Pan/Pani ..........c.c.oooeiniii posiada uprawnienia Nr ... oraz
legitymuje sie aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do ............ Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwaonr ......................
2. Inspektor, bez zgody Zamawiajgcego, nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z

niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 KC).
3. W razie powstania jakiegokolwiek sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej Umowy strony
majg wzajemny obowigzek ustosunkowac sie do roszczen drugiej strony w terminie 14 dni od

chwili zgtoszenia roszczen.
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4. Spory wynikle z niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej, ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

6. Inspektor nie bedzie przekazywat osobom trzecim, a w szczegdlnosci przedstawicielom
mediéw oraz innych instytucji, z zastrzezeniem obowigzkow prawem przewidzianych, zadnych
informaciji dotyczacych realizacji Umowy, bez wczesniejszej pisemnej zgody i akceptacji tresci
informacji przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie przez Inspektora wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy osobie innej niz okreslonej w ust. 1 z wyjatkiem tymczasowego ustanowienia
zastepstwa min. na czas urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego dla unikniecia
opbznieh w realizacji robot budowlanych w ramach Inwestycji. Takie zastepstwo bedzie
wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym. Osoba wyznaczona na zastepstwo musi spetniac
wymagania okreslone w procedurze przetargowej.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz.
2351 ze zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z
2019 roku, poz. 2019 r. ze zm.) oraz inne przepisy majgce zwigzek z przedmiotem Umowy.

9. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden

egzemplarz dla Inspektora, trzy dla Zamawiajgcego.

Zataczniki wymienione w Umowie stanowigce jej integralng czesé.

INSPEKTOR ZAMAWIAJACY
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