. Sochaczew, dnia 15 maja 2015 roku
ZARZAD POWIATU

w Sochaczewie
§6-500 Sochaczew, ul. Marszafka Jizefa Pifsudskiego 65

Wykonawcy wedlug rozdzielnika

Znak sprawy: RS. 272.03.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlownig
gazowg z doziemng i wewngtrzng instalacja gazu oraz wymiang grzejnikéw w Zespole Szkél
Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie: Dzialania energooszczedne w
budynkach uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujacych sie w

Sochaczewie, Gizycach i Teresinie — wspélfinansowanego ze srodkéw NFOSiGW?”

W zwigzku ze skierowanym zapytaniem dotyczacym specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, nie ujawniajac jego zrodta, Zamawiajgcy — zgodnie z trescig art.38 ust.2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z pézn. zmianami) —
przekazuje tres¢ zapytan i informuje, co nastepuje:

Zapytanie:

Prosze o przestanie przedmiaru prac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje wszystkich Wykonawcow zainteresowanych udzialem w przedmiotowym
postgpowaniu przetargowym, ze petna dokumentacja, w tym przedmiar prac, jest dostepna na stronie
internctowej Zamawiajacego w pliku samorozpakowujacym (.rar), obejmujacym kosztorysy.

Ponadto Zamawiajacy — w my$l art.38 ust.4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — dokonuje
modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia poprzez zmiane zapisu wzoru
umowy, ktorego § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

»2.  Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare¢ umowna w wysokosci 0,5 % caltkowitego
wynagrodzenia ryczaitowego brutto za kazdy dzien wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego z
powodu braku statej obecnosci kierownikéw robot podczas wykonywania prac bedacych przedmiotem
umowy. Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 4 niniejszej umowy

nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistnialg przerwe w wykonywaniu robét.”
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