Sochaczew, dnia 15 wrzesnia 2015 roku
ZARZAD POWIATU

w Sochaczewie
9-30 Sochnczew. ul. Morszatka Jizefe Pitsudskiego 65

Wykonawey wg rozdzielnika

Zapvtanie ofertowe — zaproszenie do skladania ofert

» Wykonanie izolacji $cian i dachow lgcznikow, malowanie elewacji starej sali
gimnastycznej oraz budowa murku oporowego wraz z robotami towarzyszgcymi

w budynkach Zespolu Szkol Ogolnoksztalcgcych w Sochaczewie”

sygn. postepowania: ZP.272.PP.7.2015

Zarzad Powiatu Sochaczewskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do skladania ofert w
postepowaniu na wybdr Wykonawcy w zakresie realizacji robot budowlanych w budynkach
Zespotu Szkét Ogolnoksztategecych w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 4, polegajacych na
termomodernizacji $cian i dachow lacznikéw, malowaniu elewacji starej sali gimnastycznej oraz
wykonaniu murku oporowego przy Scianie zewnetrznej pomieszezen szatni w budynku gléwnym.
Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest poza ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z pdzn. zmianami) — warto$¢ zamdwienia
nie przekracza rownowartosci kwoty 30.000 EURO (art.4 pkt.8 ustawy).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postepowaniu zastosowanie beda miaty przepisy ustawy
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz.1409).

1. Zamawiajacy:

Powiat Sochaczewski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu
ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 65

96 — 500 Sochaczew

Tel.: (46) 864 — 18 — 40

Faks: (46) 864 — 18 — 71

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1) Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacj¢ prac budowlanych z zakresu termomodernizacji
budynkéw uzytecznosci publicznej, polegajacych na wykonaniu izolacji $cian i dachu
tacznikéw, dajacych efekt energooszczednosci, malowaniu $cian starej sali gimnastycznej oraz
wykonaniu murku oporowego przy S$cianie zewng¢trzne] pomieszczen szatni w budynku
gtdwnym, wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi w Zespole Szko6t Ogoélnoksztalcacych
w Sochaczewie,




2)

Wykonawca robot zawiera umowe na wykonanie kompletnych roboét opisanych w protokole
koniecznosci oraz kosztorysie nakladczym (ksigzce przedmiaréw robdt), a wykonane roboty
musza by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych.
Wykonawca robot jest zobowigzany uwzglednié w swojej ofercie cenowej wszystkie
swiadczenia (roboty) lacznie ze $wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi, dodatkowymi oraz
dostawe materialow 1 urzgdzen oraz sprzetu, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia nawet, jezeli nie zostaly one doktadnie opisane w zestawieniu $wiadczen oraz
sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobdr materiatéw.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang wynikajgca z zapisow w
odpowiednich przepisach prawa oraz obowiazujacych normach i technologia wykonania.

W ramach realizacji inwestycji nalezy rowniez wykona¢ m.in. prace przygotowawcze,
porzadkowe, w tym zapewni¢ wywoz i utylizacje zdemontowanych materialow. Catoéé zadania
nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa oraz ze sztukg budowlang wynikajgcg z
zapisow w odpowiednich przepisach prawa oraz obowigzujgcych normach.

Kody CPV:

45.32.10.00-3  Izolacja cieplna

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne

45.21.42.20-8 Roboty budowlane w zakresie szkot srednich

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45.31.12.00-2 Roboty towarzyszace

Prace budowlane w ramach realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych
0s0b zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP na placu budowy oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru prac budowlano — montazowych. Przy montazu
elementow wyposazenia nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta wybranego systemu.

3. Termin wykonania zaméwienia:

Wykonawca obowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamdwienia w terminie do 15 pazdziernika
2015 roku.

4. Sposo6b uzyskania informacji dotyczacych przedmiotu zaméwienia i pobrania dokumentacji:

Szczegélowe informacje dotyczace przedmiotu zamdéwienia mozna uzyskaé osobiscie w
siedzibie Zamawiajgcego — Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. M. J. Pilsudskiego 65,
96 — 500 Sochaczew lub telefonicznie pod numerami tel. (46) 864 — 18 — 45 oraz 864 — 18 — 61.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcami sg: Pan Jerzy Krolik (przedmiot
zamoOwienia) i Pan Ireneusz Goralczyk (sprawy formalno — prawne). Dopuszcza si¢ kontakt
poprzez poczte elektroniczng na adres: igoralczyk@powiatsochaczew.pl.

Zaproszenie do skladania ofert, wraz z formularzem ofertowym, zalacznikami, projektem
umowy mozna pobra¢ w siedzibie Zamawiajacego lub ze strony internetowej BIP Starostwa
Powiatowego w Sochaczewie http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/.

5. Opis wymagan stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1y

2)

posiadaja niezbedng wiedze¢ i doswiadczenie — Wykonawca musi wykazac¢ sig
do$wiadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krdtszy — w tym okresie, co najmniej jednej
roboty budowlane] polegajacej na wykonaniu izolacji cieplnej budynkéw o wartosci co
najmniej 50.000 ztotych oraz zalgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze robota te zostata
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczona.

posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowiazek ich posiadania — Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy w
branzy wymaganej dla zrealizowania zamo6wienia (uprawnienia ogélnobudowlane), z aktualna
przynaleznoscig do samorzadu zawodowego,




3)
4)
5)
6)
7)

znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
zrealizujg roboty budowlane na wtasny koszt i ryzyko,

zapewnig realizacje¢ zamowienia bez zaliczkowania w okresie realizacji umowy,

zapewnig minimum 14 dniowy termin platno$ci po zrealizowaniu robdt budowlanych,

nie byli skazani za przestgpstwa popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamOwienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych prace zarobkows,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popeinione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego.

6. Zawarto$é oferty:

Oferta powinna zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1)
2)

3)
4)

wypetniony formularz ofertowy — zatgcznik Nr 1,

kserokopie zaswiadczenia z wlasciwego rejestru, uprawniajacego Wykonawce do
wystepowania w obrocie prawnym (ewidencja dzialalnosci gospodarczej lub KRS) oraz
kserokopie uprawnien do kierowania robotami budowlanymi oraz przynaleznosci do
samorzgdu zawodowego,

o$wiadczenie o niekaralno$ci — zatgcznik Nr 2,

podpisany projekt umowy — zalgcznik Nr 3.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zadania wyjasnien w zakresie ztozonych ofert, jak réwniez
ich uzupelnienia w zakresie wymaganych dokumentdw, za wyjatkiem poprawiania ceny przez
Wykonawcow.

7. Kryteria wyboru.

1y

2)

3)

4)

S)

Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowal kryterium najnizszej zaoferowanej lgcznej ceny brutto za

wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot zamdwienia.

Kryteria cenowe:

Wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi projektowe — 100 %

Cena ofertowa podana przez Wykonawcg obowigzuje przez okres waznosci umowy i nie

podlega waloryzacji.

Cena ofertowa obejmuje réwniez wynagrodzenie na wszystkie obowigzki Wykonawcy,

niezb¢dne do zrealizowania zamoéwienia i podana zostala w poziomie cen z okresu zlozenia

oferty. W cenie ujgto miedzy innymi koszty uzyskania niezbgdnych badan, ekspertyz, opinii,

itp., takze koszty robét, ktérych wykonanie niezbedne jest do prawidlowego wykonania

przedmiotu zamowienia, jak np.: koszty wszystkich robot przygotowawczych, koszty

utrzymania, dozoru i ubezpieczenia budowy, koszty uporzadkowania placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang cene ofertowa obejmuje

takze:

a)  organizacj¢ 1 zagospodarowanie zaplecza budowy,

b)  ubezpieczenie budowy,

c)  po zakonczeniu robét, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

d)  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupelnienia dokumentacji odbiorcze] dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy.

Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie ofertowym s3 cenami zryczaltowanymi i nie

podlegaja zmianie do zakonczenia budowy.

8. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiajacy za najkorzystniejszg oferte uzna te, ktora spelnia wszystkie postawione wymagania
udzialu w postepowaniu oraz posiada najnizszg ceng, zgodnie z kryteriami okre§lonymi w punkcie
7 zapytania ofertowego.




9. Forma, miejsce i termin zloZenia i otwarcia ofert:

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim (czytelng i trwala technika) na druku ,,formularz
ofertowy”, wraz zalacznikami.

Oferte nalezy zlozy¢ w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 18 wrzesnia 2015 roku do godz.
10.00 w siedzibie Zamawiajgcego w Biurze Podawczym (parter budynku Starostwa Powiatowego)
— osobi$cie lub dostarczyé za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Otwarcie ofert nastgpi
w siedzibie Zamawiajacego dnia 18 wrzeénia 2015 roku o godz. 10.15 w pokoju Nr 217 (Mata
Sala Konferencyjna)

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe (firme) i adres Wykonawcy, nazwe i adres Zamawiajgcego
oraz napis: ,,Roboty budowlane w ZSO w Sochaczewie — docieplenie tgcznikéw, malowanie starej
sali gimnastycznej, wykonanie murku oporowego. Nie otwiera¢ przed dniem 14 wrzesnia 2015
roku przed godzing 12.15”.

W przypadku ofert dostarczonych poczta lub poprzez kuriera za dzien wplywu uznaje sie dzien
dostarczenia oferty do Zamawiajgcego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po ww. terminie nie bedzie podlegata ocenie.

11. Sytuacje dopuszczajace uniewaznienie postgpowania.

Zamawiajgcy uniewazni prowadzone postgpowanie o udzielenie zamdwienia w nastepujgcych

przypadkach:

1) nie zlozono zadnej oferty spelniajgcej wymagania udziatu postepowaniu,

2) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidziec,

3) koszt wykonania ustugi jest wyzszy, niz suma $rodkéw przeznaczona na zrealizowanie
zamowienia.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajaca: nazwe (firme), siedzibe, adres
Wykonawcy i1 ceng ushugi, ktérego oferte wybrano zostanie przekazana Wykonawcy odrebnym
pismem. Jezeli zajdzie potrzeba uzyskania wyjaénien lub uzupeinienia dokumentéw — czynnosci te
ulegng wydluzeniu o czas niezbgdny na zlozenie wyjasnien lub uzupelnienie dokumentow.
Zamawiajacy nie przewiduje procedur odwotawczych.

13. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca zobowiazany
jest do zawarcia umowy o tresci zgodnej z zalagczonym wzorem i na warunkach zlozonej oferty

%
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(podpis i pieczgé Zamawiajgcego)




ZP.272.PP.07.2015 — Zalgcznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA ZLOZONA PRZEZ WYKONAWCE;:

Nazwa:

4= 1 1 O O U

Nawigzujgc do zaproszenia do skladania ofert na wybdér Wykonawcy w zakresie realizacji robdt

budowlanych w budynkach Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcageych w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia

4, polegajacych na termomodernizacji scian i dachow lgcznikow, malowaniu elewacji starej sali

gimnastycznej oraz wykonaniu murku oporowego przy scianie zewngtrznej pomieszczen szatni w

budynku gtdwnym oswiadczam, iz:

1.
2,

Oferuje przedmiot zaméwienia zgodny z opisem zawartym w zaproszeniu.

Oferuje realizacje niniejszego zaméwienia za laczng cen¢ brutto w wysokosci: ................

ZHOUNCE: [STORHIIIO!  vunsvnssssansivnau ot snoions s s wessemn i v s s S5 S S S 78 ztotych),
w tym za wykonanie izelacji cieplnej lgeznikOW! ocvmvrvsmanivnas svmssrssrsm e zlotych
beatto, ‘za talowanie Seian stare] sall PINASIYCZNG]! syivssiswsireusmems s suis S 4 zlotych
brutto, a za wykonanie murku 0pOroWego: ......oovviriiiiiiiiiiiiiiiiiiinne ztotych brutto.

Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z zapytaniem ofertowym i nie wnosze¢ zastrzezen oraz, ze
zdobylem konieczne informacje do przygotowania oferty.

Zapoznalem si¢ z trescig umowy stanowiacej Zalacznik nr 3, ktorej postanowienia w petni
akceptuje.

Zobowigzuje sie, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach.
Os$wiadczam, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonalem co najmniej jedng robote

budowlana polegajgcg na wykonaniu izolacji cieplnej budynkéw o wartosci co najmniej 50.000




zlotych brutto oraz zataczam dokument potwierdzajacy, ze robota te zostata wykonana zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona. Robota budowlana zostata zrealizowana w

10— ztotych brutto.
7.  Oswiadczam, ze dysponuje pracownikami niezbednymi do wykonania zamdwienia, na poczet
czego zalgczam do oferty stosowne zalagczniki.
8. Os$wiadczam, ze na wykonane roboty budowlane udzielam ..... lat gwarancji (minimum
wymagane przez Zamawiajgcego — 3 lata).
9. Przedmiot zamdwienia realizowa¢ bede¢ samodzielnie / we wspdipracy z (poda¢ dane):
10. Zaswiadczam o posiadaniu przez osoby, ktérymi dysponuj¢, uprawnien do nadzorowania
realizacji robot w branzy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia i posiadaniu przez
te osoby dokumentow $wiadczacych o przynaleznosci do odpowiedniego samorzadu
zawodowego.
11. Do formularza ofertowego zataczam oswiadczenia i dokumenty:
1) o niekaralnosci za przestepstwa przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu —
zatacznik Nr 2,
2)  podpisany projekt umowy zatgcznik Nr 3,
3) referencje (kopie), potwierdzajace wykonanie roboty budowlane;j,
4)  zaswiadczenie (kopi¢) wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej lub innego rejestru,
5) zaswiadczenia (kopie) oséb majacych realizowaé¢ zamoéwienie do nadzorowania oraz

przynalezno$ci do samorzadu zawodowego.

..............................................................................................

(miejscowos¢, data) (podpis i piecze¢ Wykonawcy)




ZP.272.PP.07.2015 — Zalacznik Nr 2

Pieczatka firmowa Wykonawcy Miejscowosc, data

OSWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI

B | Baie PIERHSIEBISTET ]| vovmumsmmmusamonis ey s e o A S SRR , zamieszkaly / majacy
siedzibg W , prowadzacy dzialalno$§¢ gospodarcza pod nazwg
....................................................... [ TEPIEZENtOWANY PIZEZ ..e'evvrenerrerreaeneeeanaeasnon

oSwiadczam, ze nie bylem skazany za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zamodwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkows,
przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagnigcia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

Data i Podpis osoby upowaznionej




ZP.272.PP.07.2015 — Zalacznik Nr 1

(projekt)

UMOWA NR ZP.273.PP. ..... .2015

/A | (11 e————. | ] (] 1]
na wykonanie izolacji $cian i dachow lgcznikéw, malowanie
elewacji starej sali gimnastycznej oraz budowa murku oporowego
wraz z robotami towarzyszgcymi w budynkach Zespolu Szkot

Ogolnoksztalcacych w Sochaczewie

zawarta w Sochaczewie pomigdzy:
Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu ktérego dzialajg:
Lo - Starosta Powiatu Sochaczewskiego

2 TN—— - Wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego

.................................. - Skarbnika Powiatu

zwanym dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1.  Zamawiajacy, po dokonaniu wyboru wykonawcy robot w postgpowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane , a
ktorych wykonanie jest konieczne z uwagi na okolicznosci opisane w protokole.

2.  Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest poza ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z pdzn. zmianami) — wartos¢
zamoéwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty 30.000 EURO (art.4 pkt.8 ustawy). W
sprawach nieuregulowanych w niniejszym postgpowaniu zastosowanie beda mialy przepisy




ustawy dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z p6zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz.1409).

Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje prac budowlanych z zakresu termomodernizacji
budynkéw uzytecznosei publicznej, polegajacych na wykonaniu izolacji $cian i dachu
tgcznikow, dajacych efekt energooszczednosci, malowaniu $cian starej sali gimnastycznej oraz
wykonaniu murku oporowego przy S$cianie zewnetrzne] pomieszczen szatni w budynku
gtéwnym, wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi w Zespole Szkét Ogdlnoksztateacych
w Sochaczewie,

Wykonawca robot zawiera umowe na wykonanie kompletnych robét opisanych w protokole
koniecznosci oraz kosztorysie naktadczym (ksigzce przedmiaréw robdt), a wykonane roboty
musza by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych.
Wykonawca robdt jest zobowigzany uwzglednié w swojej ofercie cenowe] wszystkie
$wiadczenia (roboty) tacznie ze §wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi, dodatkowymi oraz
dostawe materiatow 1 urzadzen oraz sprzetu, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia nawet, jezeli nie zostaly one dokladnie opisane w zestawieniu $wiadczen oraz
sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobdr materiatow.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang wynikajacg z zapisow w
odpowiednich przepisach prawa oraz obowigzujgcych normach i technologig wykonania.

W ramach realizacji inwestycji nalezy rowniez wykona¢ m.in. prace przygotowawcze,
porzadkowe, w tym zapewni¢ wywoz i utylizacj¢ zdemontowanych materiatéw. Cato$é zadania
nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa oraz ze sztukg budowlang wynikajacg z
zapiso6w w odpowiednich przepisach prawa oraz obowigzujgcych normach.

Kody CPV:

45.32.10.00-3  Izolacja cieplna

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne

45.21.42.20-8 Roboty budowlane w zakresie szko! srednich

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45.31.12.00-2 Roboty towarzyszgce

Prace budowlane w ramach realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych
0s0b zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP na placu budowy oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru prac budowlano - montazowych. Przy montazu
elementéw wyposazenia nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta wybranego systemu.

§2
Wartos¢ Zamowienia

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

W kwocle BED! censvipmnainas gdobyeh (SIOWNIR! scivivmsssnmmmmmmms e ms seres e
zlotych netto).

Cena netto + 23 % podatku VAT = w kwocie brutto: .ccevevvviriiinriennnnns zlotych (stownie:
............................................................................................ zlotych brutto), w
tym, 28 wykonanie izolacji. cieplne] Zacenillwe sovesmiensssesp g ztotych
brutto, za malowanie $cian starej sali giIMNastyCzne]: ......c.ovveiriieiieeiiiiieiienniinenn ztotych
brutto, a za wykonanie murku OPOrOWEZO0: «.e.vvevirireninrerenererinenrenenes ztotych brutto.

Cena netto wynika ze szczegotowej wyceny robot wykonanej przez Wykonawce na podstawie
wizji w terenie i informacji zdobytych przez Wykonawce, sztuki budowlanej oraz technologii
wykonania przedmiotu umowy. Skladniki cenowe zostaly ujete w sporzadzonym kosztorysie
ofertowym.

Cena netto obejmuje réwniez wynagrodzenie na wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne
do zrealizowania zamowienia i podana zostata w poziomie cen z okresu zozenia oferty. W cenie
ujeto miedzy innymi koszty uzyskania niezbednych badan, ekspertyz, opinii, itp., takze koszty
robot, ktérych wykonanie niezbedne jest do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia,




jak np.: koszty wszystkich robodt przygotowawczych, koszty utrzymania, dozoru i ubezpieczenia

budowy, koszty uporzadkowania placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawey w zakresie objetym proponowang cen¢ ofertows obejmuje takze:

e) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

f)  ubezpieczenie budowy,

g)  po zakonczeniu rob6t, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

h)  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy.

Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie ofertowym sa cemami zryczaltowanymi i nie

podlegaja zmianie do zakonczenia budowy.

§3
Warunki platnosci

Wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w § 2, ptatne bedzie Wykonawcy na podstawie jednej
faktury.
Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcg po zrealizowaniu 100 % umownego zakresu
robét dla wskazanych w dokumentacji obiektow.
Faktura platna bedzie przez Zamawiajacego w terminie nie przekraczajagcym 30 dni od daty jej
otrzymania — na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, na podstawie podpisanego przez
strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia w stosunku do
calosci inwestycji.
Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury na Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
z siedziba przy ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew, NIP 837-15-11-874.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug Podwykonawcy zobowigzany jest przedlozyc,
wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w
okresie rozliczeniowym. Os$Swiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia umowy o
podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnoéci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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13.

14.

15.

watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust.6, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okre$lonym w ust.7 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdZ

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potrgei z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie wystawiony przez Wykonawce

rachunek lub faktura VAT, przedstawiony Zamawiajacemu wraz z:

1)  protokolem odbioru koncowego robdt, w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcdéw 1 dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktdrego beds zalaczone protokoty odbioru robdt wykonanych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbioru koncowego
robot,

2)  kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnodci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

4) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdéw przed dniem odbioru koAcowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byly jeszcze wymagalne — 2z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych

mowa w ust.11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan,

o ktérych mowa w ust.11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu

ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust.7 zawierajace

szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robdt budowlanych,

dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na

wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych

okolicznosci majacych wplyw na te¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnos¢
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takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust.7, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust.7 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgltosi uwag, o ktérych mowa w ust.7, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$é takiej platnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych Iub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwoéei, co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z Wwykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te
okolicznos$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu ich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnosciag
koficows.
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§ 4
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a)  rozpoczgcia robét stanowigcych przedmiot umowy w terminie trzech dni od daty
podpisania Umowy;

b)  wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy, lacznie z podpisaniem przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru rob6t — w terminie do dnia 15 pazdziernika 2015 roku.

Prace objgte niniejszym zamoéwieniem winny by¢ wykonywane w terminach uzgodnionych z

przedstawicielem uzytkownika obiektu — Dyrekcja Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych w

Sochaczewie. Ze wzgledu na odbywajace si¢ zajecia szkolne, roboty winny by¢ wykonywane w

sposéb najmniej kolidujagcy z dniami i godzinami nauki. Prace najbardziej uciazliwe dla

normalnego funkcjonowania placéwki powinny odbywaé si¢ poza godzinami pracy szkoty. Inny

harmonogram prac wymaga uzgodnienia z przedstawicielem uzytkownika.

W przypadku przerwania lub wstrzymania realizacji zamowienia nie z winy Wykonawcy,

Wykonawcy przystuguje prawo do zadania zmiany terminu zakonczenia robot.

Warunki zmiany terminu realizacji umowy okreslone zostaly w § 14 umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy i realizacja zamowienia

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jako$ci i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy za jego zgodnos$¢ ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t okreslonymi w odno$nych normach obowigzujacych w
budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne zmniejszajace jako$é, wartosé uzytkows, techniczna i
estetyczng wykonanych robot.

Wykonawca zapewnia staty wykwalifikowany personel do kierowania i wykonania robét
przewidzianych niniejsza Umowsg. Ponadto Wykonawca gwarantuje stala obecno$é na placu
budowy kierownika rob6t w branzy sanitarnej podczas wykonywania prac branzowych.
Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robét objetych niniejszg Umowa jest kierownik
rob6t w branzy ogélnobudowlane] — Pan/iz ............oouviiiiiiieiiii i
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze zmieni¢ zakresu rob6t okreslonego w § 1 umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt zapewnié¢ warunki bezpieczenstwa, oraz metody
organizacyjno — techniczne stosowane na placu budowy wraz z jego uporzadkowaniem przed
odbiorem koncowym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy powiadamiaé¢ bedzie Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru robdt zanikowych.

Za sktadniki majatkowe wlasne i Zamawiajacego znajdujace sie na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt, odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca.

Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania, ubezpieczenia budowy oraz konserwacji urzadzen
obiektow tymczasowych na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dba¢ o stan techniczny oraz prawidlowosé
oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
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Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng.

Wykonawea zapewni ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia do zakonczenia budowy,

z zaznaczeniem, Ze ubezpieczenie te dotyczg przedmiotowego zamoéwienia:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wlasnosci prywatne] oséb trzecich spowodowanego przez
Wykonawce w wysokos$ci 500.000,00 PLN za jedno zdarzenie,

b)  ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawce w
stosunku do osdéb znajdujacych si¢ na placu budowy w wysokosci kwoty 500.000,00 PLN
od jednej osoby,

¢)  ubezpieczenie od zniszczenia robot i materiatow podczas budowy w wysokosci kwoty
500.000,00 PLN za jedno zdarzenie.

Ponadto ubezpieczony powinien posiada¢ ogdlne ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej

w zakresie w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej oraz ubezpieczenie od ryzyk

budowlano — montazowych na sume nie nizszg niz 100.000 zlotych (sto tysiecy ztotych).

Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do

akceptacji Zamawiajacemu przed data rozpoczgcia robdt podang w umowie 1 nast¢pnie

przedstawiane na kazde zadanie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis oraz dokumentdéw

ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze zawrzeé umowe ubezpieczeniowg w celu uzyskania

ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.16, a koszty, jakie ponidst optacajac sktadki
ubezpieczeniowe begdg podlegaty potraceniu z platnosci naleznych Wykonawcy.

Zmiany do warunk6w ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie za zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki szczegétowe polegajace na informowaniu Inspektora

Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformuje o tych faktach, bedzie zobowiazany na wilasny koszt do odkrycia robét lub

wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie ich przywrécenia do stanu
pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy: w calo§ci, a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych roboét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: nie dotyczy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych

stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3)  wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce Ilub
dalszego Podwykonawce,

4)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmnie]
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a
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23,

24.

27.

26.

27,

Wykonaweg 1 powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady przedmiotu umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujacymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czeéci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedzg 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

7)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia

Podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i

ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z

czesdcig dokumentacji dotyczace] wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie

umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgéci dokumentacji, nie pdzZniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pi$mie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w

ust.28.

Zamawiajacy zgltosi w terminie okreslonym w ust.29 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust.25, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w ust.25 pkt.o,

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust.28,

3)  gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgdci kluczowej czgsei przedmiotu,

4)  Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywal si¢ w
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28.

29.

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania speiniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

5)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacjg¢ przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

7) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust.30 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozyé =zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajagcy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 5 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust.30.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu

pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.l oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 10.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawey niezwlocznego usunigeia z terenu budowy

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy z

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

16



¥l

38,

39,

40.

41.

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre§lonym w ustepach powyzszych.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ustepach powyzszych.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych ta umows.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do
przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za
dzialania lub zaniechania wlasne. W szczegolnosci Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
za wszelkie szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw zaréwno Zamawiajgcemu, jak i osobom
trzecim.

§6
Obowiagzki Zamawiajacego

Zamawiajacy dokona przekazania placu budowy w ciggu 2 dni od daty podpisania Umowy.
Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru w branzy ogdlnobudowlanej w osobie — Pana/-i:
Biezacy nadzér nad realizacja Umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie sprawowac Dyrektor
Wydziatu Rozwoju, Rolnictwa, Le$nictwa i Ochrony Srodowiska.

Zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikowych 1 czesciowych z udzialem inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w terminie 3 — ch dni od daty zgtoszenia.
Zamawiajacy udostepni zrdédlo poboru wody i energii elektrycznej. Warunki odptatnosci za
pobdr wody 1 energii elektrycznej okresli porozumienie zawarte z uzytkownikiem obiektu, na
terenie ktérego wykonywany bedzie przedmiot zamodwienia — Dyrekcja Zespotu Szkol
Ogolnoksztatcacych w Sochaczewie.

Zamawiajacy udostepni — na wniosek Wykonawey — dokumentacje budowlang (w wersji
papierowej) dla obiektéw objetych realizacja przedmiotu zamowienia.

§7
Odbior prac

Inspektor nadzoru, wpisem w dziennik budowy, w terminie 5 — ciu dni roboczych, od daty
powziecia informacji, potwierdzi osiggnigcie gotowosci wykonanych bezusterkowo robdt oraz
kompletnosci dokumentéw odbiorowych, do odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia braku gotowos$ci do odbioru koficowego, Zamawiajgcy powiadomi

pisemnie o tym fakcie Wykonawcg, wskazujac jednoczeénie podstawe uniemozliwiajgca

rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

Zamawiajacy ustali termin komisyjnego odbioru koncowego w ciggu 7 dni, od daty

potwierdzenia przez inspektora nadzoru bezusterkowego zakonczenia robdt i kompletnosci

dokumentow odbiorowych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru jezeli w trakcie tych

czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem i funkcjonowaniem obiektu.

W takim przypadku Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)  jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

2)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

§8
Kary Umowne

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindw realizacji rob6dt okreslonych w § 4 ust.1 lit.b Umowy,
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosei 0,5 % calkowitego

wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien wstrzymania robdt przez Zamawiajacego z

powodu braku statej obecnosci kierownikéw robdt podczas wykonywania prac bedgcych

przedmiotem umowy. Zakoniczenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4

niniejsze] umowy nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistnialag przerwe w

wykonywaniu robot.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od Umowy wskutek

okolicznoscei, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20 % calkowitego wynagrodzenia

ryczaltowego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢e umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w

okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy

dzien zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust.1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w zakresie naruszen wzgledem

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w nastgpujacych przypadkach:

1)  braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00
zi,

3) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zi,

4)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2.000,00 zt.

Kary nie wnoszone przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zostang

pokryte z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % calkowitego wynagrodzenia

ryczaltowego brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych do

wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
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§9
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w podanych nizej przypadkach.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

a)  zostanie ogloszona upadto$é lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b)  zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c)  Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d)  Wykonawca przerwal realizacje robot z przyczyn lezacych po jego stronie i przerwa ta
trwa dtuzej niz 5 dni,

e) Wykonawca wyrzadzit znaczne straty w majatku Zamawiajgcego wskutek swoich dziatan
lub zaniechan zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamodwienia, badZz tez nie
zabezpieczy! placu budowy zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Odstapienie od umowy w tych przypadkach moze nastapi¢ w terminie jednego tygodnia od

powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki:

a) W terminie trzech dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
strony, ktéra odstapita od umowy,

c)  Wrykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowsg, jezeli odstagpienie nastagpilo z
przyczyn niezaleznych od Niego, a materiaty znajdujg si¢ na placu budowy.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnoéci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b)  odkupienia materialow okreslonych w ust.4 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozér terenu budowy.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy w

trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkiem wynikajacym z § 8 ust.3 Umowy.

§10
Warunki gwarancji

Na przedmiot Umowy okreslony w § 1 Wykonawca udziela ....... lat gwarancji. Gwarancja
obejmuje wykonane roboty i zamontowane materiaty. Gwarant zobowigzuje si¢ do usuwania
usterek na wiasny koszt w terminie 2 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowiazku okreslonego w ust.1, Zamawiajacy obciazy
Wykonawce kosztami usuniecia usterek przez innego wykonawce.

Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania koncowego bezusterkowego protokotu
odbioru prac stanowiacych przedmiot zamdwienia.
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4.  Pozostale warunki gwarancji okreslone zostaly w stosownym zalgczniku do zlozonej przez
wykonawce oferty na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, ktory stanowi integralng czesé
niniejsze] UMoOwy.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§ 12
Rozstrzyganie sporow

Wszystkie problemy i spory wynikajace z Umowy dla ktorych strony nie znajda polubownego
rozwigzania beda rozstrzygane przez Sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§13
Stosowanie przepisow

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 14
Postanowienia szczegolne

Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wczesniejszego zakonczenia realizacji robdt objetych przedmiotem umowy przez

Wykonawce, strony przewidujg mozliwos$¢ skrocenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4

ust.l litb po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy

podpisanego przez obie strony.

3. W przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych, ze wzgledoéw
technologicznych prowadzenie robdt — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran
aby roboty mogly zostaé zrealizowane w okre$lonym umowa terminie — strony przewidujg
mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust.1 lit.b o okres potrzebny do
zrealizowania ww. zmian lub wykonania robét zamiennych po wprowadzeniu stosownych zmian
do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony — z zastrzezeniem, iZ
okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dluzszy niz okres trwania ww. warunkow
pogodowych powodujgcych brak mozliwosci prowadzenia prac.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

zlozonej oferty takze w zakresie:

1) w stosunku do terminu realizacji umowy — 2z powodu dzialan os6éb trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie zadania, ktore to dzialania nie sg konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron;

2)  w stosunku do 0sob — zmiany 0sob reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

3)  w stosunku do wartos$ci umowy — zmiany cen zawartych w ofercie tj. w sytuacji zmiany
stawki podatku VAT,

4)  w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci gdy
skutkiem bedzie obnizenie kosztow realizacji przedmiotu zamoéwienia, przy nie
zmienionym standardzie;

5)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego;

N —
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6) z powodu okolicznoscei sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w
szczegblnoSci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obshugg administracyjno — organizacyjng Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),

2)  zmiana danych teleadresowych,
3)  zmiana 0s6b wskazanych do kontaktdw migdzy stronami.
Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zawinione przez
Wykonawce 1 jego Podwykonawcow szkody osobiste 1 majgtkowe wobec oséb trzecich, ktore
moga powsta¢ w zwiazku z wykonywaniem niniejsze]j umowy oraz za roszczenia
odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych, lacznie z wszelkimi
wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktére moglyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub
podmiotéw pozostajacych pod jego kontrolg, osdéb upowaznionych do ich reprezentacii,
pracownikéw 1 innych oséb dzialajacych w imieniu Zamawiajgcego.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni, od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu juz

wykonanej czesci umowy.

§ 15
Egzemplarze Umowy, wykaz zalacznikéw do Umowy

Umowe sporzadza si¢ w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze
stron Umowy.

Wykaz zalagcznikdédw do umowy:
a)  oferta z postgpowania w trybie zapytania ofertowego wraz z zalgcznikami,
b)  kosztorys nakladczy (ksigzka przedmiarow robdt) oraz szczegdtowy kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

------------------------------------------------------------

KONTRASYGNATA:
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PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski -pokrycie dachow na tgcznikach ZSO:lnwestor ; Starostwo Powiatu Sochaczew

Lp. I Podstawa | Opis i wyliczenia l j-m. —I Poszcz I Razem
Termomodernizacja - Liceum Ogéinoksztatcgce w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia
1 Dach nr 3
1.1/45200000-9 |Ocieplenie stropodachu i dachu
1|KNR 4-01  |Drobne naprawy istniejgcego pokrycia papowego polegajgce na przecigciu |[m2
d.1.]0518-01 peche- rzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (obmiar przyjeto szacunko-
1 wOo)
(11.572.45)*10% m2 2.818
RAZEM 2.818
2 Mocowanie styropapy klejem bitumicznym do istniejgcego podioza z papy |[m?2
d.1.
1
11.5*2.45 m2 28.175
RAZEM 28.175
3 Kalkulacja indywidualna montaz kominkéw wentylacyjnych na dachu ociep- |szt
d.1. lonym styropapg
1
poz.2/25 szt 1.127
RAZEM 1.127
4/KNR 2-02  |Izolacje cieplne z piyt styropianowych EPS100 gr. 160 mm jednostronnie la- |m2
d.1./0609-01 mino- wanych papg
1
poz.2 m2 28.175
RAZEM 28.175
5|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.1.|202 0534-02
1
poz.2 m2 28.175
RAZEM 28.175
2 Dach nr 3 obrébki
2.1 Ocieplenie stropodachu i dachu
6|KNR 2-02  |Montaz belki krawedziowej 12x16 cm na dachu, dla wykonania ocieplenia |m3
d.2.|0407-01 Styropa- pg gr. 16 cm drew.
1
0.1270.16%(11.5+2.45) m3 0.268
drew.
RAZEM 0.268
2.2 Obrobki blacharskie
7|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kohnierzy, m2
d.2.|0535-08 gzymsow, podokiennikéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
<pas nadrynnowy 0,35 cm> 0.35*11.5 m2 4.025
<pas podrynnowy> 1.1*11.5 m?2 12.650
RAZEM 16.675
8/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.2.1202 0541-02 |25 cm - obr. gzymsoéw i podokienniki zewngtrzne, pas nadrynnowy, pas
2 podrynnowy, ognio- mur
<pas przyscienny> (11.5+2.45)*0.26 m2 3.627
<wiatrowka> 0.35*2.45 m2 0.858
<pas nadrynnowy 0,35 cm> 0.35*11.5 m2 4.025
<pas podrynnowy> 1.1*11.5 m2 12.650
RAZEM 21.160
2.3 Wymiana rynien i rur spustowych
9|KNNR-W 3 |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - |[m
d.2.|0510-02 odcinki pionowe $r. 110 mm
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10|KNNR-W 3 [Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte z tworzyw sztucznych $r.125 |m
d.2./0511-03 mm z zastosowaniem tgcznikow z zaciskami
3
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
3|45200000-9 |Dach nr 4
31 QOcieplenie stropodachu i dachu
11|KNR 4-01 Drobne naprawy istniejgcego pokrycia papowego polegajgce na przecieciu |[m?
d.3.{0518-01 peche- rzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (obmiar przyjeto szacunko-
1 wOo)
7.95*5.75 m2 45713
RAZEM 45.713

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21800 dla "MALANOWO" 5P, Z 0.0.




PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski -pokrycie dachéw na tacznikach ZSO:Inwestor ; Starostwo Powiatu Sochaczew

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 Mocowanie styropapy klejem bitumicznym do istniejacego podtoza z papy |m?2
d.3.
1
7.95*5.75 m2 45.713
RAZEM 45.713
13 Kalkulacja indywidualna montaz kominkéw wentylacyjnych na dachu ociep- [szt
d.3. lonym styropapg
1
poz.12/25 szt 1.829
RAZEM 1.829
141KNR 2-02  |lzolacje ciepine z piyt styropianowych EPS100 gr. 160 mm jednostronnie la-|m?2
d.3.]0609-01 mino- wanych papg
1
poz.12 m2 45713
RAZEM 45.713
15|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.3./202 0534-02
1
poz.12 m2 45.713
RAZEM 45.713
4 Dach nr 4 obrébki
4.1 Ocieplenie stropodachu i dachu
16|KNR 2-02 |Montaz belki krawedziowe] 12x16 cm na dachu, dia wykonania ocieplenia |m3
d.4.|0407-01 Styropa- pg gr. 16 cm drew.
1
0.12*0.16*7.95 m3 0.153
drew.
RAZEM 0.153
4.2 Obrébki blacharskie
17|KNR 4-01  |Rozebranie obrdabek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.4.|0535-08 gzymsoéw, podokiennikéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
<pas nadrynnowy 0,35 cm> 0.35*7.95 m?2 2.783
<pas podrynnowy> 1.1*7.95 m2 8.745
RAZEM 11.528
18|NNRNKB (z.VI1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?
d.4./202 0541-02 |25 cm - obr. gzymsdw i podokienniki zewnetrzne, pas nadrynnowy, pas
2 podrynnowy, ognio- mur
<pas przyscienny> (5.75+5.75+7.95)*0.26 ma2 5.057
<pas nadrynnowy 0,35 cm> 0.35*7.95 m?2 2.783
<pas podrynnowy> 1.1*7.95 m2 8.745
RAZEM 16.585
4.3 Wymiana rynien i rur spustowych
19|KNNR-W 3 |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sziucznych - |m
d.4.|0510-02 odcinki pionowe $r. 110 mm
3
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
20|KNNR-W 3 |Wymiana rynien z blachy na rynny pdtokragle z tworzyw sztucznych $r.125 [m
d.4./0511-03 mm z zastosowaniem tgcznikow z zaciskami
3
7.95 m 7.950
RAZEM 7.950
5|45200000-9 |Dach nr 5
5.1 Ocieplenie stropodachu i dachu
21|KNR 4-01  |Drobne naprawy istniejgcego pokrycia papowego polegajgce na przecigciu |m?2
d.5.{0519-01 peche- rzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (obmiar przyjeto szacunko-
1 wo)
(5.67*28.2Y*10% m2 15.989
RAZEM 15.989
22 Mocowanie styropapy klejem bitumicznym do istniejgcego podioza z papy |m2
d.5.
1
5.67*28.2 m2 159.894
RAZEM 159.894
23 Kalkulacja indywidualna montaz kominkow wentylacyjnych na dachu ociep- |szt
d.5. lonym styropapa
1
poz.22/25 szt 6.396
RAZEM 6.396

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21800 dla "MALANOWOQ" SP. Z 0.0.




PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski -pokrycie dachéw na tacznikach ZS@.Inwestor ; Starostwo Powiatu Sochaczew

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24|KNR 2-02  [Izolacje ciepine z piyt styropianowych EPS100 gr. 160 mm jednostronnie la- [m?2
d.5.{0609-01 mino- wanych papg
1
poz.22 m?2 169.894
RAZEM 159.894
25|NNRNKB  ((z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.5.|202 0534-02
1
poz.22 m2 159.894
RAZEM 159.894
6{45200000-9 |Dach nr 5 obrébki
6.1 Ocieplenie stropodachu i dachu
26|KNR 2-02  |Montaz belki krawedziowej 12x16 cm na dachu, dla wykonania ocieplenia |m3
d.6./0407-01 Styropa- pa gr. 16 cm drew.
1
0.12*0.16"11.3 m3 0.217
drew.
RAZEM 0.217
6.2 Obrobki blacharskie
27|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.6.|0535-08 gzymsow, podokiennikow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
2
<pas nadrynnowy 0,35 cm> 0.35*11.3 m2 3.955
<pas podrynnowy> 1.1*11.3 m?2 12.430
RAZEM 16.385
28/NNRNKB  |(z.VI} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2
d.6.1202 0541-02 |25 cm - obr. gzymsoéw i podokienniki zewngtrzne, pas nadrynnowy, pas
2 podrynnowy, ognio- mur
<pas przyscienny> (28.2+2.7*2+14.7)*0.3 m2 14.490
RAZEM 14.490

Norma PRQ Wersja 4.27 Licencia: 21800 dla "MALANOWO" SP. Z C.0.



PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski - murek oporowy przy budynku gtéwnym ZS0 Sochaczew.Inwestor ; Starostwo Powiatu Sochaczew

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Kosztorys inwestorski - murek oporowy
1|45200000-9 [Roboty budowlane
1|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5m i m3
d.1/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztoZzeniem urobku na odktad (kat.gr. 1)
0.5"12.95*1.65 m3 10.684
RAZEM 10.684
2|KNR 2-02  |kawy fundamentowe prostokgine zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne  [m3
d.1{0202-01 ukfadanie betonu
12.95*0.25*0.30 m3 0.971
RAZEM 0.971
3|NNRNKB  |(z.I) Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- [m3
d.1)202 0136-01 |nej
12.95%0.2*1.65 m3 4.274
RAZEM 4.274
4|KNR 2-02  |Phyty fundamentowe - reczne uktadanie betonu z wykonaniem spadkow do |m3
d.1|0205-01 odptywu
(12.95%1.2+3.78%0.8)*0.1 m3 1.856
RAZEM 1.856
5|KNR 4-01  [Wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.1]{0203-13
12.95*0.35 m2 4.533
RAZEM 4.533
6 Montaz zadaszenia z plyty lexsan grub 16 mm na konstrukgji z profila za-  |m?2
d.1|analiza indy- |mknietego wg zalecent Zamawiajgcego
widualna
(12.95%1.2+3.78*0.8)*1.3 m2 24.133
RAZEM 24133
7|{KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopaw w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 |m3
d.1{0501-01 m i ubiciem warstwami co 30 cm.
12.95"1.25™1 m3 16.188
RAZEM 16.188
8|KNR 4-01  [Rozhiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci po- [m?
d.1|0212-02 nad 15 cm - skucie schodow
(1.3*0.4+1.3*0.7)*0.15 m3 0.215
RAZEM 0.215
9/KNR AT-31 |Qcieplenie w systemie np. BAUMIT SILIKAT S lub réwnowaznym bez styro- |m2
d.1/0203-05 pianu
12.95%1.65 m?2 21.368
RAZEM 21.368

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21800 dla "MALANOWO" SP., Z 0.0.



PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski - malowanie Scian stara sala gimnastyczna ZSO Sochaczew. Inwestor ; Starostwo Powiatu Sochaczew

Lp. | Podstawa 1 Opis i wyliczenia I—j.m. | Poszcz I Razem
Termomodernizacja - Liceum Ogélnoksztalcgce w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia (Budynek Dydaktyczny )
1]45400000-1 |Roboty dociepleniowe
1|KNR 0-28  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg “lekka" w technolo- [m2
d.1|2620-02 gii np. BAUMIT lub réwnowazna - zagruntowanie powierzchni
<Sciana poludniowa>4.2*24 m2 100.800
<otowory sciana potudniowa>-7*2.05*2.6 m2 -37.310
<glify sciana poludniowa>0.2*7*(2*2.05+2.6) m2 9.380
<szczyt>10.4"4.8+0.8*10.4 m? 58.240
<Sciana pénocna>9.1*20.75 m2 188.825
<otowory Sciana pdinocna>-3.5%2.6*6 m2 -54.600
<glify sciana pétnocna=>0.2*6*(2*3.5+2.6) m2 11.520
RAZEM 276.855
2|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonows - wykonane rgcznie; podtoze stabo m2
d.1{0601-01 chtongce - wspétczynnik 0,75
Krotnos¢ = 2
276.855 m2 276.855
RAZEM 276.855
2/45200000-8 |Ostony okien i drzwi
3|KNR 2-02  |Osfony drzwi i okien folig polietylenows m?2
d.2|0925-01
37.31+54.6 m? 91.910
RAZEM 91.910
3|45200000-9 |Rusztowania
4|KNKRB 2  |Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne o wysokoscido 10 mw  [m2 rzu-
d.3|1507-04 tym 100 m2 do 4 m wys. tu
180 m?2 rzu- 180.000
tu
RAZEM 180.000
5/NNRNKB (z.VIIT) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|202 1622a-
01
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21800 dia "MALANOWO" SP. Z 0.0.



PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski - termomodemizacja tgcznika ZSO Sechaczew:Inwestor ; Starostwo Powiatu Sochaczew

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz Razem
1]45200000-9 |t3cznik Sala gimnastyczna i budynek dydaktyczny
1.4 Roboty dociepleniowe
1|KNR 0-28  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekkg" w technolo- [m?2
d.1.|12620-01 gii np. BAUMIT lub réwnowazng - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz
1 Z osciezami okiennymi | drzwiowymi oraz gzymsami
1.8"2.53+1%4.95+3.45*3.85+7.92"2.88+0.2*7.9 m2 47.176
<nad dachem> 2.75%1.0+1.15*0.25+0.85"0.25 m2 3.250
-(1.17%1.41+2.05%1.43*2+1.36*2.5) m2 -10.913
poz.B ma2 2.225
-(2.1°0.14+1.8*0.14+1.5*0.14+1.2*0.14) m2 -0.924
RAZEM 40.814
2/KNR 0-28  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metody "lekkg™ w technolo- |m2
d.1./2620-02 gii np. BAUMIT lub réwnowazng - zagruntowanie powierzchni
1
poz.1 m2 40.814
RAZEM 40.814
3|KNR 0-28  |Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka” w technolo- |m2
d.1.12620-03 gii np. BAUMIT lub réwnowazna- przyczepnoscé zaprawy klejgcej i styropianu
1 do podtoza
poz.2 m2 40.814
RAZEM 40.814
4|KNR 0-28 |Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metodg "lekkg” w technolo- |m2
d.1.|12620-05 gii np. BAUMIT lub réwnowazng- no$nosé kotkow
1
poz.1-poz.6 m2 38.589
RAZEM 38.589
5|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie np. BAUMIT SILIKAT S lub réwnowaznym (wyprawa |m2
d.1.|0203-05 tyn- karska silikatowa); ptyty styropianowe gr. 8 cm na scianach
1
poz.4-poz.11 m?2 33.669
RAZEM 33.669
6/KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie np. BAUMIT SILIKAT S lub réwnowaznym (wyprawa |m2
d.1.10203-07 tyn- karska silikatowa); plyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
1
(1.17+1.41*2+2.05+1.43*2)*0.25 m2 2.225
RAZEM 2.225
7|KNR-W 2-  |Dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczegdlnie narazonych w poziomie |m2
d.1./02 2602-04 |parte- ru
1
12.3*2 m2 24.600
RAZEM 24.600
8|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikatowa - wykonane recznie - oscieza m2
d.1./0601-01
1
2.225 m2 2.225
RAZEM 2,225
9|KNR AT-31 |Mocowanie phyt styropianowych [ub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w [m2
d.1.|0704-02 itosci 4 szt/m2 do podtoza z cegly
1
poz.4 m2 38.589
RAZEM 38.589
10|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uZyciu profilu naroznikowego (oscieza |m
d.1.|0702-01 okien- ne i drzwiowe oraz narozniki budynku)
1
1.17+1.41*2+2.05+1.43*2 m 8.900
RAZEM 8.900
11|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styro- |m2
d.1.|0205-05 pianowe gr. 8 cm na Scianach - cokét budynku
1
12.3*0.4 m?2 4.920
RAZEM 4.920
1.2 Obrébki blacharskie
12|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kohierzy, m2
d.1.|0535-08 gzymsow, podokiennikéw itp. z hlachy nie nadajacej sie do uzytku
2
0.5%12.3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
13|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |ma2
d.1./1202 0541-02|25 cm - obr. gzymsdéw i podokienniki zewnetrzne, pas nadrynnowy, pas pod-
2 rynnowy, ognio- mur
poz.12 m2 6.150
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RAZEM 6.150
13 Wymiana rynien i rur spustowych
14{KNNR-W 3 {Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - [m
d.1./0510-02 odcinki pionowe $r. 110 mm
3
4.95+2.88 m 7.830
RAZEM 7.830
15]KNNR-W 3 |Wymiana rynien z blachy na rynny potokragte z tworzyw sztucznych $r.125 |m
d.1.|0511-03 mm z zastosowaniem tgcznikdw z zaciskami
3
12.3 m 12.300
RAZEM 12.300
1.4 Kraty okienne i balustrady balkonowe
16]KNR 4-01  |Demontaz krat stalowych w $cianach po uprzednim przediuze- niu wspomi- |gniazd
d.1./0320-08 kow wspotczynnik 0,4 ;
4|analogia
8*3 gniazd 24.000
RAZEM 24.000
1.5 Ostony okien i drzwi
1.6 Rusztowania
17|KNKRB 2 |Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne o wysokosci do 4 m m2
d.1.{1507-01 rzutu
6
12.3*4 m? 49.200
rzutu
RAZEM 49.200
2/45200000-9 |tacznik Budynek gtowny i budynek dydaktyczny
21 Roboty dociepleniowe
18|KNR 0-28  (Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekka” w technolo- |m2
d.2.|2620-01 gii np. BAUMIT lub réwnowaznej - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz
1 z osciezami okiennymi i drzwiowymi oraz gzymsami
2.35%3.65+11.3*2.8+0.4*0.8*2+0.35*0.8+0.8*2.7+2.3*0.45-4*1 45*1_1-5* m?2 41.678
2.15"0.19+4%(2*1.45+1.1)*0.15+5%(2*2.15+0.19)*0.15
RAZEM 41.678
19|KNR 0-28  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg "lekka™ w technolo- |m2
d.2.|2620-02 gii np. BAUMIT lub réwnowaznej - zagruntowanie powierzchni
1
poz.18 m2 41.678
RAZEM 41.678
20|/KNR 0-28  |Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metods "lekka" w technolo- |m2
d.2./2620-03 gii np.BAUMIT lub réwnowaznej- przyczepnosé zaprawy klejacej i styropianu
1 do pod- toza
poz.18 m2 41.678
RAZEM 41.678
21|KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza pad docieplenie metods “lekka” w technolo- |m2
d.2.|2620-05 gii np. BAUMIT lub réwnowaznej- nono$é kotkow
1
poz.18 m?2 41.678
RAZEM 41.678
22|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie np. BAUMIT SILIKAT S |ub réwnowaznym (wyprawa |m2
d.2.|0203-05 tyn- karska silikatowa); ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
1
2.35"3.65+11.3"2.8+0.4*0.8*2+0.3*0.8*2+0.8*2.7+2.8*0.45-4*1 .45*1 .1-5* m2 36.335
2.15*0.19
RAZEM 36.335
23|KNR AT-31 [Ocieplenie w systemie np. BAUMIT SILIKAT S Iub réwnowaznym(wyprawa |m2
d.2.{0203-07 tynkar- ska silikatowa); ptyly styropianowe gr. 3 cm na osciezach
1
4*(2*1.45+1.1)*0.15+5*(2*2.15+0.19)*0.15 m?2 5.768
RAZEM 5.768
24|KNR-W 2- | Dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczegdinie narazonych w poziomie |m2
d.2.|02 2602-04 |parte- ru na wys. 2 m
1
2.00*3.65+11.3*2.0-4*1.05*1.1-5*2*0.19 m2 23.380
RAZEM 23.380
25|KNR AT-31 |Malowanie elewacii farba silikatowa- wykonane recznie m2
d.2.|0601-01
1
poz.19 m2 41.678
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RAZEM 41.678
26|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.2.|0703-01
1
11.3+3.65 m 14.950
RAZEM 14.950
27\KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w |m?2
d.2.|0704-02 ilosci 4 szt/m2 do podtoza z cegly
1
poz.19 m2 41.678
RAZEM 41.678
28/KNR AT-31 |Ochrona naraznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego (oscieza |m
d.2.10702-01 okien- ne i drzwiowe)
1
2.05%2+2.5*2+(2.35+0.8)+4*(2*1.45+1.1)+5*(2*2.15+0.19) m 50.700
RAZEM 50.700
29/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styro- [m?2
d.2.|0205-05 pianowe gr. 12 cm na $cianach - cokdt budynku
1
(11.3+2.35)*0.3 m2 4.085
RAZEM 4.095
2.2 Obrébki blacharskie
30|KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy, mz2
d.2.}0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
(11.3+2.45)*0.5+2.7*0.4 m2 7.955
RAZEM 7.955
31|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekang] o szer.w rozwinigciu ponad {m2
d.2.1202 0541-02 25 cm - obr. gzymsoéw i podokienniki zewnetrzne
2
poz.30 m2 7.955
RAZEM 7.955
2.3 Wymiana rynien i rur spustowych
32|KNNR-W 3 |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych -  |m
d.2.|0510-02 odcinki pionowe $r. 110 mm
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR-W 3 |Wymiana rynien z blachy na rynny potokragte z tworzyw sztucznych $r.125 |m
d.2./0511-03 mm z zastosowaniem tacznikow z zaciskami
3
11.3+2.45 m 13.750
RAZEM 13.750
2.4 Kraty okienne i balustrady balkonowe
34/KNR 4-01 Demontaz krat stalowych - wspdtczynnik 0,4 gniazd
d.2.|0320-08
4|analogia
46 gniazd 24.000
RAZEM 24.000
2.5 Ostony okien i drzwi
35|KNR 2-02  |Ostony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.2.]10925-01
5
4*1.45"1.1+2.45*2.05 m?2 11.403
RAZEM 11.403
2.6 Rusztowania
36|KNKRB 2 [Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne o wysokosci do 4 m m2
d.2.|1507-01 rzutu
6
11.3*2.8+2.35*3.65+2.45*2.8 m2 47.078
rzutu
RAZEM 47.078
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