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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Wykonanie projektu adaptacji dziedzińca Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Sochaczewie na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń. 

1.2. Inwestor 

Powiat Sochaczewski,  

ul. M. J. Piłsudskiego 65,  

96-500 Sochaczew 

1.3. Jednostka projektowania 

Patrycja Kochańska, właściciel firmy Patrycja Kochańska Zielony Tlen 
ul. Olszewskiego 6 lok. 3.17, 25-663 Kielce 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja dziedzińca Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Sochaczewie  na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji. Teren znajduje się na działce o numerze 
2005/20. 
 

Teren ten ma służyć mieszkańcom Sochaczewa oraz osobom przebywającym na terenie placówki. 
 
Celem jest stworzenie wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji. 

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objęte projektem zagospodarowania 
terenu 

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje: 
✓ ciągi piesze z kostki betonowej i płyt betonowych; 

✓ obszar rekreacyjny (trawniki i szachy terenowe); 

✓ „zieloną klasę”; 

✓ oświetlenie terenu; 

✓ ogrodzenie terenu; 

✓ rabaty roślinne; 

✓ elementy małej architektury. 

 
Projektowane elementy zagospodarowania: 

1. Nawierzchnie: 
✓ piesza z kostki betonowej i z płyt betonowych; 
✓ piesza żwirowa; 
✓ opaska odwadniająca przy ścianach budynku z płyt betonowych. 
2. Oświetlenie terenu – oddzielne opracowanie TOM II 
3. Mała architektura (ławki, kosze na śmieci, leżaki, wyposażenie „zielonej klasy”) 
4. Ogrodzenie terenu (ogrodzenie panelowe i brama dwuskrzydłowa) 
5. Nowa szata roślinna (nasadzenia drzew, krzewów, roślin okrywowych, trawniki) 
6. Gospodarka istniejącym drzewostanem (ochrona na czas budowy) 
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1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 

Lp

.  

Elementy zagospodarowania  Powierzchnia 

[m2]  

Powierzchnia w [%]  

  Szata roślinna:      

1  Krzewy istniejące (zachowane) 2,50 0,96 

2  Krzewy projektowane 257,53 99,04 

  Razem:  260,03 100  

  Nawierzchnie:      

3  Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 

cieniowanej szer. 139mm 

317,19 29,65 

4  Nawierzchnie z płyt betonowych 

wielkoformatowych kremowych 800x800mm 

i 800x400mm (w tym nowe pokrycie 

schodów) 

195,95 18,31 

5  Nawierzchnia żwirowa  16,00 1,50 

6 Opaska odwadniająca z płyt betonowych 

400x400mm 

17,14 1,60 

7 Szachy terenowe z płyt betonowych 

400x400mm 

10,24 0,96 

8 Nawierzchnia trawiasta 216,15 20,20 

9  Nawierzchnia z kory sosnowej 260,03 24,30 

10 Istniejąca nawierzchnia betonowa 4,02 0,38 

11 Istniejąca nawierzchnia schodów  10,00 0,93 

12 Istniejąca opaska odwadniająca 23,18 2,17 

  Razem:  1069,90 100  
 

 

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji 

✓ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

✓ PKN Katalog Polskich Norm; 
✓ WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 
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2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
UWZGLĘDNIENIEM OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. Rozbiórki i roboty porządkowe 

2.1.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
• 45111200-0 Roboty przygotowawcze 

• 45111200-0 Roboty rozbiórkowe 

2.1.2. ZAKRES ROBÓT 
 
W zakres robót podstawowych wchodzą: 
 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-niwelacja terenu – 0,0985 ha 

Mechaniczne usunięcie i wywiezienie nawierzchni betonowych wraz z podbudową i obrzeżami– 5,32m2 

Mechaniczne usunięcie i wywiezienie nawierzchni żwirowych z obrzeżami – 15,71m2 

Mechaniczne usunięcie i wywiezienie nawierzchni betonowych ze schodów wraz z podbudową – 47,52m2 

Mechaniczne usunięcie i wywiezienie opaski odwadniającej przy budynku szkoły – 17,14m2/43mb 

Mechaniczne usunięcie darni – 946,93m2 

2.2. Budowa nawierzchni 

2.2.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
• 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg; 

• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 

• 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg; 

• 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 

• 45233260-9 Drogi piesze; 

• 45233320-8 Fundamentowanie dróg; 

• 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego; 

• 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 

 

2.2.2. NORMY 
Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać zgodnie z 

następującymi normami: 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;   

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;   

PN-88/B-06250 Beton zwykły;   

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;   

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;   

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe;   

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;   

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;   

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;   

DIN 18501 Kostka brukowa betonowa (norma niemiecka);   

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;   

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania;   

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.  

DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni 
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PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych 

PN-EN 1338, „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.” – obowiązująca norma na kostki 

brukowe. 

PN-EN 1340, „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.” 

 

2.2.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

W zakres robót podstawowych wchodzą: 

obrzeża 
budowa nawierzchni z kostki betonowej szarej cieniowanej  
budowa nawierzchni z płyt betonowych białych/grafitowych 
budowa nawierzchni z wielkoformatowych płyt kremowych 
budowa nawierzchni żwirowej 
budowa opaski odwadniającej wzdłuż ścian budynku 
odbudowa schodów z odprowadzeniem wody z rynny 
 

Szczegółowy obmiar:  

a) obrzeża: 

Obrzeża betonowe szare o wymiarach 25x6cm osadzone w ławie betonowej C12/15 – 317 m 

Obrzeża betonowe grafitowe o wymiarach 30x8cm osadzone w ławie betonowej C12/15 – 56 m 

Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 25x6cm w gruncie kat.II -317m 

Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm w gruncie kat.II -56m  

 

b) budowa nawierzchni z kostki betonowej szarej cieniowanej – 317,19 m2 (obrzeża betonowe 

25x6x100cm) 

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 29cm 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne -grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10cm 

Podbudowa z kruszywa naturalnego tłuczniowa 4-31,5mm, po zagęszczeniu 10cm 

Podsypka piaskowa grubość warstwy 3cm 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce piaskowej 

RAZEM 29cm 

 

c) Budowa nawierzchni z płyt betonowych białych/grafitowych – 10,24 m2 (bez obrzeża) 

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 29cm 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne  

-grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 

Podbudowa z kruszywa naturalnego tłuczniowa 4-31,5mm, po zagęszczeniu 10cm 

Podsypka piaskowa grubość warstwy 5cm 

Nawierzchnie z płyt betonowych o grubości 4cm na podsypce piaskowej 
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RAZEM       29 cm 

 

 

d) budowa nawierzchni z wielkoformatowych płyt betonowych – 195,95m2 (obrzeże betonowe 

30x8x100cm), w tym wymiana materiału na schodach głównych 

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 29cm 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne  

-grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 

Podbudowa z kruszywa naturalnego tłuczniowa 4-31,5mm, po zagęszczeniu 10cm 

Podsypka piaskowa grubość warstwy 5cm 

Nawierzchnie z płyt betonowych wielkoformatowych o grubości 4cm na podsypce piaskowej 

RAZEM     29cm 

 

e) budowa nawierzchni żwirowej – 16m2 (obrzeże betonowe 30x8x100cm) 

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 25cm 

Podbudowa z kruszywa naturalnego tłuczniowa 4-31,5mm, po zagęszczeniu 15cm 

Nawierzchnia żwirowa 10cm 

RAZEM     25cm 

 

 
f) budowa opaski odwadniającej wzdłuż ścian budynku – 17,14m2 (obrzeże betonowe 25x6x100cm) 

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 24cm 

Pospółka 15cm 

Podsypka piaskowa grubość warstwy 5cm 

Nawierzchnie z płyt betonowych o grubości 4cm na podsypce piaskowej 

Dodatkowo na wierzch nawierzchni (tylko w miejscach pod rynnami) umiejscowienie korytek ściekowych 

betonowych 8x20x50cm 

RAZEM     24cm 

 

g) odbudowa schodów z odprowadzeniem wody z rynny 

Skucie istniejącej wylewki i uzupełnienie braków betonem C20/25 na długości 4,4m, szerokości 15cm, 

głębokości 40cm. 

Oprowadzenie wody: podłączenie istniejącej rynny do osadnika rynnowego 38x18,5x12,5cm z krążkiem do 

rury spustowej (1szt.); następnie osadnik łączy się rurą kanalizacyjną DN 110 (4mb) za pomocą kolana KGB 

87° DN 110 (1szt.); rura kanalizacyjna wyprowadzona jest za pomocą kolan KGB 45° DN 110 (2szt.) poza 

schody, gdzie łączy się przez mufę kanalizacyjną DN 110 (1szt.) z rurą drenarską w geowłókninie (50mb). 

Rura drenarska jest pociągnięta 30m pod rabatami drzewiasto-krzewiastymi, gdzie na końcu dodatkowe 20m 

rury jest zwinięte w dole wypełnionym piaskiem i żwirem (2,5x2,5x2,5m). 

 



9 
 

2.2.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW   
 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH   

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:   

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych 

punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zastabilizowanie 

punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie.   

 

Zasady wykonywania prac pomiarowych:   

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace  pomiarowe  powinny być  wykonane  przez  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i 

uprawnienia.  Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu  punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego.   

Wykonawca  powinien sprawdzić czy  rzędne terenu  określone  w  dokumentacji projektowej są  zgodne z  

rzeczywistymi rzędnymi  terenu. Jeżeli Wykonawca  stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne terenu istotnie  różnią 

się od  rzędnych określonych w  dokumentacji projektowej, to powinien  powiadomić o tym  Inżyniera. 

Ukształtowanie  terenu w  takim rejonie  nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 

przez Inżyniera.  Wszystkie roboty  dodatkowe, wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  

dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane przez  Inżyniera,  zostaną wykonane  na  

koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie  roboty, które  bazują  na pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą być  

rozpoczęte  przed zaakceptowaniem  wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty  

główne trasy i punkty pośrednie  osi trasy muszą być zaopatrzone  w oznaczenia określające  w  sposób  

wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  

punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót. Jeżeli znaki  pomiarowe przekazane przez 

Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich  

odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone na koszt 

Wykonawcy.   

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych:   

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny  być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych  lub słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  

poza  granicą  robót ziemnych.  

Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  wzdłuż  osi  trasy  

drogowej,  a  także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  
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wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim  powinna  wynosić  500 metrów, natomiast w terenie falistym i 

górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery  robocze należy  

założyć  poza  granicami robót  związanych z wykonaniem  trasy  drogowej i obiektów  towarzyszących. Jako 

repery robocze można  wykorzystać  punkty stałe  na  stabilnych,  istniejących budowlach  wzdłuż  trasy 

drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  

lub  grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera.   

Rzędne  reperów roboczych  należy określać z  taką dokładnością,  aby średni  błąd  niwelacji po  wyrównaniu 

był  mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.   

Repery robocze  powinny być  wyposażone w  dodatkowe oznaczenia, zawierające  wyraźne i  jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

 

Odtworzenie osi trasy:   

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne  

przekazane przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji państwowej  albo  innej  osnowy  

geodezyjnej,  określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona  w punktach 

głównych i w punktach  pośrednich w odległości zależnej  od charakterystyki  terenu i  ukształtowania trasy,  

lecz nie  rzadziej, niż  co 50  metrów. Dopuszczalne odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  

stosunku  do  dokumentacji  projektowej  nie  może  być  większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych 

lub 5 cm dla pozostałych  dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy  należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 

w stosunku  do rzędnych niwelety określonych w  dokumentacji projektowej. Usunięcie pali z osi trasy jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonych poza granicą robót.   

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych:  

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi nasypów  i  wykopów  na  

powierzchni  terenu (określenie granicy  robót), zgodnie z  dokumentacją projektową oraz w  miejscach 

wymagających uzupełnienia  dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inżyniera.   

Do  wyznaczania krawędzi nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub  wiechy.  

Wiechy  należy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekraczającej 1  metr oraz wykopów 

głębszych niż  1 metr. Odległość między palikami lub  wiechami należy dostosować do  ukształtowania terenu 

oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów  poprzecznych musi umożliwiać  wykonanie nasypów i 

wykopów  o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.   

 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY   

Wykonanie robót:   

Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwa  humusu powinna  być zdjęta z  przeznaczeniem do  późniejszego  użycia przy zakładaniu 

trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 
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Inżyniera. Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  

wyjątkowych  sytuacjach, gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  

robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa robót  (zmienna  grubość  warstwy 

humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy dodatkowo  stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  

oraz  w  innych  miejscach  określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.   

Grubość  zdejmowanej warstwy  humusu (zależna  od  głębokości jego  zalegania,  wysokości nasypu,  

potrzeb jego  wykorzystania  na  budowie  itp.) powinna  być  zgodna z  ustaleniami  dokumentacji  

projektowej, SST  lub  wskazana  przez Inżyniera, według  faktycznego stanu występowania. Stan  faktyczny 

będzie stanowił podstawę  do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.   

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu powinny  być przez 

Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  

najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 

bezpośrednio po  nich, aby  uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.   

 

Zdjęcie darniny   

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne  

pasy o  szerokości  około 0,30 metra  lub  w kwadraty  o  długości  boku około  0,30  metra.  Grubość darniny  

powinna  wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli 

darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie  

rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny, to  należy ją  magazynować w  regularnych  

pryzmach. W  porze rozwoju  roślin  darninę należy składować w  warstwach trawą do  dołu. W  pozostałym 

okresie darninę  należy składować  warstwami na przemian  trawą do góry  i trawą  do dołu. Czas 

składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.   

Darninę nienadającą się do powtórnego wykorzystania  należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.  

 

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Wykonanie robót:   

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia podłoża  

bezpośrednio  przed rozpoczęciem robót  związanych z wykonaniem warstw  nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do  wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 

zgodą  Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym  podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.   

Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane.   
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Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  

sznurków  lub  linek  do  wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.   

Rodzaj  sprzętu, a  w szczególności  jego moc  należy  dostosować do  rodzaju gruntu,  w którym  

prowadzone są  roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  

szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach lub w przypadku robót o 

małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt  odspojony w  czasie 

wykonywania  koryta  powinien być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami dokumentacji  projektowej i ST, tj. 

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.   

Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.   

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 

po profilowaniu zaprojektowanych  rzędnych podłoża. Zaleca  się, aby rzędne  terenu przed profilowaniem  

były, o co  najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 

spełniony i  występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca  powinien  

spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt spełniający  

wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę.   

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  

robotach  ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.   

Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoża należy  przystąpić  do jego  zagęszczania. Zagęszczanie  podłoża 

należy  kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  określony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].   

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=0,95.   

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia  należy oprzeć na  metodzie obciążeń  płytowych. Należy określić  

pierwotny i wtórny  moduł odkształcenia  podłoża według  BN-64/8931-02 [3]. Wilgotność  gruntu  podłoża  

podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z  tolerancją  od  -20%  do +10%.  

 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.   

Jeżeli po wykonaniu  robót związanych z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  

robotach i Wykonawca  nie przystąpi  natychmiast do  układania warstw  nawierzchni, to  powinien on  

zabezpieczyć podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże uległo  nadmiernemu 

zawilgoceniu,  to do  układania kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE 

Wykonanie robót: 

Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Podsypkę wykonuje się 

przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych   

Betonowe obrzeża chodnikowe  należy ustawiać na wykonanym podłożu  w miejscu i ze światłem  

(odległością górnej powierzchni obrzeża od  ciągu komunikacyjnego)  zgodnym z ustaleniami  dokumentacji 

projektowej. Zewnętrzna  ściana obrzeża  powinna być obsypana  piaskiem, żwirem  lub  miejscowym 

gruntem  przepuszczalnym,  starannie  ubitym. Spoiny  nie  powinny przekraczać  szerokości 1 cm. Należy 

wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 
Jednym z elementów realizacji prawidłowej podbudowy jest wykonanie brzegowania/obramowania 

nawierzchni. Chodnik, który jest układany, powinien być obramowany z każdej strony przy pomocy oporników, 

pomiędzy którymi będzie układana warstwa nawierzchni pieszej. Brzegowanie nawierzchni obrzeżem 

betonowym 25x6x100 układanym na podsypce piaskowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawierzchnia z kostek 

brukowych/płyt betonowych/żwirowo-żywiczna zachowuje się analogicznie do konstrukcji sklepienia i stanowi 

stabilną konstrukcję nośną, przenoszącą występujące obciążenia. Osiągnięcie tego efektu jest uzależnione od 

prawidłowego wykonania spoin pomiędzy kostkami (w przypadku nawierzchni z kostki betonowej i płyt 

betonowych), gdyż opierają się one na sąsiednich elementach. 

 

UKŁADANIE KOSTEK BRUKOWYCH  

Proces układania kostek brukowych powinno się zaplanować tak, aby znajdując się na już ułożonej 

nawierzchni, nie niszczyć wcześniej przygotowanej podsypki.  

Przez odpowiedni dobór wzoru ułożenia kostek można uzyskać wzrost nośności nawierzchni. Na styku z 

obrzeżami czy krawężnikami zaleca się przycinanie kostki specjalnymi piłami. Co prawda wymaga to 

większego nakładu kosztów niż cięcie przy pomocy gilotyny, ale efekt estetyczny jest o wiele lepszy. 

Dopasowywane kawałki nie powinny być mniejsze niż połowa normalnej wymiarowej kostki.  

 

WYKONANIE SPOIN  

układając kostkę brukową należy pamiętać, aby pomiędzy sąsiadującymi elementami powstawały fugi 

(odległości pomiędzy sąsiadującymi kostkami), które wypełniamy drobnym piaskiem (najlepiej płukanym). 

Granulacja piasku nie powinna być większa niż 0-2 mm, ponieważ piaski gruboziarniste mogą zawieszać się 

między ściankami kostek brukowych, powodując nierównomierne wypełnienie spoin. Materiał do fugowania 

winien być wmiatany w spoiny zgodnie z postępem prac. Powinien on być suchy i pozbawiony domieszek 

gliny. Piasek zanieczyszczony gliną może powodować nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni kostki 

(uwaga zwłaszcza na kostki o jasnej kolorystyce). Nadmiar materiału należy usunąć w całości przed 

wibrowaniem, a po zagęszczeniu powtórzyć spoinowanie, aby uzupełnić powstałe braki. Zaleca się 
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wielokrotne wypełnianie fug, co wydatnie wspomaga proces wypełnienia. W razie potrzeby należy czynność 

powtórzyć po pewnym czasie. Przy układaniu kostki brukowej trzeba zachować odpowiednie szerokości fug. 

Dla powierzchni chodnika powinny wynosić 4 mm. W miarę postępu prac kostkę należy okresowo wyrównać, 

tak aby otrzymać równomierną siatkę spoin. Nie wolno układać kostek zbyt ściśle, gdyż po ułożeniu takich 

nawierzchni dochodzić może do odpryskiwania krawędzi. Wypełnianie spoin pomiędzy poszczególnymi 

kostkami umożliwia ich współpracę, tworząc monolityczną nawierzchnię. Zbyt ścisłe ułożenie kostek 

spowoduje, że materiał fugujący nie wypełni właściwie spoin.  

Zachowanie właściwej spoiny pozwala wyeliminować ewentualne odchylenia nominalne kostek 

(długość/szerokość), które mogą wynosić +/– 2 mm. Ponadto właściwie wykonana spoina ma kompensować 

zmiany wymiarów liniowych wynikające z rozszerzalności termicznej betonowych kostek w różnych 

temperaturach otoczenia. Prawidłowe wykonanie spoin jest warunkiem stateczności nawierzchni. Błędy 

spoinowania, jak i niewystarczająca nośność podbudowy są przyczyną występowania licznych zmian 

destrukcyjnych nawierzchni, a także często niesłusznych reklamacji, jakości betonowej kostki brukowej. 

Typowymi objawami jest odpryskiwanie górnych krawędzi kostki i narożników. Może do tego dochodzić już 

podczas zagęszczania nawierzchni, jak i w trakcie eksploatacji. Odporność betonowej kostki brukowej, a 

szczególnie naroży, na występowanie sił ścinających jest niewielka. Dlatego też często mylnie wiąże się 

przyczynę ścinania narożników z niewłaściwą, jakością kostki. 

 

ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI 

Właściwie ułożoną nawierzchnię z kostki brukowej zagęszczamy za pomocą odpowiedniego wibratora 

płytowego zabezpieczonego płytą z tworzywa sztucznego, która chroni przed punktowym ścieraniem i 

wykruszaniem naroży. Brak zabezpieczenia stalowej płyty wibratora płytą z tworzywa sztucznego 

(podstawowy błąd, jaki popełnia niedoświadczona brygada brukarska) powoduje, że ewentualne ziarenka 

piasku wydostające się z fug, są rozcierane na drobny pył, który wnika z wilgocią w porowatą strukturę 

wierzchu, tworząc trudne do usunięcia plamy. Pył ten, szczególnie wtedy, gdy jest wilgotny, wiąże się z 

obecnym wapnem, tworząc wapień silikatowy, który niezmiernie trudno usunąć z powierzchni kostek 

brukowych. Prawidłowo ułożona nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, 

występów i szpar większych niż spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się 

wyczuwać różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek. Tak ułożona nawierzchnia brukowa jest 

gotowa i może być natychmiast eksploatowana. 

 

ZASADA UKŁADANIA Z 3 PALET 

Do brukowania zawsze należy mieszać kostkę z trzech różnych palet. Jest to jedyny sposób, aby uniknąć 

wielko powierzchniowych różnic w odcieniach koloru nawierzchni. Różnice te wynikają z faktu, że kostka ze 

względu na swoje składniki sama jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.  

Pozwala to ujednolicić wygląd bruku w przypadku drobnych naturalnych odchyleń od barwy lub wysokości 

kostki. 

 

KONSERWACJA 

Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu 

wodą, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki betonowej nie 

wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Stosuje się także środki chemiczne impregnujące 
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beton, z których większość zmniejsza nasiąkliwość powierzchni kostki lub intensyfikuje jej barwę. W okresie 

zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić 

poszczególne kostki. Dopuszczalne jest stosowanie zimą środków odladzających, ale ich intensywne 

używanie może przyczynić się do zmian kolorystyki betonu (może powodować złuszczanie wierzchniej 

warstwy). 

 

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI 

Woda z nawierzchni chodników odprowadzona będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, 

zastosowanie spadków, które nadmiar opadów będą kierować na powierzchnie trawiaste. 

 

2.3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

2.3.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

• CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• CPV 45262520-2 Roboty murarskie 

2.3.2. NORMY 
PN-88/B-06250 Beton zwykły; 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN-1610 Roboty ziemne. 

2.3.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

Zakres robót: 

Montaż elementów wyposażenia terenu  

Szczegółowy obmiar: 

Zakup, dostawa i montaż: 

1. Ławka, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub równoważny) – 12 szt. 

2. Kosz na śmieci z segregacją, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub równoważny) 

– 3szt. 

3. Leżak, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub równoważny) – 5szt. 

4. Stół wieloosobowy do „zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub 

równoważny)  – 4szt. 

5. Siedzisko do „zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub równoważny)  

– 33szt. 

6. Biurko nauczyciela do „zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub 

równoważny)  – 1szt. 
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7. Zestaw figur szachowych do szachów terenowych, tworzywo sztuczne (np. KUPSZACHY.PL, Szachy 

ogrodowe standard-duże figury szachowe lub równoważny) – 1kpl. 

8. Ogrodzenie panelowe – 8,7mb 

9. Brama dwuskrzydłowa – 1szt. 

10. Zadaszenie „zielonej klasy” z tablicą, stal grafitowa, sklejka wodoodporna (projekt indywidualny lub 

równoważny) – 1kpl. 

 

2.3.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

1. Ławka, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub równoważny) – 12 szt. 

• wysokość: 45cm 

• długość: 180cm 

• szerokość: 46cm 

• materiały: deski 8x2cm z kompozytu tekstylnego, materiał ten jest w obróbce jak drewno, ale 

wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie elementy należy łączyć 

wkrętami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i długości pozwalającej na wkręcenie się na 3/4 łączonego 

materiału. 

• montaż: postawienie ławek w terenie w wyznaczonych miejscach. 

2. Kosz na śmieci z segregacją, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub równoważny) 

– 3szt. 

• wysokość: 70cm 

• długość: 136cm 

• szerokość: 48cm 

• materiały: kompozytu tekstylnego Wootex lub równoważny (parametry minimalne: 136/48 cm, h=70 

cm), materiał: deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantówki 5x5cm z kompozytu tekstylnego, materiał ten jest 

w obróbce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, wkład stalowy 

zabezpieczony antykorozyjnie, kolor kompozytu: szary; napisy na koszach stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolory odpowiednio „PLASTIK”-żółty, „PAPIER”-niebieski, 

„INNE”-czarny. Wszystkie elementy kompozytu tekstylnego należy łączyć wkrętami ocynkowanymi  

o gr. 5-6mm i długości pozwalającej na wkręcenie się na 3/4 łączonego materiału. 

• montaż: postawienie koszy w terenie w wyznaczonych miejscach. 

 

3. Leżak, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub równoważny) – 5szt. 

• wysokość: 84cm 

• długość: 191cm 

• szerokość: 80cm 

• materiały: deski 6x3cm i 10x5cm oraz kantówki 5x5cm z kompozytu tekstylnego, materiał ten jest w 

obróbce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie 

elementy należy łączyć wkrętami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i długości pozwalającej na wkręcenie 

się na 3/4 łączonego materiału. 

• montaż: postawienie leżaków w terenie w wyznaczonych miejscach. 
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4. Stół wieloosobowy do „zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub 

równoważny)   – 4szt. 

• wysokość: 75cm 

• długość: 240cm 

• szerokość: 120cm 

• materiały: deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantówki 8x8cm z kompozytu tekstylnego, materiał ten jest w 

obróbce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie 

elementy należy łączyć wkrętami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i długości pozwalającej na wkręcenie 

się na 3/4 łączonego materiału. 

• montaż: postawienie stołów w terenie w wyznaczonych miejscach. 

 

5. Siedzisko do „zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub równoważny)   

– 33szt. 

• wysokość: 45cm 

• długość: 46 

• szerokość: 46cm 

• materiały: deski 8x2cm z kompozytu tekstylnego, materiał ten jest w obróbce jak drewno, ale 

wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie elementy należy łączyć 

wkrętami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i długości pozwalającej na wkręcenie się na 3/4 łączonego 

materiału. 

• montaż: postawienie siedzisk w terenie w wyznaczonych miejscach. 

 

6. Biurko nauczyciela do „zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub 

równoważny)   – 1szt. 

• wysokość: 75cm 

• długość: 120cm 

• szerokość: 65cm 

• materiały: : deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantówki 8x8cm z kompozytu tekstylnego, materiał ten jest w 

obróbce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie 

elementy należy łączyć wkrętami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i długości pozwalającej na wkręcenie 

się na 3/4 łączonego materiału. 

• montaż: postawienie biurka w wyznaczonym miejscu. 

 

7. Zestaw figur szachowych do szachów terenowych, tworzywo sztuczne (np. KUPSZACHY.PL, Szachy 

ogrodowe standard-duże figury szachowe lub równoważny) – 1kpl. 

• wysokość: 38-64cm 

• średnica podstawy figur: 22cm 

• materiały: figury wykonane z tworzywa, kolor: biało-czarne, spód figur odkręcany wypełniony piaskiem 

• montaż: umiejscowienie szachów w terenie 

 

8. Ogrodzenie panelowe – 8,7mb 
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• wysokość: 150cm 

• długość: 250cm 

• szerokość: 10cm 

• materiały: panel ogrodzeniowy metalowy z drutu fi 4mm, słupki 10x10cm z profilu metalowego 

zamkniętego z aluminiowymi kapturkami, całość zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana i 

malowana proszkowo na kolor RAL 7016  

• montaż: wg zaleceń producenta, na stopach fundamentowych. 

 

9. Brama dwuskrzydłowa – 1szt. 

• wysokość: 150cm 

• długość: 200cm 

• szerokość: 10cm 

• materiały: rama skrzydła wykonana ze stalowych rur o wym. 40x40x2mm, 60x40x2mm, 60x60x2mm, 

wypełnienie ramy: rury stalowe o średnicy 22/26/30mm, przyspawane w rozstawie co 150mm. Brama 

z regulowanymi zawiasami – kąt obrotu 180, zamykana na klucz, całość zabezpieczona 

antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i poleczona poliestrem, kolor RAL 7016  

• montaż: wg zaleceń producenta, na stopach fundamentowych 

 

10. Zadaszenie „zielonej klasy” z tablicą, stal grafitowa, sklejka wodoodporna (projekt indywidualny lub 

równoważny) – 1kpl. 

• wysokość: 250cm 

• długość całkowita: 700cm 

• szerokość: 700cm 

• materiały: Konstrukcja zadaszenia składa się z dwóch przyległych konstrukcji o rozpiętości 7x4,625m 

jedna i 7x2,325m druga, odsuniętych od siebie o 5cm, wys. 2,5m z profili stalowych zamkniętych  

o przekroju 100x100mm zespawanych ze sobą, zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem  

i pomalowane proszkowo na kolor RAL 7016. Zadaszenie z dwóch rolet materiałowych rozsuwanych 

mechanicznie w poziomie. Materiał na rolety wodoodporny, filtrujący promienie UV, odporny na 

warunki atmosferyczne i łatwy w utrzymaniu czystości; kolor: kremowy/beżowy. Tablica kredowa ze 

sklejki wodoodpornej bukowej 1300x2300cm, gr.30mm z ramką ze sklejki wodoodpornej bukowej 

szer.30mm, gr.15mm, płyta wewnątrz ramy pomalowana czarną farbą tablicową do użytku 

zewnętrznego. Elementy tablicy ze sklejki wodoodpornej sklejone ze sobą za pomocą specjalnego 

kleju do sklejki do użytku zewnętrznego. Tablica przymocowana do stalowej konstrukcji za pomocą 

wkrętów samowiercących FHD drewno-metal dł.45mm 

• montaż: słupy w stopach fundamentowych 40x40x100cm (szer. x gr. x wys.), profil stalowy 

wpuszczony na 40cm w głąb 

• kolejność przygotowania tablicy: 

1. Pomalować płytę tablicy farbą tablicową do użytku zewnętrznego. 

2. Przymocować płytę tablicy gr.30mm do profili stalowych, tak żeby dół tablicy był na 70cm 

wysokości, za pomocą wkrętów samowiercących FHD drewno-metal dł.45mm. 

3. Nakleić ramkę ze sklejki gr.15mm na płytę tablicy za pomocą specjalnego kleju do sklejki do 

użytku zewnętrznego. 
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2.4. Urządzanie nowej szaty roślinnej 

2.4.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

• CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 
• CPV 45212120-3 Parki; 
• CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 
• CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów. 

2.4.2. NORMY 

BN-65-9125-022 Materiał roślinny 

2.4.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

• zabiegi agrotechniczne 

• sadzenie drzew – 4szt. 

• sadzenie krzewów – 94szt. (liściastych) + 7szt. (iglastych) 

• sadzenie roślin okrywowych – 1 296szt. 

• ściółkowanie powierzchni pod roślinami 

• zakładanie trawników –216,15m2 

• pielęgnacja nowej szaty roślinnej – 257,53m2 
 

WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba 

sztuk 

Wielkość 

dołów  

szer. x gł. 

[m] 

Min. wielkość 

rośliny [cm]  

(Obwód pnia 

[cm] (drzewa)) 

Wielkość 

pojemnika 

DRZEWA LIŚCIASTE 

D1 Betula utilis ‘Doorenbos’ Brzoza pożyteczna 

‘Doorenbos’ 

4 1x1 250  (8-10) balot 

KRZEWY  LIŚCIASTE I IGLASTE 

K1 Berberis thunbergii 

‘GreenCarpet’ 

Berberys Thunberga ‘Green 

Carpet’ 

23 0,5x0,5 60 C5 

K2 Juniperus procumbens ‘Nana’ Jałowiec rozesłany ‘Nana’ 7 0,5x0,5 20 C5 

K3 Pieris japonica ‘Debutante’ Pieris japoński ‘Debutante’ 18 0,3x0,3 20 C1 

K4 Pieris japonica ‘Forest Flame’ Pieris japoński ‘Forest Flame’ 21 0,3x0,3 30 C1 

K5 Rhododendron 

‘Cunningham’s White’ 

Różanecznik ‘Cunningham’s 

White’ 

9 0,5x0,5 70 C5 

K6 Rhododendron ‘Hachmann’s 

Charmant’ 

Różanecznik ‘Hachmann’s 

Charmant’ 

14 0,5x0,5 40 C5 

K7 Rhododendron ‘Nova Zembla’ Różanecznik ‘Nova Zembla’ 9 0,5x0,5 30 C5 

ROŚLINY OKRYWOWE 

B1 Pachysandra terminalis Runianka japońska 947 0,3x0,3 15 C2 

B2 Vinca minor Barwinek pospolity 349 0,3x0,3 10 P9 

 

 

 

2.4.4. ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
 

Zabiegi agrotechniczne  

Przed przystąpieniem do nasadzeń roślinnych należy dokładnie uprzątnąć teren z resztek pobudowlanych. 

Darń istniejącego trawnika należy usunąć wszędzie tam, gdzie przewiduje się nasadzenia krzewów. Pod 

rośliny okrywowe należy wymienić grunt na żyzną ziemię ogrodową na głębokość 20 cm. Odsłonięty grunt na 

terenie otwartym należy zaorać, a w miejscach występowania stref korzeniowych drzew – ostrożnie 

przekopać.  
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Sadzenie drzew 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiału roślinnego. 

Materiał  roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej. Wielkość podana w tabeli powyżej. Drzewa 

powinny mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. Korona powinna mieć prawidłowy 

dla danego gatunku pokrój. Pnie i gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. 

Cechy wymagane: 

✓ - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie widoczny 

✓ - minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 

✓ - drzewa powinny być proporcjonalne  tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę. 

Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  pędy powinny być liczne 

i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt 

dużym zagęszczeniu, 

✓ - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

✓ - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku, 

✓ - pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, 

✓ - przewodnik powinien być prosty,  

✓ - blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

✓ - materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 

 

Wady niedopuszczalne:  

✓ silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

✓ odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

✓ ślady żerowania szkodników, 

✓ oznaki chorobowe, 

✓ zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

✓ martwice i pęknięcia kory, 

✓ uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

✓ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

✓ dwupędowe korony drzew form piennych, 

✓ drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę 

✓ złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 

✓ jednostronne ułożenie pędów korony drzew 

 

Ziemia urodzajna: 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. W zależności od miejsca 

pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

✓ ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości, 

✓ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być  zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 



21 
 

 

Sadzenie: 

Najwłaściwszy termin sadzenia przypada na wiosnę  IV - V lub jesień VIII - IX tj.  po zakończeniu okresu 

wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. 

Doły do sadzenia drzew powinny być  minimum o 30 cm szersze i  40 cm głębsze niż  bryła korzeniowa. Do 

zaprawy dołów należy użyć  mieszanki substratu torfowego i  ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od 

żyzności danej gleby i  wymagań  poszczególnych roślin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej 

nieulegające szybkiej biodegradacji, należy usunąć przed sadzeniem roślin.  Głębokość sadzenia drzewa 

powinna być  taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemią pni. Ziemię w dołach należy 

zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół drzewa uformować miskę 

ułatwiającą podlewanie. Drzewo należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny 

uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. 

Drzewo należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny 

kończyć się na wysokości, gdzie zaczyna się korona drzewa i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do 

dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. Nie mogą ocierać korony młodych drew. Paliki mają 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. 

Pielęgnacja 

Drzewa objęte są 3-letnim okresem pielęgnacyjnym. Pielęgnacja roślin rozpoczyna się z chwilą ich 

posadzenia. Czas trwania pielęgnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robót przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi operat pielęgnacyjny, dołączony do oferty na 

wykonanie prac. Operat powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta. 

Zakres pielęgnacji: 

Przygotowany przez Wykonawcę operat pielęgnacji zieleni  powinien obejmować wszelkie prace, mające 

zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin: 

✓ pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików" 

✓ systematyczne podlewanie roślin 

✓ wykonanie niezbędnych cięć pielęgnacyjnych, 

✓ zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu 

✓ wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy 

✓ ochrona przed chorobami i szkodnikami 

✓ uzupełnianie ściółki z kory. 

 

Nasadzenia krzewów i roślin okrywowych:  

Wymagania szczegółowe dotyczące materiału roślinnego  

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod 

względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. Rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo 

uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z 

wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, 

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa powinna być 

odpowiednio uformowana i nieuszkodzona.  

Przygotowanie podłoża  
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Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca w których 

nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z 

jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, że w 

miejscach tych nie będzie stagnowała woda.  

 

Sadzenie roślin 

Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla danego 

gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. Najwłaściwszy termin sadzenia krzewów 

liściastych przypada na wiosnę IV - V lub jesień VIII - IX tj. po zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym 

korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów powinny być uzależnione od stosowanego asortymentu 

materiału roślinnego.  

Sadzenie:  

Doły do sadzenia roślin powinny być o 20 cm szersze i 20 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do zaprawy 

dołów należy użyć mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7% objętości mieszanki) i ziemi urodzajnej w 

proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki zabezpieczające 

bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w szkółce. 

Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny 

należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności 

powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia 

krzewów należy ściółkować zmieloną, odkwaszoną korą drzew iglastych, warstwa grubości 5 cm.  

Pielęgnacja  

Pielęgnacja roślin rozpoczyna się z chwilą ich posadzenia. Czas trwania pielęgnacji liczony jest od momentu 

odbioru danego etapu robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi 

operat pielęgnacyjny, dołączony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru lub projektanta.  

 

 

Zakres pielęgnacji:  

Przygotowany przez Wykonawcę operat pielęgnacji zieleni powinien obejmować wszelkie prace, mające 

zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin:  

• pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików", spulchnianie ziemi wokół krzewów, 

podlewanie wraz ze zraszaniem pędów - systematyczne podlewanie roślin  

• przycinanie pędów,  

• zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu  

• wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy  

• uzupełnianie ściółki z kory 

 

Zakładanie trawnika siewem  

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna być wyrównana. Na kilka dni przed założeniem trawnika 

należy wysiać nawóz wieloskładnikowy. Po upływie 3– 4 dni wysiać trawę siewnikami rzutowymi, przykryć 

ziemią, wyrównując ją lekko broną. Następnie należy ugnieść powierzchnię gładkim walcem. Siew można 

przeprowadzić od kwietnia do września. Później nie powinno się siać, gdyż młoda trawa winna się przed 
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mrozami dostatecznie ukorzenić i rozrosnąć. Po skończonych zabiegach obficie podlać trawnik. Gdy darń 

osiągnie wysokość 3-5cm, powierzchnię młodego trawnika należy uwałować lekkim walcem w celu 

wyrównania terenu. Po dwóch, trzech dniach można wykonać pierwsze koszenie do ok. 5cm.  

Pielęgnacja:  

• podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielęgnacji. Należy to robić tak, aby woda przenikała na 

głębokość 710cm. Lepiej podlewać trawnik rzadziej, ale obficiej.  

• koszenie powinno być wykonywane regularnie, gdy wysokość roślin przekroczy 5cm. Podczas upalnego lata 

dobrze jest kosić w godzinach popołudniowych i wyżej niż zwykle.  

• nawożenie można przeprowadzić w dwóch ratach: wiosną, przed rozpoczęciem wzrostu, a resztę w końcu 

IX lub na początku X i stosować dawkę nawozu wieloskładnikowego. Jeśli w ciągu dwóch dni po nawożeniu 

nie spadnie deszcz, trzeba podlać trawnik obficie tak, aby nawóz wraz z wodą dostał się do gleby.  

• odchwaszczanie  

• miejscowe dosiewanie trawy  

• wałowanie  

• napowietrzanie 
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3. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH  

Organizacja robót budowlanych 
Na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące 
sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy 
wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na 
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych 
wskutek tego transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 
prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie o ewentualnym ujawnieniu w 
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy 
zabytku; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 
jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, 
skamienielin, itp.); 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
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4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

4.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, 
powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w 
przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy 
użyciu jego wyrobów i materiałów. 
Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 
wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót 
budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w 
przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez powołane do tego organy 
państwowe. 

4.2. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowane 
będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Ponieważ sposób wykorzystania mediów związany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na 
temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się 
wykonawcy, który ponosił będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich 
urządzeń pomiarowych. 

4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Właścicielem terenu opracowania jest Powiat Sochaczew. Obszar opracowania znajduje się na działce 
2005/20, obręb 0010 Sochaczew Wschód. 

Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 1 069,90m2. 
  

4.4. Wpływ inwestycji na środowisko 

Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko. Zasadniczą korzyścią będzie 
poszerzenie zasobu szaty roślinnej, co przyczyni się do poprawy klimatu lokalnego oraz podniesienia 
standardu estetycznego. 
Stosunkowo duży udział nawierzchni twardych nie pogorszy warunków środowiska. 

4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Rodzaj 
zagrożenia 

Miejsce 
występowania 

Czas 
występowania 

Środki 
zapobiegawcze 

Wymagane 
szczególne 
kwalifikacje 

    

komunikacyjne, 
wynikające z 
publicznego i 
otwartego układu 
obiektu  

na terenie całego 
obiektu 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

wygrodzenie, 
oświetlenie i 
oznakowanie placu 
budowy z 
oznaczeniem i 
organizacją miejsc 
przemieszczania się i 
stacjonowania 
sprzętu, składowania 
materiałów, przejść 
pieszych, wjazdu, itp. 

w zakresie 
obsługiwania 
poszczególnych 
rodzajów sprzętu 

porażenie prądem 
elektrycznym 

w miejscach i na 
trasach istniejących 
i czasowo 
użytkowanych 
instalacji 
elektrycznych 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

właściwe uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót oraz 
do obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników w 
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zakresie użytkowania 

urazy wskutek 
uszkodzenia innych 
istniejących sieci 
uzbrojenia terenu 
(gaz, wodociąg, itd.) 

w miejscach i na 
trasach istniejących 
i czasowo 
użytkowanych 
instalacji 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

właściwe uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót oraz 
do obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników w 
zakresie użytkowania 

    

Kierownik budowy będzie zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 
lipca 2003 r.). 
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5. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, bez podania nazwy, symbolu i 
producenta, z dokładnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. w 
załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd ww. 
wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji 
wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez 
wykonawców w ramach robót. 
Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich 
zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 

✓ gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 
✓ charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 
✓ charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 
✓ parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 
✓ parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 
✓ wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 
budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 
Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745). 
Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 
Organizacja transportu elementów wyposażenia terenu na budowę powinna być zgodna ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wysłania na budowę, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów na terenie budowy będą zlokalizowane w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
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7. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w miejscowym wydziale 
nadzoru budowlanego fakt przystąpienia do robót. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić możliwość 
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego w projekcie (na podstawie 
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstępstwa obmiarowe napotkane w 
terenie, wziąć pod uwagę podczas prac realizacyjnych. 
Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 
 

✓ wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie; 

✓ zabezpieczenie stref korzeniowych roślin przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się w strefie 

robót; 

✓ organizacja wjazdów; 

✓ wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

✓ wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

✓ roboty rozbiórkowe elementów budowlanych z wywiezieniem odpadów nieorganicznych na 

wysypisko. Materiały i elementy nadające się do powtórnego wbudowania należy składować w 

miejscu wskazanym przez Inwestora; 

✓ wykonanie nawierzchni pieszych; 

✓ wykonanie ogrodzenia; 

✓ montaż małej architektury; 

✓ urządzenie nowej szaty roślinnej objętej roczną gwarancyjną pielęgnacją; 

✓ uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy 

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie 

prac budowlanych. 

 

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

✓ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
✓ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
✓ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
✓ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
✓ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, materiału roślinnego, ziemi urodzajnej itp., 
✓ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, stali, ziemi 

urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Dostarczenie wszystkich niezbędnych atestów, protokołów, certyfikatów, oraz świadectw pochodzenia 
wbudowanych materiałów 
Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 
Kontrola prac rozbiórkowych obejmuje stwierdzenie stanu faktycznego oraz uporządkowania terenu 
Kontrola podłoża i konstrukcja fundamentu: 

1. odsłoniętego podłoża (występowanie gruntów organicznych, rozluźnionych), stan 
zgęszczenia podłoża 
2. zagęszczenia warstwy pospółki, 
3. wyrywkową kontrolę jakości robót szalunkowych i zbrojarskich. 
4. wyrywkową kontrolę wymiarów i rzędnych, 
5. oględziny zewnętrzne całości robót, 
6. atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane. 

Kontrola materiału roślinnego obejmuje 
7. ocenę przygotowanego podłoża pod nasadzenia 
8. ocenę zakupionego materiału roślinnego 
9. ocenę właściwości ziemi urodzajnej (badania laboratoryjne) 
10. ocenę rozplanowania i ilości posadzonego materiału roślinnego 
11. ocenę stanu roślinności po okresie rocznej pielęgnacji w okresie gwarancyjnym 

Kontrola użytych materiałów, jeżeli są wymagane zwłaszcza atesty bezpieczeństwa. 
 

7.3. Dokumenty budowy 

7.3.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

✓ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
✓ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
✓ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
✓ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
✓ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
✓ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera, 
✓ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
✓ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
✓ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
✓ ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie, 
✓ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
✓ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
✓ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
✓ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
✓ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
✓ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

7.3.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

7.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań, protokoły pomiarów kontrolnych Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

7.3.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące pozwolenia i 
uzgodnienia: 

✓ pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane lub zgłoszenie), 
✓ protokoły przekazania terenu budowy, 
✓ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
✓ harmonogram prowadzenia prac budowlanych 
✓ protokoły odbioru robót, 
✓ protokoły z narad i ustaleń, 
✓ operaty geodezyjne, 
✓ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 
✓ średnie wartości kosztów ogólnych; 
✓ kategoria gruntu: klasa II kompleksu pszenno-buraczanego; 
✓ odległość wywozu gruzu i śmieci: 10 km; 
✓ odległość wywozu odpadów organicznych: 10 km; 
✓ odległość wywozu złomu: 10 km; 
✓ brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w 

dyspozycji Inwestora; 
✓ konieczność wyłączenia przewidzianego na plac zabaw terenu z użytkowania na czas wykonywania 

robót modernizacyjnych. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
✓ dokumentacja projektowa zagospodarowania dziedzińca Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 
 

✓ dokumentacja kosztorysowa zagospodarowania dziedzińca Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 

 


