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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wykonanie projektu adaptacji dziedzinca Zespotu Szkét Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w
Sochaczewie na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzen.

1.2. Inwestor

Powiat Sochaczewski,
ul. M. J. Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew

1.3. Jednostka projektowania

Patrycja Kochariska, wtasciciel firmy Patrycja Kocharska Zielony Tlen
ul. Olszewskiego 6 lok. 3.17, 25-663 Kielce

1.4. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja dziedzinca Zespotu Szkét Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Sochaczewie na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji. Teren znajduje sie na dziatce o numerze
2005/20.

Teren ten ma stuzyé mieszkanncom Sochaczewa oraz osobom przebywajgcym na terenie placowki.

Celem jest stworzenie wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacii.

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objete projektem zagospodarowania
terenu

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje:
v ciggi piesze z kostki betonowe;j i ptyt betonowych;

obszar rekreacyjny (trawniki i szachy terenowe);
»zielong klase”;

oswietlenie terenu;

ogrodzenie terenu;

rabaty roslinne;

elementy matej architektury.

NN N NI NI

Projektowane elementy zagospodarowania:

Nawierzchnie:

piesza z kostki betonowej i z ptyt betonowych;

piesza zwirowa;

opaska odwadniajgca przy $cianach budynku z ptyt betonowych.

Oswietlenie terenu — oddzielne opracowanie TOM I

Mata architektura (tawki, kosze na $mieci, lezaki, wyposazenie ,zielonej klasy”)
Ogrodzenie terenu (ogrodzenie panelowe i brama dwuskrzydtowa)

Nowa szata roslinna (nasadzenia drzew, krzewdw, roslin okrywowych, trawniki)
Gospodarka istniejgcym drzewostanem (ochrona na czas budowy)

OUaRWN AR



1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Lp Elementy zagospodarowania Powierzchnia Powierzchnia w [%0]
[m?]

Szata roslinna:
Krzewy istniejgce (zachowane) 2,50 0,96

2 Krzewy projektowane 257,53 99,04

Razem: 260,03 100

Nawierzchnie:

3 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 317,19 29,65
cieniowanej szer. 139mm

4 Nawierzchnie z ptyt betonowych 195,95 18,31

wielkoformatowych kremowych 800x800mm
i 800x400mm (w tym nowe pokrycie

schodow)
Nawierzchnia zwirowa 16,00 1,50
Opaska odwadniajgca z ptyt betonowych 17,14 1,60
400x400mm
7 Szachy terenowe z ptyt betonowych 10,24 0,96
400x400mm
8 Nawierzchnia trawiasta 216,15 20,20
Nawierzchnia z kory sosnowej 260,03 24,30
10 Istniejgca nawierzchnia betonowa 4,02 0,38
11  Istniejgca nawierzchnia schodow 10,00 0,93
12 Istniejgca opaska odwadniajgca 23,18 2,17

Razem: 1069,90 100

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji

v" ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

v" PKN Katalog Polskich Norm;

v WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.



2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. Rozbiérki i roboty porzadkowe

2.1.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
* 45111200-0 Roboty przygotowawcze

* 45111200-0 Roboty rozbiérkowe
2.1.2. ZAKRES ROBOT

W zakres robét podstawowych wchodza:

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-niwelacja terenu — 0,0985 ha
Mechaniczne usunigcie i wywiezienie nawierzchni betonowych wraz z podbudowg i obrzezami— 5,32m?

Mechaniczne usuniecie i wywiezienie nawierzchni zwirowych z obrzezami — 15,71m?

Mechaniczne usuniecie i wywiezienie nawierzchni betonowych ze schodéw wraz z podbudowg — 47,52m?2
Mechaniczne usunigcie i wywiezienie opaski odwadniajgcej przy budynku szkoty — 17,14m?/43mb

Mechaniczne usuniecie darni — 946,93m?2

2.2. Budowa nawierzchni

2.2.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
* 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;

* 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni;

* 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég;
* 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych;
* 45233260-9 Drogi piesze;

* 45233320-8 Fundamentowanie drog;

* 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego;

* 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych.

2.2.2. NORMY

Poszczegdlne roboty oraz wybdr materiatdbw do budowy nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie z

nastepujgcymi normami:
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;
PN-88/B-06250 Beton zwykty;
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe;
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych;
DIN 18501 Kostka brukowa betonowa (norma niemiecka);

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

tramwajowych. Wspodlne wymagania;

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni

6

parkingdw i torowisk

parkingéw i torowisk



PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niektérych terendw sportowych

PN-EN 1338, ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.” — obowigzujgca norma na kostki
brukowe.

PN-EN 1340, ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.”

2.2.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

W zakres robot podstawowych wchodza:

obrzeza

budowa nawierzchni z kostki betonowej szarej cieniowane;j
budowa nawierzchni z ptyt betonowych biatych/grafitowych
budowa nawierzchni z wielkoformatowych ptyt kremowych
budowa nawierzchni zwirowej

budowa opaski odwadniajgcej wzdtuz scian budynku
odbudowa schodéw z odprowadzeniem wody z rynny

Szczego6towy obmiar:

a) obrzeza:

Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x6cm osadzone w fawie betonowej C12/15 — 317 m
Obrzeza betonowe grafitowe o wymiarach 30x8cm osadzone w fawie betonowej C12/15 — 56 m
Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 25x6cm w gruncie kat.ll -317m

Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm w gruncie kat.Il -56m

b) budowa nawierzchni z kostki betonowej szarej cieniowanej — 317,19 m2 (obrzeza betonowe
25x6x100cm)

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 29cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczenie reczne -grubo$c
warstwy po zageszczeniu 10cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego tluczniowa 4-31,5mm, po zageszczeniu 10cm
Podsypka piaskowa grubo$¢ warstwy 3cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm na podsypce piaskowej
RAZEM 29cm

¢) Budowa nawierzchni z ptyt betonowych biatych/grafitowych — 10,24 m2 (bez obrzeza)

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 29cm

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczenie reczne

-grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego ttuczniowa 4-31,5mm, po zageszczeniu 10cm

Podsypka piaskowa grubo$¢ warstwy 5cm

Nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci 4cm na podsypce piaskowej



RAZEM 29cm

d) budowa nawierzchni z wielkoformatowych piyt betonowych — 19595m? (obrzeze betonowe

30x8x100cm), w tym wymiana materiatu na schodach gtéwnych

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 29¢cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczenie reczne
-grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego ttuczniowa 4-31,5mm, po zageszczeniu 10cm
Podsypka piaskowa grubo$¢ warstwy 5cm
Nawierzchnie z ptyt betonowych wielkoformatowych o grubosci 4cm na podsypce piaskowej
RAZEM 29cm

e) budowa nawierzchni zwirowej — 16m? (obrzeze betonowe 30x8x100cm)

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokosci 25cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego tluczniowa 4-31,5mm, po zageszczeniu 15cm
Nawierzchnia zwirowa 10cm

RAZEM 25cm

f) budowa opaski odwadniajgcej wzdtuz $cian budynku — 17,14m? (obrzeze betonowe 25x6x100cm)

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 24cm
Pospétka 15cm
Podsypka piaskowa grubo$¢ warstwy 5cm
Nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci 4cm na podsypce piaskowej
Dodatkowo na wierzch nawierzchni (tylko w miejscach pod rynnami) umiejscowienie korytek Sciekowych
betonowych 8x20x50cm
RAZEM 24cm

g) odbudowa schodéw z odprowadzeniem wody z rynny

Skucie istniejgcej wylewki i uzupetnienie brakéw betonem C20/25 na dlugosci 4,4m, szerokosci 15¢cm,
gtebokosci 40cm.

Oprowadzenie wody: podigczenie istniejgcej rynny do osadnika rynnowego 38x18,5x12,5cm z krgzkiem do
rury spustowej (1szt.); nastepnie osadnik fgczy sie rurg kanalizacyjng DN 110 (4mb) za pomocg kolana KGB
87° DN 110 (1szt.); rura kanalizacyjna wyprowadzona jest za pomocg kolan KGB 45° DN 110 (2szt.) poza
schody, gdzie tgczy sie przez mufe kanalizacyjng DN 110 (1szt.) z rurg drenarskg w geowtdkninie (50mb).
Rura drenarska jest pociggnieta 30m pod rabatami drzewiasto-krzewiastymi, gdzie na koricu dodatkowe 20m

rury jest zwiniete w dole wypetnionym piaskiem i zwirem (2,5x2,5x2,5m).



2.2.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych, uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych
punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), wyznaczenie przekrojdw poprzecznych, zastabilizowanie
punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zasady wykonywania prac pomiarowych:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtébwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, kiére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych:

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy

drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi



wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy
zatozy¢é poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw towarzyszgcych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkédw betonowych
lub  grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Odtworzenie osi trasy:

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych:

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw
gtebszych niz 1 metr. Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i

wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Wykonanie robot:

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy zakfadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
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Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robodt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robé6t ziemnych
oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i

bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cigé w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli
darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roziozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darnineg nalezy skladowaé¢ warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nienadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem

réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA GRUNTOWEGO

Wykonanie robét:

Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej

przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktoérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykitad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, ;.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly, 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ poditoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza 1s=0,95.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza

podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu

zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
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BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

Wykonanie robét:

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podioze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Podsypke wykonuje sie
przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowej. Zewnetrzna $Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy

oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
Jednym z elementéw realizacji prawidtowej podbudowy jest wykonanie brzegowania/obramowania

nawierzchni. Chodnik, ktory jest uktadany, powinien by¢ obramowany z kazdej strony przy pomocy opornikéw,
pomiedzy ktérymi bedzie uktadana warstwa nawierzchni pieszej. Brzegowanie nawierzchni obrzezem
betonowym 25x6x100 uktadanym na podsypce piaskowej. Dzieki takiemu rozwigzaniu nawierzchnia z kostek
brukowych/ptyt betonowych/zwirowo-zywiczna zachowuje sie analogicznie do konstrukcji sklepienia i stanowi
stabilng konstrukcje nosng, przenoszacag wystepujgce obcigzenia. Osiggniecie tego efektu jest uzaleznione od
prawidtowego wykonania spoin pomiedzy kostkami (w przypadku nawierzchni z kostki betonowej i piyt

betonowych), gdyz opierajg sie one na sasiednich elementach.

UKEADANIE KOSTEK BRUKOWYCH

Proces ukladania kostek brukowych powinno sie zaplanowa¢ tak, aby znajdujgc sie na juz utozonej

nawierzchni, nie niszczy¢ wczesniej przygotowanej podsypki.

Przez odpowiedni dobér wzoru utozenia kostek mozna uzyska¢ wzrost nosnosci nawierzchni. Na styku z
obrzezami czy kraweznikami zaleca sie przycinanie kostki specjalnymi pitami. Co prawda wymaga to
wiekszego naktadu kosztéw niz ciecie przy pomocy gilotyny, ale efekt estetyczny jest o wiele lepszy.

Dopasowywane kawatki nie powinny by¢ mniejsze niz potowa normalnej wymiarowej kostki.

WYKONANIE SPOIN

uktadajac kostke brukowg nalezy pamieta¢, aby pomiedzy sgsiadujgcymi elementami powstawaty fugi

(odlegtosci pomiedzy sasiadujgcymi kostkami), ktére wypetniamy drobnym piaskiem (najlepiej ptukanym).
Granulacja piasku nie powinna byé wieksza niz 0-2 mm, poniewaz piaski gruboziarniste mogg zawieszac¢ sie
miedzy Sciankami kostek brukowych, powodujgc nieréwnomierne wypetnienie spoin. Materiat do fugowania
winien by¢ wmiatany w spoiny zgodnie z postepem prac. Powinien on by¢ suchy i pozbawiony domieszek
gliny. Piasek zanieczyszczony gling moze powodowaé nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni kostki
(uwaga zwtaszcza na kostki o jasnej kolorystyce). Nadmiar materialu nalezy usung¢ w catosci przed

wibrowaniem, a po zageszczeniu powtérzyé spoinowanie, aby uzupetni¢ powstate braki. Zaleca sie
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wielokrotne wypeianie fug, co wydatnie wspomaga proces wypetnienia. W razie potrzeby nalezy czynnosc
powtérzy¢ po pewnym czasie. Przy uktadaniu kostki brukowej trzeba zachowa¢ odpowiednie szerokosci fug.
Dla powierzchni chodnika powinny wynosi¢ 4 mm. W miare postepu prac kostke nalezy okresowo wyréwnac,
tak aby otrzyma¢ réwnomierng siatke spoin. Nie wolno uktada¢ kostek zbyt Scisle, gdyz po utozeniu takich
nawierzchni dochodzi¢ moze do odpryskiwania krawedzi. Wypetnianie spoin pomiedzy poszczegdlinymi
kostkami umozliwia ich wspdtprace, tworzac monolityczng nawierzchnie. Zbyt $ciste utozenie kostek
spowoduje, ze materiat fugujgcy nie wypetni wtasciwie spoin.

Zachowanie wlasciwej spoiny pozwala wyeliminowaé ewentualne odchylenia nominalne kostek
(dtugosc/szerokosc), ktdore moga wynosi¢ +/— 2 mm. Ponadto wiasciwie wykonana spoina ma kompensowac
zmiany wymiaréw liniowych wynikajgce z rozszerzalnosci termicznej betonowych kostek w réznych
temperaturach otoczenia. Prawidtowe wykonanie spoin jest warunkiem statecznosci nawierzchni. Btedy
spoinowania, jak i niewystarczajgca nos$no$¢ podbudowy sg przyczyng wystepowania licznych zmian
destrukcyjnych nawierzchni, a takze czesto niestusznych reklamaciji, jakosci betonowej kostki brukowej.
Typowymi objawami jest odpryskiwanie gérnych krawedzi kostki i naroznikéw. Moze do tego dochodzi¢ juz
podczas zageszczania nawierzchni, jak i w trakcie eksploatacji. Odpornos¢ betonowej kostki brukowej, a
szczegllnie narozy, na wystepowanie sit scinajgcych jest niewielka. Dlatego tez czesto mylnie wigze sie

przyczyne scinania naroznikdw z niewtasciwag, jakoscig kostki.

ZAGESZCZANIE NAWIERZCHNI
Wiasciwie utozong nawierzchnie z kostki brukowej zageszczamy za pomocg odpowiedniego wibratora

ptytowego zabezpieczonego piytga z tworzywa sztucznego, ktéra chroni przed punktowym sScieraniem i
wykruszaniem narozy. Brak zabezpieczenia stalowej piyty wibratora piyta z tworzywa sztucznego
(podstawowy btad, jaki popetnia niedoswiadczona brygada brukarska) powoduje, ze ewentualne ziarenka
piasku wydostajgce sie z fug, sg rozcierane na drobny pyl, ktéry wnika z wilgociag w porowatg strukture
wierzchu, tworzgc trudne do usuniecia plamy. Pyt ten, szczegodlnie wtedy, gdy jest wilgotny, wigze sie z
obecnym wapnem, tworzgc wapien silikatowy, ktéry niezmiernie trudno usungé z powierzchni kostek
brukowych. Prawidtowo utozona nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen,
wystepow i szpar wigkszych niz spoiny miedzy kostkami. Ildgc po takiej nawierzchni nie powinno sie
wyczuwaé réznic wysokosci na tgczeniach poszczegdlnych kostek. Tak utozona nawierzchnia brukowa jest

gotowa i moze by¢ natychmiast eksploatowana.

ZASADA UKEADANIAZ 3 PALET

Do brukowania zawsze nalezy miesza¢ kostke z trzech réznych palet. Jest to jedyny sposéb, aby unikngc

wielko powierzchniowych réznic w odcieniach koloru nawierzchni. Réznice te wynikajg z faktu, ze kostka ze
wzgledu na swoje skfadniki sama jest produktem naturalnym, ktéry podlega wahaniom odcieni.

Pozwala to ujednolici¢ wyglad bruku w przypadku drobnych naturalnych odchylen od barwy lub wysokosci
kostki.

KONSERWACJA
Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu

wodg, usuwaniu zabrudzen i ewentualnym uzupetnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki betonowej nie

wymaga zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Stosuje sie takze srodki chemiczne impregnujace
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beton, z ktérych wiekszo$¢ zmniejsza nasigkliwos¢ powierzchni kostki lub intensyfikuje jej barwe. W okresie
zimowym nalezy unika¢ usuwania $niegu lub lodu za pomocg ostrych narzedzi, mogacych uszkodzi¢
poszczegolne kostki. Dopuszczalne jest stosowanie zimg $rodkéw odladzajgcych, ale ich intensywne
uzywanie moze przyczyni¢ sie do zmian kolorystyki betonu (moze powodowal ztuszczanie wierzchniej

warstwy).

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Woda z nawierzchni chodnikéw odprowadzona bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu,

zastosowanie spadkow, ktére nadmiar opaddw beda kierowaé na powierzchnie trawiaste.

2.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
2.3.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

» CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

* CPV 45262520-2 Roboty murarskie

2.3.2. NORMY
PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 Roboty ziemne.

2.3.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

Zakres robot:

Montaz elementéw wyposazenia terenu

Szczegétowy obmiar:
Zakup, dostawa i montaz:
1. tawka, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub rownowazny) — 12 szt.
2. Kosz na $mieci z segregacjg, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny)
— 3szt.
Lezak, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub rownowazny) — 5szt.
Stot wieloosobowy do ,zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub
rébwnowazny) — 4szt.
5. Siedzisko do ,zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny)
— 33szt.
6. Biurko nauczyciela do ,zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub

réwnowazny) — 1szt.
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10.

Zestaw figur szachowych do szachéw terenowych, tworzywo sztuczne (np. KUPSZACHY.PL, Szachy
ogrodowe standard-duze figury szachowe lub rownowazny) — 1kpl.

Ogrodzenie panelowe — 8,7mb

Brama dwuskrzydtowa — 1szt.

Zadaszenie ,zielonej klasy” z tablicg, stal grafitowa, sklejka wodoodporna (projekt indywidualny lub

réwnowazny) — 1kpl.

2.3.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

tawka, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny) — 12 szt.

wysokosé: 45cm

diugosé: 180cm

szerokosc¢: 46cm

materiaty: deski 8x2cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w obrébce jak drewno, ale
wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnaciji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy taczyé
wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dtugosci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4 tgczonego
materiatu.

montaz: postawienie fawek w terenie w wyznaczonych miejscach.

Kosz na $mieci z segregacja, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny)
— 3szt.

wysokosé: 70cm

dtugosé: 136cm

szerokos$c¢: 48cm

materiaty: kompozytu tekstylnego Wootex lub réwnowazny (parametry minimalne: 136/48 cm, h=70
cm), materiat: deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantowki 5x5cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest
w obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, wktad stalowy
zabezpieczony antykorozyjnie, kolor kompozytu: szary; napisy na koszach stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolory odpowiednio ,PLASTIK”-zotty, ,PAPIER”-niebieski,
»INNE”-czarny. Wszystkie elementy kompozytu tekstylnego nalezy taczy¢ wkretami ocynkowanymi
o gr. 5-6mm i dtugosci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4 fgczonego materiatu.

montaz: postawienie koszy w terenie w wyznaczonych miejscach.

Lezak, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny) — 5szt.

wysokosé: 84cm

diugosé: 191cm

szeroko$c¢: 80cm

materiaty: deski 6x3cm i 10x5cm oraz kantéwki 5x5cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w
obrdbce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnaciji, kolor: szary. Wszystkie
elementy nalezy fgczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dtugosci pozwalajacej na wkrecenie
sie na 3/4 tgczonego materiatu.

montaz: postawienie lezakéw w terenie w wyznaczonych miejscach.
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Stot wieloosobowy do ,zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub
rébwnowazny) - 4szt.

wysokosé: 75cm

diugosé: 240cm

szerokos¢: 120cm

materiaty: deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantowki 8x8cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w
obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie
elementy nalezy tgczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dlugosci pozwalajgcej na wkrecenie
sie na 3/4 tgczonego materiatu.

montaz: postawienie stotéw w terenie w wyznaczonych miejscach.

Siedzisko do ,zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny)
— 33szt.

wysokos$é: 45cm

diugosé: 46

szerokos$c¢: 46cm

materiaty: deski 8x2cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w obrobce jak drewno, ale
wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnaciji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy taczyé
wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dlugosci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4 tgczonego
materiatu.

montaz: postawienie siedzisk w terenie w wyznaczonych miejscach.

Biurko nauczyciela do ,zielonej klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub
rébwnowazny) — 1szt.

wysokosé: 75cm

diugosé: 120cm

szerokos$c¢: 65cm

materiaty: : deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantéwki 8x8cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w
obrdbce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnaciji, kolor: szary. Wszystkie
elementy nalezy tgczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dlugosci pozwalajgcej na wkrecenie
sie na 3/4 tgczonego materiatu.

montaz: postawienie biurka w wyznaczonym miejscu.

Zestaw figur szachowych do szachdéw terenowych, tworzywo sztuczne (np. KUPSZACHY.PL, Szachy
ogrodowe standard-duze figury szachowe lub rownowazny) — 1kpl.

wysokosé: 38-64cm

Srednica podstawy figur: 22cm

materiaty: figury wykonane z tworzywa, kolor: biato-czarne, spdd figur odkrecany wypetniony piaskiem

montaz: umiejscowienie szachéw w terenie

Ogrodzenie panelowe — 8,7mb
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10.

wysokos$¢: 150cm

diugosé: 250cm

szerokosc¢: 10cm

materiaty: panel ogrodzeniowy metalowy z drutu fi 4mm, stupki 10x10cm z profilu metalowego
zamknietego z aluminiowymi kapturkami, catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor RAL 7016

montaz: wg zalecen producenta, na stopach fundamentowych.

Brama dwuskrzydtowa — 1szt.

wysokosé: 150cm

diugosé: 200cm

szerokos¢: 10cm

materiaty: rama skrzydta wykonana ze stalowych rur o wym. 40x40x2mm, 60x40x2mm, 60x60x2mm,
wypetnienie ramy: rury stalowe o $rednicy 22/26/30mm, przyspawane w rozstawie co 150mm. Brama
z regulowanymi zawiasami — kat obrotu 180, zamykana na klucz, catos¢ zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i poleczona poliestrem, kolor RAL 7016

montaz: wg zalecen producenta, na stopach fundamentowych

Zadaszenie ,zielonej klasy” z tablicg, stal grafitowa, sklejka wodoodporna (projekt indywidualny lub

réwnowazny) — 1kpl.

wysokos$é: 250cm

dtugosc¢ catkowita: 700cm

szeroko$¢: 700cm

materiaty: Konstrukcja zadaszenia sktada si¢ z dwdch przylegtych konstrukcji o rozpietosci 7x4,625m

jedna i 7x2,325m druga, odsunietych od siebie o 5cm, wys. 2,5m z profili stalowych zamknietych

0 przekroju 100x100mm zespawanych ze sobg, zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem

i pomalowane proszkowo na kolor RAL 7016. Zadaszenie z dwéch rolet materiatowych rozsuwanych

mechanicznie w poziomie. Materiat na rolety wodoodporny, filtrujgcy promienie UV, odporny na

warunki atmosferyczne i tatwy w utrzymaniu czystosci; kolor: kremowy/bezowy. Tablica kredowa ze

sklejki wodoodpornej bukowej 1300x2300cm, gr.30mm z ramkg ze sklejki wodoodpornej bukowej

szer.30mm, gr.15mm, piyta wewnatrz ramy pomalowana czarng farbg tablicowg do uzytku

zewnetrznego. Elementy tablicy ze sklejki wodoodpornej sklejone ze sobg za pomocg specjalnego

kleju do sklejki do uzytku zewnetrznego. Tablica przymocowana do stalowej konstrukcji za pomocg

wkretow samowiercgcych FHD drewno-metal dt.45mm

montaz: stupy w stopach fundamentowych 40x40x100cm (szer. X gr. x wys.), profil stalowy

wpuszczony na 40cm w gigb

kolejnos¢ przygotowania tablicy:

1. Pomalowaé ptyte tablicy farbg tablicowg do uzytku zewnetrznego.

2. Przymocowac ptyte tablicy gr.30mm do profili stalowych, tak zeby dét tablicy byt na 70cm
wysokosci, za pomocg wkretéw samowiercgcych FHD drewno-metal dt.45mm.

3. Naklei¢ ramke ze sklejki gr.15mm na ptyte tablicy za pomocg specjalnego kleju do sklejki do

uzytku zewnetrznego.
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* CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw;

2.4. Urzadzanie nowej szaty roslinnej

2.4.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

* CPV 45212120-3 Parki;
* CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych;
* CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow.

2.4.2. NORMY

BN-65-9125-022 Materiat roslinny

2.4.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

e zabiegi agrotechniczne
e sadzenie drzew — 4szt.
e sadzenie krzewdw — 94szt. (lisciastych) + 7szt. (iglastych)
e sadzenie roslin okrywowych — 1 296szt.
e Sciotkowanie powierzchni pod roslinami
e zakladanie trawnikéw —216,15m?
e pielegnacja nowej szaty roslinnej — 257,53m2
WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska Liczba | Wielko$¢ | Min. wielkos¢ | Wielko$é
sztuk dotow roéliny [cm] | pojemnika
szer.x gt. | (Obwdd pnia
[m] [cm] (drzewa))
DRZEWA LISCIASTE
D1 Betula utilis ‘Doorenbos’ Brzoza pozyteczna 4 1x1 250 (8-10) balot
‘Doorenbos’
KRZEWY LISCIASTE | IGLASTE
K1 Berberis thunbergii Berberys Thunberga ‘Green 23 0,5x0,5 60 C5
‘GreenCarpet’ Carpet’
K2 | Juniperus procumbens ‘Nana’ |  Jatowiec rozestany ‘Nana’ 7 0,5x0,5 20 C5
K3 Pieris japonica ‘Debutante’ Pieris japonski ‘Debutante’ 18 0,3x0,3 20 1
K4 | Pieris japonica Forest Flame’ | Pieris japonfiski ‘Forest Flame’ 21 0,3x0,3 30 C1
K5 Rhododendron Rézanecznik ‘Cunningham’s 9 0,5x0,5 70 C5
‘Cunningham’s White’ White’
K6 | Rhododendron ‘Hachmann’s Rézanecznik ‘Hachmann’s 14 0,5x0,5 40 C5
Charmant’ Charmant’
K7 | Rhododendron ‘Nova Zembla' | Rézanecznik ‘Nova Zembla’ 9 0,5x0,5 30 C5
ROSLINY OKRYWOWE
B1 Pachysandra terminalis Runianka japonska 947 0,3x0,3 15 C2
B2 Vinca minor Barwinek pospolity 349 0,3x0,3 10 P9

2.4.4. ZALECENIA | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

Zabiegi agrotechniczne

Przed przystgpieniem do nasadzen roslinnych nalezy doktadnie uprzatng¢ teren z resztek pobudowlanych.
Darn istniejgcego trawnika nalezy usungé wszedzie tam, gdzie przewiduje sie nasadzenia krzewéw. Pod
rosliny okrywowe nalezy wymieni¢ grunt na zyzng ziemie ogrodowa na gtebokosé 20 cm. Odstoniety grunt na

terenie otwartym nalezy zaora¢, a w miejscach wystepowania stref korzeniowych drzew — ostroznie

przekopad.
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Sadzenie drzew

Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to drzewa pochodzace z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ podana w tabeli powyzej. Drzewa

powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem. Korona powinna mie¢ prawidtowy

dla danego gatunku pokrdj. Pnie i gatezie nie mogg mieé¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Cechy wymagane:

v' - pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie widoczny

v" - minimum 12 pedoéw szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm,

v' - drzewa powinny byé proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore.
Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, pedy powinny by¢ liczne
i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac¢ oznak szkétkowania w zbyt
duzym zageszczeniu,

v' - system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

v' - bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku,

v - pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

v' - przewodnik powinien by¢ prosty,

v - blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete,

v' - materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

v

NS N N N N N N R RN

silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

dwupedowe korony drzew form piennych,

drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére
zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

jednostronne utozenie pedéw korony drzew

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od miejsca

pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

v

v

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Sadzenie:

Najwiasdciwszy termin sadzenia przypada na wiosne [V -V lub jesien VIII - IX tji. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

Doty do sadzenia drzew powinny by¢ minimum o 30 cm szersze i 40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do
zaprawy dotdéw nalezy uzyé mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od
zyznosci danej gleby i wymagan poszczegoélnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej
nieulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy usuna¢ przed sadzeniem roslin. Gleboko$¢ sadzenia drzewa
powinna byé taka jak w szkétce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dofach nalezy
zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokoét drzewa uformowac miske
utatwiajgcg podlewanie. Drzewo nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny
uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny
kohczy¢ sie na wysokosci, gdzie zaczyna sie korona drzewa i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do
dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1 m. Nie mogg ociera¢ korony mtodych drew. Paliki majg
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Pielegnacija

Drzewa objete sg 3-letnim okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich
posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dotagczony do oferty na
wykonanie prac. Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnaciji:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowaé wszelkie prace, majgce
zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwdj roslin:
v' pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikéw"
systematyczne podlewanie roslin
wykonanie niezbednych cieé pielegnacyjnych,
zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

ochrona przed chorobami i szkodnikami

AN N N N NN

uzupetnianie sciotki z kory.

Nasadzenia krzewoéw i roslin okrywowych:

Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatu roslinnego

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02. Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo
uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z
wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne. Bryla korzeniowa powinna by¢
odpowiednio uformowana i nieuszkodzona.

Przygotowanie podtoza
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Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca w ktérych
nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez sktadowanie materiatéw, ruch pojazdéw, czy z
jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokos¢, aby mie¢ pewnosé, ze w

miejscach tych nie bedzie stagnowata woda.

Sadzenie roslin

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mie¢ prawidtowy dla danego
gatunku pokroj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych $ladéw uszkodzen. Najwtasciwszy termin sadzenia krzewow
lisciastych przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX tj. po zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym
korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu
materiatu roslinnego.

Sadzenie:

Doty do sadzenia roslin powinny by¢é o 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy
dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7% objetosci mieszanki) i ziemi urodzajnej w
proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin. Pojemniki zabezpieczajgce
bryte korzeniowa nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gteboko$¢ sadzenia powinna by¢ taka jak w szkotce.
Ziemie w dofach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny
nalezy uformowacC miske ufatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlaé i w razie koniecznosci
powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu. Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia
krzewow nalezy Scidtkowac zmielong, odkwaszong korg drzew iglastych, warstwa grubosci 5 cm.

Pielegnacja

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu
odbioru danego etapu robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi
operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnaciji:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowaé wszelkie prace, majgce
zapewni¢ prawidlowy wzrost i rozwdj roslin:

* pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikow", spulchnianie ziemi wokot krzewow,
podlewanie wraz ze zraszaniem pedow - systematyczne podlewanie roslin

* przycinanie pedoéw,

» zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu

» wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

* uzupetnianie sciotki z kory

Zaktadanie trawnika siewem

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika
nalezy wysia¢ nawéz wielosktadnikowy. Po uptywie 3— 4 dni wysia¢ trawe siewnikami rzutowymi, przykryé
ziemig, wyrownujgc jg lekko brong. Nastepnie nalezy ugnies¢ powierzchnie gtadkim walcem. Siew mozna

przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia. Pdzniej nie powinno sie sia¢, gdyz mitoda trawa winna sie przed
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mrozami dostatecznie ukorzeni¢ i rozrosng¢. Po skonczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darn
osiggnie wysokos¢ 3-5cm, powierzchnie miodego trawnika nalezy uwatowaé lekkim walcem w celu
wyréwnania terenu. Po dwéch, trzech dniach mozna wykonaé pierwsze koszenie do ok. 5cm.

Pielegnacia:

» podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na
gtebokos¢ 710cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.

* koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos$¢ roslin przekroczy 5cm. Podczas upalnego lata
dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwéch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu
IX lub na poczagtku X i stosowa¢ dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciggu dwoch dni po nawozeniu
nie spadnie deszcz, trzeba podla¢ trawnik obficie tak, aby naw6z wraz z wodg dostat sie do gleby.

» odchwaszczanie

* miejscowe dosiewanie trawy

» watowanie

* napowietrzanie
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3. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Organizacja robét budowlanych

Na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$é za nastepujace

sprawy:

e urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzeh do zapewnienia komunikacji

(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

e utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

e pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdow;
zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy;
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;
doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktow wykorzystania;
magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;
przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania;
zabezpieczenie robdét przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy
wykopoéw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wod gruntowych;

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robot
realizowanych przez Wykonawce;

e nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

e dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

e zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzeh poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych
wskutek tego transportu;

e usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp;

e ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

e powiadamianie Stotecznego Konserwatora Zabytkow w Warszawie o ewentualnym ujawnieniu w
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy
zabytku;

e powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazowiecki
Urzad Wojewddzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych,
skamienielin, itp.);

¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.
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4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1. Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu roboét

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku, gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét,
powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy
uzyciu jego wyrobow i materiatow.

Kwalifikacje oséb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét
budowlanych powinny byé przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w
przypadku robét specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez powotane do tego organy
panstwowe.

4.2. Organizacja robét budowlanych i placu budowy

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie sciekdw, realizowane
bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Poniewaz sposob wykorzystania medidw zwigzany jest $cisle z organizacjg robot, decyzje na
temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie
wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich
urzgdzen pomiarowych.

4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wiascicielem terenu opracowania jest Powiat Sochaczew. Obszar opracowania znajduje sie na dziatce
2005/20, obreb 0010 Sochaczew Wschad.
Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 1 069,90m?2.

4.4. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Realizacja projektowanej inwestycji wptynie dodatnio na $rodowisko. Zasadniczg korzyscig bedzie
poszerzenie zasobu szaty roslinnej, co przyczyni sie do poprawy klimatu lokalnego oraz podniesienia
standardu estetycznego.

Stosunkowo duzy udziat nawierzchni twardych nie pogorszy warunkow $rodowiska.

4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Rodzaj Miejsce Czas Srodki Wymagane
zagrozenia wystepowania |wystepowania [zapobiegawcze |szczegdlne

kwalifikacje
komunikacyjne, na terenie catego  |podczas wygrodzenie, w zakresie
wynikajace z obiektu wykonywania oswietlenie i obstugiwania
publicznego i petnego zakresu oznakowanie placu |poszczegdlnych
otwartego uktadu robot budowy z rodzajow sprzetu
obiektu oznaczeniem i

organizacjg miejsc
przemieszczania sie i
stacjonowania
sprzetu, skladowania
materiatéw, przejsc
pieszych, wjazdu, itp.

porazenie prgdem
elektrycznym

w miejscach i na
trasach istniejgcych
i czasowo
uzytkowanych
instalacji
elektrycznych

podczas
wykonywania
petnego zakresu
robot

normatywne
zabezpieczenia i
oznakowania

wiasciwe uprawnienia
budowlane do
prowadzenia robét oraz
do obstugiwania
sprzetu;

przeszkolenie
pracownikéw w
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zakresie uzytkowania

urazy wskutek w miejscachina |podczas normatywne wiasciwe uprawnienia
uszkodzenia innych [trasach istniejgcych wykonywania zabezpieczenia i budowlane do
istniejgcych sieci i czasowo petnego zakresu  [oznakowania prowadzenia robot oraz
uzbrojenia terenu uzytkowanych robot do obstugiwania

(gaz, wodociag, itd.) |instalacji sprzetu;

przeszkolenie
pracownikow w
zakresie uzytkowania
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10
lipca 2003 r.).
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5. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI| DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobow gotowych i materiatéw, bez podania nazwy, symbolu i
producenta, z doktadnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. w
zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajgcych wyglad ww.
wyrobow oraz podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji
wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robot.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementoéw sktadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamosé funkc;ji);

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymatosé, trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosé, itp.);

wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polska Norma.

AN N NN

27



6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniaé wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna byé zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wystania na budowe, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg, jakosé¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw na terenie budowy bedg zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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7. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia w miejscowym wydziale
nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwo$¢
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawnos$é przedstawionego w projekcie (na podstawie
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w
terenie, wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujgca kolejnosé wykonywania robot:

v" wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

v' zabezpieczenie stref korzeniowych roslin przeznaczonych do adaptacji i znajdujgcych sie w strefie
robot;

v' organizacja wjazdéw;

AN

wyznaczenie i urzgdzenie punktéow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekéw;

v'wyznaczenie drég transportu, miejsc skladowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizaciji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

v" roboty rozbiérkowe elementéw budowlanych z wywiezieniem odpadéw nieorganicznych na

wysypisko. Materiaty i elementy nadajace sie do powtérnego wbudowania nalezy sktadowaé w

miejscu wskazanym przez Inwestora;

wykonanie nawierzchni pieszych;

wykonanie ogrodzenia;

montaz matej architektury;

urzadzenie nowej szaty roslinnej objetej roczng gwarancyjng pielegnacja;

RN N NN

uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementow zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, materiatu roslinnego, ziemi urodzajne;j itp.,

sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek betonu, stali, ziemi
urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatow).

AN N N NN
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7.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarh materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Dostarczenie wszystkich niezbednych atestéow, protokotdéw, certyfikatow, oraz Swiadectw pochodzenia
wbudowanych materiatow
Zakres kontroli wykonanych robét obejmuje:
Kontrola prac rozbiérkowych obejmuje stwierdzenie stanu faktycznego oraz uporzadkowania terenu
Kontrola podtoza i konstrukcja fundamentu:
1. odstonietego podioza (wystepowanie gruntéw organicznych, rozluznionych), stan
zgeszczenia poditoza

2. zageszczenia warstwy pospoiki,
3. wyrywkowa kontrole jakosci robét szalunkowych i zbrojarskich.
4, wyrywkowa kontrole wymiardéw i rzednych,
5. ogledziny zewnetrzne catosci robdét,
6. atesty uzytych materiatéw, jezeli sg wymagane.
Kontrola materiatu roslinnego obejmuje
7. ocene przygotowanego podtoza pod nasadzenia
8. ocene zakupionego materiatu roslinnego
9. ocene wlasdciwosci ziemi urodzajnej (badania laboratoryjne)
10. ocene rozplanowania i ilosci posadzonego materiatu roslinnego
11. ocene stanu roslinnosci po okresie rocznej pielegnacji w okresie gwarancyjnym

Kontrola uzytych materiatow, jezeli sg wymagane zwtaszcza atesty bezpieczenstwa.

7.3. Dokumenty budowy

7.3.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

v'inne istotne informacje o przebiegu robot.

7.3.2. KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan, protokoty pomiaréw kontrolnych Wykonawcy bedag
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gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej dokumentow, nastepujgce pozwolenia i
uzgodnienia:
pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane lub zgtoszenie),
protokoty przekazania terenu budowy;,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
harmonogram prowadzenia prac budowlanych
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztow i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

Srednie wartosci kosztéw ogdlnych;

kategoria gruntu: klasa Il kompleksu pszenno-buraczanego;

odlegtos¢ wywozu gruzu i $mieci: 10 km;

odlegtos¢ wywozu odpadow organicznych: 10 km;

odlegtos¢ wywozu ztomu: 10 km;

brak zasobéw ziemi urodzajnej i materiatdw budowlanych oraz miejsc do sktadowania urobku w
dyspozycji Inwestora;

koniecznos¢ wytgczenia przewidzianego na plac zabaw terenu z uzytkowania na czas wykonywania
robot modernizacyjnych.
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. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowa zagospodarowania dziedzihca Zespotu Szkét Rolnicze Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie

dokumentacja kosztorysowa zagospodarowania dziedzinca Zespotu Szkét Rolnicze Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie
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