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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

DM-00.00.00 Wymagania ogólne         5 

D-01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub górskim  19 

D-01.02.01.11 Usunięcie drzew          23 

D-01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia        26 

D-01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych     29 

D-01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki)   29 

D-01.02.04.93. Rozebranie innych elementów dróg (beton wyrównawczy, dyble umocnienia skarp itp.)  29 

D-01.02.04.94. Rozebranie magistrali wodociągowej D 150mm      29 

D - 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania  ogólne       33 

D-02.01.01.10. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii III z transportem urobku na    
  odkład na odległość do 5 km        39 

D-02.01.01.14. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii III z transportem urobku na    
  odkład na odległość do 1 km        39 

D-02.03.01.10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat III      42 

D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu    
  na odległość 10 km         42 

D-03.02.01.23. Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm     50 

D-03.02.01.41. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych       50 

D-04.01.01.10 Wykonanie podbudowy pod kanały z rur       50 

D-03.02.01.31. Wykonanie separatora lamelowego typu 10/100 o średnicy Dw 120cm  60 

D-03.02.01.51. Wykonanie studzienek kontrolnych       60 

D-03.02.01.60. Wykonanie rury osłonowej wylotu kanalizacji     60 

D-03.02.01.71. DemontaŜ, przesunięcie i regulacja wysokości istniejących wpustów ulicznych 60 

D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.  Wymagania ogólne       68 

D-04.04.01.11 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie warstwa o grubości 10cm 77 

D-04.04.01.14 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie warstwa o grubości 40cm 77 
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D-04.04.02.23 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa o grubości 15cm 80 

D-04.07.01.18. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 grubość warstwy 8 cm  83 

D-05.03.05.14. Wykonanie warstwy wiąŜącej z BA 0/20 gr. grubość po zagęszczeniu 4 cm   93 

D-05.03.05.27. Wykonanie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 gr. grubość po zagęszczeniu 5 cm   93 

D-05.03.11.30 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy – 3 cm 109 

D-05.04.01.11. Wzmocnienie nawierzchni syntetyczną siatką zbrojeniową o sztywnych węzłach  113 

D-08.01.01.12. Ustawienie krawęŜników betonowych  ulicznych o wymiarach 20x30 cm     
  na ławie betonowej z oporem        116 

D-08.01.02.14. Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wymiarach 20x25 cm     
  na ławie betonowej z oporem        123 

D-08.02.02.12 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm    130 

D-08.03.01.12. Ustawienie obrzeŜy betonowych wymiarach 30 x 8 cm     134 

D-09.01.01.12. Wykonanie trawników darniowych        139 

M-20.01.00. Stal zbrojeniowa.          143 

M-20.02.00. Beton konstrukcyjny         149 

M-21.03.01.00 Pale wiercone w rurach obsadowych fi 500       169 

M-21.20.01.14. Wykonanie ław podpór i filarów oraz płyty dennej z betonu B37 (C30/37)   174 

M-21.20.01.96. MontaŜ zbrojenia ław podpór i płyty dennej ze stali klasy A-IIIN    176 

M-21.53.05.00 Stalowe ścianki szczelne – pogrąŜanie i wyciąganie      178 

M-22.01.02.12 Wykonanie filarów i przyczółków z betonu B37 (C30/37)     197 

M-22.51.01.37. MontaŜ zbrojenia filarów i przyczółków ze stali klasy A-IIIN     199 

M-23.01.01.00. Ustrój nośny Ŝelbetowy – płytowy „na mokro”      201 

M-23.01.01.51. Wykonanie kotew talerzowych zespolenia płyty pomostu i kapy chodnikowej   204 

M-23.01.01.97. MontaŜ zbrojenia płyty pomostu ze stali klasy A-IIIN     206 

M-23.30.06.51. MontaŜ prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu zbrojonego o kubaturze do 0.1m3/szt. 208 

M-23.30.06.54. Wykonanie kap chodnikowych z betonu B37 (C30/37)     211 

M-23.30.06.97. MontaŜ zbrojenia kap chodnikowych ze stali klasy A-IIIN i montaŜ przepustów kablowych 213 

M-23.51.51.31. Wykonanie rozbiórki elementów przęsła betonowego monolitycznego    215 

M-27.01.01.51. Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych – 1×papa 218 

M-27.01.01.53. Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej „na zimno”     226 

M-28.03.05.51. MontaŜ stalowych barier ochronnych SP-06 oraz SP-04 o rozstawie słupków 1.0 m,    
  wysokość bariery h = 0,75 m oraz h= 1.1m       229 

M-28.03.05.52. MontaŜ aluminiowej balustrady wzmocnionej  liną o wysokości h= 1.1m   232 

M-28.15.01.51. Ustawienie krawęŜników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych    
  wraz z wykonaniem uszczelnienia        235 

M-28.54.50.51. Wykonanie rozbiórki balustrady stalowej       239 
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M-29.05.01.11. Wykonanie płyt przejściowych z betonu B37 (C30/37)     242 

M-29.05.01.97. MontaŜ zbrojenia kap chodnikowych ze stali klasy A-IIIN i montaŜ przepustów kablowych 244 

M. 29.54.05.35. Regulacja i umocnienie skarp i dna rzeki.       246 

M-30.01.02.52. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 - w-wa wiąŜąca grubości 4 cm 249 
M-30.01.02.55. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8- w-wa ścieralna grubości 5 cm  250 
M. 30.05.02.51. Wykonanie nawierzchni na chodnikach z Ŝywic syntetycznych o grubości 6 mm   251 

M 32.01.01.00 Kładka tymczasowa i chodnik        255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


