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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M 32.00.00  
Mosty objazdowe 

 
M 32.01.01.00 

Kładka tymczasowa i chodnik 
 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i rozbiórki kładki 
(tymczasowej) i chodnika dla budowy obiektów inŜynierskich w ramach przebudowy dwóch mostów w ciągu ul. 
Młynarskiej w Sochaczewie. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem: 
• konstrukcji kładki (tymczasowego) o konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym oraz jego rozbiórka wraz z projektem i 
uzgodnieniem z Zamawiającym. 
•  wykopów i zasypek, 
• podpór z oczepem o konstrukcji stalowej posadowionych na palach stalowych rurowych wyciąganych lub drewnianych 
wyciąganych 
• chodnika tymczasowego na dojściu do kładki 
• elementów stałej organizacji ruchu po zakończeniu prac budowlanych według Projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
 
NaleŜy zapewnić ciągłość ruchu pieszego wzdłuŜ ulicy Młynarskiej podczas trwania robót związanych z przebudową mostów.  
 
1.4 Wymagane parametry geometryczne: 
Szerokość kładki i chodnika 1.50m 
Przeszkodami są Rzeka Utrata oraz Kanał Młyński 
Rozstaw podpór oraz układ fundamentów i słupów podpór naleŜy dostosować do warunków terenowych, lokalizacji przeszkód 
oraz uzbrojenia. 
Ponadto ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem: 
- naprawy uszkodzeń obiektu powstałych w wyniku poprowadzenia po nim objazdu. 
- utrzymania obiektu w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
 
 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektowa, SST, Polskimi Normami oraz zaleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w D-M-00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem objazdu powinien przedstawić InŜynierowi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram zawierający terminy wykonania prac, oraz sposób zapewnienia bezpieczeństwa w 
rejonie prowadzonych robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie: bezpieczeństwa ludzi, bezpiecznego utrzymania objazdu, bezpieczeństwa 
ruchu publicznego. 
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2. MATERIAŁY 
Drewno klasy minimum K27 o wilgotności <15%, 
Konstrukcja stalowa ustroju niosącego stal ST3S (lub wyŜszej). 
Pale rurowe ze stali klasy ST3S (lub wyŜszej) lub z drewna klasy K27 o wilgotności < 15% 
Wykonawca moŜe zastosować inne materiały dla mostu tymczasowego pod warunkiem spełnienia odpowiednich parametrów 
oraz w uzgodnieniu z InŜynierem. 
Materiały do oznakowania dróg i ulic posiadające właściwe atesty i aprobaty. 
 
3. SPRZET 
Sprzęt uŜywany do wykonania objazdu powinien być uzgodniony z InŜynierem. 
 
4. TRANSPORT 
Samochody cięŜarowe, naczepy, dźwig samochodowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z InŜynierem harmonogramu organizacji ruchu związanego z 
technologia robót oraz projektu technicznego kładki oraz chodników. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Nadzór nad utrzymaniem objazdu jest obowiązkiem Wykonawcy przez cały czas trwania budowy. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za stan techniczny dróg objazdowych i bezpieczeństwo ich uŜytkowników. NaleŜy przeprowadzać okresowe 
przeglądy stanu dróg dojazdowych, raz na miesiąc i po kaŜdym wystąpieniu nieprzewidywalnych czynników mogących 
spowodować pogorszenie się warunków bezpieczeństwa (np. gwałtownych opadów deszczu, podniesienia sie poziomu wody w 
rzece, wystąpienie wypadku drogowego, itp.). Po kaŜdym przeglądzie naleŜy sporządzić protokół ze stanu technicznego, w 
którym naleŜy podać ewentualnie występujące uszkodzenia, ich sposób naprawy i stwierdzenie o stanie bezpieczeństwa 
objazdów. KaŜdy przegląd naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, a sporządzony protokół dołączyć do 
dokumentacji budowy. Wszystkie te czynności musza zostać potwierdzone prze InŜyniera. 
Przed oddaniem konstrukcji mostu do eksploatacji naleŜy wykonać przegląd obiektu przy udziale InŜyniera. Pozytywne wyniki 
będą podstawa dopuszczenia konstrukcji do eksploatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest komplet prac związanych z utrzymaniem ruchu pieszego wzdłuŜ ulicy Młynarskiej. Komplet prac 
obejmuje budowę tymczasowych kładek, chodników i inne działania konieczne dla zapewnienia ciągłości ruchu w trakcie prac 
oraz komplet prac związanych docelową organizacją ruchu. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Zasady ogólne odbioru Robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera. Badania wg 
pkt. 6 naleŜy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badan naleŜy sporządzić protokóły odbioru 
robót. 
Odbiór ostateczny 
Wg D-M-00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 
- opracowania technologiczne i projektowe uzgodnione z Zamawiającym, 
- opracowanie projektu mostu tymczasowego z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, 
- utrzymanie objazdu i mostu w umownym okresie w pełni sprawności; 
- wbicie pali rurowych lub drewnianych 
- wykonanie podpór, 
- wykonanie ustroju niosącego oraz bieŜące utrzymanie (w tym zabezpieczenie przeciwpoŜarowe) i likwidacja usterek w trakcie 
eksploatacji 
- umocnienie skarp przyczółkowych, 
- rozbiórkę i odtworzenie skarp w miejscu prowadzenia objazdu, 
- rozbiórkę mostu i chodników z usunięciem pali oraz wszystkich materiałów, sprzętu i urządzeń, 
- uporządkowanie terenu z przywróceniem jego stanu pierwotnego po zakończeniu robót; 
- naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku poprowadzenia objazdu. 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ul. Młynarskiej na przebudowywanym odcinku 
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W cenie jednostkowej naleŜy równieŜ uwzględnić rekultywacje zajętego terenu, ułoŜenie humusu i obsianie trawą, 
sporządzenie i uzgodnienie ewentualnego etapowania projektu organizacji ruchu na czas robót. 
 
 
 
10 PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) 

2. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) 

3. Instrukcja o znakach drogowych pionowych t. I i II (zał. Nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 3.03.1997 r. Monitor Polski nr 16, poz. 120). 

4. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (zał. Nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 6.06.1990 r. Monitor Polski nr 24, poz. 184). 

5. Katalog Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa, grudzień 1995 r. 


