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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiot ST stanowi przebudowa istnicjgcej kottowni olejowej o mocy 513 kW zlokalizowanej
w podpiwniczeniu budynku Zespolu Szkot Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w
Sochaczewie na kotlowni¢ gazows.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukeji
drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia 1
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GLOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamoéwien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331110-0 Instalowanie kottow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45453000-7 Roboty remontowe

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST-01 Wymiana palnikéw olejowych na palniki gazowe

ST-02 Wewnetrzna instalacja gazowa

ST-03 Stolarka drzwiowa — roboty dodatkowe

ST-04 Stolarka okienna

ST-05 Tynki

ST-06 Roboty malarskie

ST-07 Roboty elektryczne

ST-08 Roboty ziemne i montaz nas§wietla okiennego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg tech-
niczng.



1.5. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robdt obejmuje dostosowanie pomieszczenia istniejacej kottowni olejowej na
potrzeby kottowni opalanej gazem ziemnym oraz przebudowe kotlowni olejowej na gazowg po-
przez demontaz istniejacych palnikow olejowych i montaz palnikow gazowych.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w petni zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
tych dokumentow sa dla Wykonawcy obowigzujace 1 stanowig cz¢s¢ catej dokumentac;i.

W przypadku niezgodnosci robdt lub materiatéw z dokumentacja techniczng lub specyfikacjami
technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robdt, Wykonawca wymieni taki materiat 1
powtdrnie wykona roboty na wiasny koszt.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu odwiez¢ do
punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia z zakresu obstugi ko-
tlowni osoby wyznaczone przez Uzytkownika obiektu.

1.6.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ umowna.

1.6.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowat w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy doty-
czace ochrony §rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzia¢ czynnos$ci w celu minimalizacji
przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska maszyny, urzg-
dzenia i technologie.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materialow, odpadow, nieczystosci i
btota,
znac 1 stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem,
zarzadzac 1 specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
zapobiegac 1 zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pylami i gazami,
zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod plynacych i stojacych pytami i truci-
znami.
Wszystkie koszty mozliwych szkéd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze kary
nalozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.



1.6.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
winien utrzymywaé caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym stanie tech-
nicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na calym placu budowy. Materiaty
tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i chronione przed doste-
pem o0s6b obcych. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone przez
ogien spowodowane w zwigzku z realizacja zadania.

1.6.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie jest dopuszczalne uzycie materialow radioaktywnych przekraczajacych normy dopuszczalne,
okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certyfikaty wydane
przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw na $rodowisko.
Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robdt, co zanika po ich zabudo-
waniu (np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia technologicznych wa-
runkdéw uzycia. Wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie na ich uzycie od odpowiednich wtadz
publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia 1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez zapew-
ni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot 1 zabezpieczen sa wiaczone do ceny
umownej 1 nie bedg oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowie-
niem umowy. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz uzyskac aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znaj-
duja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami np. peknigcia
Podtoze na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne, tak aby rura byta podparta na catej dtugo-
sci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armatur¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,



e wrzeciona zawordéw nie sg skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature¢ nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym.

Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
zaSlepione. Szczeliwo, laczniki, 1 inne materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w ma-
gazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakos$ci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych
materiatdw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. [lo$¢ materialow jest podana w przedmiarze a opis w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Wszystkie materiaty nie moga ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen. Materiaty i
urzadzenia zastosowane w instalacji c.o. i w kottowni powinny by¢ odporne na temp. 100°C.
Materialy stosowane do montazu robo6t instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie poshuzyly do
okreslenia parametrow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac). Wykorzystane
w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach, musza bezwzglednie
posiadac identyczne dane techniczne oraz porownywalng jakos¢ wykonania.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow Unii Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jako$¢ i wlasnosci
oraz byty przez caly czas dost¢pne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych sktado-
wisk beda umiejscowione w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wiascicielem
terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy.



2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spetniajg wszystkie wymaga-
nia specyfikacji technicznej i ktore posiadaja:
a) $wiadectwo zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materiatow.
Wytwoérey winni zalaczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub produkty nie
spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.

25.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac¢ narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentow materia-
téw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyj-
nego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet 1 maszyny musza by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywac¢ sie bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robotach
brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu. Transport rur po-
winien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone luzno to ich to ich stos
na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania je-
dynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ 1 wtasciwosci przewo-
zonych towardéw. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczna z budowy nie moga jej za-
nieczyszczac. Kota samochodéw, nalezy oczys$ci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materia-
ty musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostal opracowany na bazie katalogéw nakladow rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob6t b¢dzie okresla¢ faktyczny zakres wykona-



nych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicz-
nymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac¢ z godnie z zasadami
kosztorysowania.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
siec obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie oferto-
wym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich ro-
bot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie i w uzasadnio-
nych przypadkach bedzie o podstawg do zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT ]
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych
robot oraz ilosci tych robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentéw, wynikéw badan 1 pomiardéw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykona-
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nia wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych w poszczegélnych elementach kon-
strukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbio-
ru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przy-

gotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

6. instrukcj¢ obstugi kottowni i rzeczywisty schemat technologiczny kottowni.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy
Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpocze-
cia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zatacznikami sg na budowie stale dostgp-
ne. Sposdb prowadzenia 1 wymagania dotyczace zawarto$ci tych dokumentéw sa zawarte w sto-
sownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakosci:

- Ksigga zapewnienia jakoS$ci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zataczone do protokoldw odbioru robot

¢) Dokumentacja techniczna zawierajaca:

- Dokumentacje projektowsa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje i podreczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:
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- Pozwolenie na budowe

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wlacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym
przed uszkodzeniem, utratg badz kradzieza. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale dostepne dla
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmia-
rowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umowy. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy oraz
ilosci rzeczywiste wykonanych i odebranych robét.
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ST-01. WYMIANA PALNIKOW OLEJOWYCH
NA PALNIKI GAZOWE
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania odno$nie wykonania i odbioru robot zwigzanych
demontazem istniejacych palnikow olejowych zabudowanych na kotlach wraz z fragmentem
instalacji olejowej zasilajacej palniki i montazem palnikéw gazowych.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm i instrukcji:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e PN- 64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-02413:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania".

e PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844).

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z demontazem istniejgcych palnikéw ole-
jowych zabudowanych na eksploatowanych kotlach wraz z fragmentem instalacji olejowej zasila-
jacej palniki oraz montaz palnikéw gazowych w miejsce zdemontowanych palnikow olejowych.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specy-
fikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23
1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowla-
no-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charak-
terystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-
nej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.
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5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Zaprojektowano demontaz istniejacych palnikow olejowych zabudowanych na eksploatowanych
kottach wraz z fragmentem instalacji olejowej zasilajgcej palniki oraz montaz palnikow gazo-
wych w miejsce zdemontowanych palnikow olejowych.

6. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji kottowni musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ doko-
nywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

6.1. PALNIKI GAZOWE

Docelowa moc kottowni gazowej pozostaje bez zmian. Dla kottow typu Vitoplex 300 TX3 do-
brano dwa kompletne, modulowane palniki gazowe o nastgpujacych parametrach technicznych
kazdy:

a) zakres mocy: 45/ 125 — 390 kW

b) $ciezka gazowa na 26,9 Nm3/h

C) minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki gazowej 1,9 kPa

d) glowica palnika ¢ 140 x 216 mm

e) zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW (istn.)
Dla kotta typu Vitorond 200 VR2 dobrano kompletny, modulowany palnik gazowy o nastepuja-
cych parametrach technicznych:

a) zakres mocy: 26 / 49 — 91 kW

b) sciezka gazowa na 7,4 Nm3/h

¢) minimalne ci$nienie gazu na wlocie $ciezki gazowej 2,0 kPa

d) gtowica palnika @ 106 x 114 mm

e) zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,18 kW
Dla potrzeb elektrycznego zasilenia projektowanych palnikow gazowych nalezy wykorzysta¢
istniejace zasilanie elektryczne obecnie eksploatowanych palnikow olejowych.

7. BADANIA | URUCHOMIENIE PALNIKOW

Montaz palnikow gazowych nalezy powierzy¢ serwisowi producenta badz dostawcy palnikow.
Rozruch urzadzen i kontrola sprawnosci — protokolarna, zgodnie z DTR producenta palnikow.
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ST-02. WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania
wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb przebudowywanej kottowni olejowej na gazowa.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm i instrukcji:
e PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
e PGNIG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania
e PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o Klasie
wytrzymatos$ci ,,A”,
e Drut spawalniczy:
o PN-75/H-84024,
o PN-86/H-84018,
o PN-88/H-84020,
e DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci,
e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania,
e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. ZAKRES ROBOT

Projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb kottowni gazowej. Zrédtem
gazu dla kottowni gazowej bedzie istniejace przylacze gazu DN40 PE sSredniego cisnienia, do-
prowadzone do projektowanej szafki gazowej o wym. 1600x600x800 mm, ktéra zabudowana
zostanie przy $cianie budynku szkoly. Szafka ustawiona bgdzie na prefabrykowanym postumen-
cie o wymiarach 1600x600x800 mm. W sasiedztwie projektowanej szafki, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, zostanie zabudowana szafka gazowa o wymiarach 950x900x250 mm
wentylowana, ustawiona na prefabrykowanym postumencie o wymiarach 950x250x750 mm, w
ktorej zabudowany zostanie zawor odcinajacy MAG-3 DNS8O0, bedacy czescig aktywnego zabez-
pieczenia instalacji gazowej w budynku.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wewngtrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogoéow Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z pozn.
zmianami).

Na odcinku od szafki gazowej z zaworem MAG w kierunku palnikow (odcinek napowietrzny)
wewnetrzng instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu o $rednicy DN8O, przy
czym bufor gazowy z rury o $rednicy DN300 L=1,5 m.

Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzong zgodnie z czes$cig rysunkowg dokumentacji, nalezy
wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z p6zn. zmianami).
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Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu lgczonych
przez spawanie. Przy przej$ciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach ochronnych) o 2 dymensje wigkszych i uszczelnionych masg plastyczng nie powodujaca
korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjng a nastepnie na
kolor docelowy. Uchwyty stuzace do mocowania przewodow musza by¢ wykonane z materiatu
ognioodpornego, odlegtosci migdzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewo-
dow 1 ich $rednicy — max 3m.Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy ich bezpie-
czenstwo - odleglosci w $wietle przewodéw od prowadzonych réwnolegle innych przewodow
instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna
wynosi¢ co najmniej 0,1 m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatlem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemiesz-
czanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen §cinajacych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odleglo$¢ powinna wynosi¢ 20 mm. Rury mocowa¢ do
$cian za pomocg uchwytéw w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac¢ w odleglosci co
najmniej 0,6 m od pionowych przewodow instalacji gazoweyj.

Przewody uzytkowe nalezy uktadaé ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow. Przed kottem
nalezy zamontowac zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy.

Instalacja gazowa zabezpieczona bedzie przez system detekcji 1 monitoringu gazow, w ktorego
sktad wchodza:

+ zawor odcinajacy klapowy typ MAG DN80 z modutem sterujacym,

* detektor gazu (montaz na stropie pomieszczenia kottowni - 2 szt.)

* sygnalizator optyczno — akustyczny.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Zrédtem gazu dla kottowni gazowej bedzie istniejace przytacze gazu DN40 PE éredniego cisnie-
nia, doprowadzone do projektowanej szafki gazowej o wym. 1600x600x800 mm, ktéra zabudo-
wana zostanie przy $cianie budynku szkoty. W sasiedztwie projektowanej szafki, zgodnie z pro-
jektem zagospodarowania terenu, zostanie zabudowana szafka gazowa o0 wymiarach
950x900x250 mm wentylowana, ustawiona na prefabrykowanym postumencie o wymiarach
950x250x750 mm, w ktorej zabudowany zostanie zawor odcinajacy MAG-3 DN80, bedacy cze-
$cig aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej w budynku. Na odcinku od szafki gazowej z
zaworem MAG w kierunku palnikéw (odcinek napowietrzny) wewnetrzng instalacj¢ gazu zapro-
jektowano z rur stalowych bez szwu o $rednicy DN80, DN65 i DN32.

6. MATERIALY
6.1. PRZEWODY

Przewody instalacji gazowych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwow, walcowanych na go-
raco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219, taczone poprzez spawanie. Potaczenia instalacji
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gazowe] z urzadzeniami wykonane beda jako gwintowane. Potaczenia gwintowane nalezy
uszczelni¢ tasmg z tworzywa sztucznego.

Odcinek instalacji gazowej od szafki gazowej z zaworem MAG w kierunku palnikow (odcinek
napowietrzny) zaprojektowano z rur stalowych bez szwu o $rednicy DN80, 65 i 32. Bufor gazo-
wy stalowy DN300.

6.2. ARMATURA I URZADZENIA

Dla potrzeb odcigcia instalacji gazowej nalezy stosowa¢ kurki kulowe gazowe. W szafce gazowej
wentylowanej nalezy zamontowaé rowniez zawor odcinajacy klapowy typu MAG, bedacy czg-
$cig aktywnego systemu zabezpieczenia instalacji gazowej kottowni. Nad drzwiami wyj$ciowymi
z budynku zamontowac sygnalizator optyczno — akustyczny.

7. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Zakres wymaganych prob gazociggéw instalacji wewnetrznej reguluje norma PN-EN 1755 ,.Do-
stawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze <5 bar. Zalecenia
funkcjonalne”.

Wykonaweca instalacji gazowej po jej wykonaniu zobowigzany jest do przeprowadzenia w obec-
no$ci przedstawiciela Dostawcy Gazu obowigzkowej proby szczelnos$ci instalacji gazowej spre-
zonym powietrze pod ci$nieniem 0,5 atm w czasie 30 minut. Manometr ré6znicowy przylaczony
do poddanych probie odcinkow instalacji nie moze wykazaé¢ spadkow ci$nienia.
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ST-03. STOLARKA DRZWIOWA
- ROBOTY DODATKOWE

20



|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna przedstawia wymagania dla wykonania i odbioru robot polegajacych na
montazu w istniejacych drzwiach prowadzacych do kottowni zamka oraz dzwigni antypanicznej.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm:
e PN-88/B-10085. Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych,
e \Wymagania i badania,
e PN-75/B-94000. Okucia budowlane.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje demontaz istniejgcego zamka w drzwiach do kotlowni oraz montaz zamka
antypanicznego w komplecie z dzwignig antypaniczng od wewnatrz kottowni.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Demontaz istniejacego zamka oraz montaz zamka antypanicznego w komplecie z dzwignig anty-
paniczng nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu ustugodawcy, ktory zagwarantuje poprawno$c
dziatania montowanego wyposazenia drzwi.

5. SPECJALNE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Stosowaé wylacznie atestowane rozwigzania, jednego producenta dla zapewnienia petnej funk-
cjonalnosci 1 bezpieczenstwa dziatania. Zastosowane materialy musza posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow tech-
nicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nastepujace elementy beda podlegaty kontroli:

e poprawnos¢ wymiarowa,

e kompletnie zamontowany zestaw zamka i dzwigni antypanicznej, jak roOwniez poszcze-
golne elementy zestawu,

e prawidtowe funkcjonowanie czes$ci ruchomych, regulacja luzéw na stykach skrzydet
otwieranych i o$cieznic oraz czgsci poszczegdlnych uktadow otwierania i zamykania,

e stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych i
wktadow zespolonych, jak rowniez ogolny wyglad wykonczenia elementu.
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7. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonywania robot:
e clektronarzedzia,
e sprzet reczny (np. pita do drewna, metalu),
e weciagarka elektryczna,
e samochod dostawczy.

8. TRANSPORT

Elementy przewidziane do montazu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudze-
niem.

9. ODBIORY
Badania przy odbiorze:

e sprawdzenie wszystkich czgéci otwieranych, w tym zamka i dzwigni antypanicznej,
klamki zewnetrzne;.
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ST.04. STOLARKA OKIENNA
| ROBOTY TOWARZYSZACE
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1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot zwigza-
nych z demontazem istniejgcego okna w kotlowni, powiekszeniem otworu okiennego oraz mon-
tazem nowego okna o powigkszonej powierzchni przeszklenia.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm :

- PN-88/B-10085. Okna i drzwi z drewna, materiatdéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania,

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-75/B-94000. Okucia budowlane

- PN-78/B-13050. Szkto ptaskie walcowane

3. ZAKRES ROBOT

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej stanowigcej podstawe opracowania, ze wzgledu na
niespelnienie w pomieszczeniu istniejacej kottowni wymogu dotyczacego wymaganej po-
wierzchni przeszklenia wynoszacej 1/15 powierzchni pomieszczenia, nalezy zdemontowac istnie-
jace okno w kottowni, poszerzy¢ otwor okienny do wymiarow 152x208 i zamontowaé okno o
wymaganej powierzchni przeszklenia wynoszacej 2,2 m?. Montaz okna wymaga wykonania ro-
bot ziemnych na zewnatrz budynku celem umozliwienia jego montazu ponizej terenu, jak row-
niez dla potrzeb zamontowania prefabrykowanego, odwadnianego do wewnatrz kottowni naswie-
tla systemowego. Przed poszerzeniem otworu okiennego nalezy w pasie nadokiennym wku¢
nadproza zbrojone prefabrykowane w ilosci 4 szt. 0 wym. 2700x190x60/90 mm L19. Pustg prze-
strzen migdzy nadprozami nalezy zala¢ betonem. Po zamontowaniu nadprozy nalezy poszerzy¢
otwor okienny do wymaganych rozmiaréw i obmurowac. Nastepnie nalezy zamontowaé¢ okno 1
uszczelni¢ przestrzenie miedzy ramg okienng a $ciang pianka uszczelniajacg. Po zamontowaniu
okna otwor obmurowac i wytynkowac.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy odtworzy¢ izolacje $ciany piwnicy w miejscu prze-
prowadzonych robot, w tym w zakresie warstwy izolacji przeciwwodnej oraz w zakresie odtwo-
rzenia materialu dociepleniowego, wytynkowac i odmalowa¢ fragment elewac;ji.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. WBUDOWANIE STOLARKI OKIENNEJ
» Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan po-
wierzchni wegarkéw, do ktdrych ma przylega¢ o$cieznica; w przypadku wad w wykonaniu

oscieza lub zabrudzenia powierzchni nalezy o$cieze naprawic i oczyscic.
» Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okiennych dla stolarki okiennej podano ponizej:
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Rodzaj $ciany i sposéb wykona- Odchylki, mm Dopuszczalna réznica dlugosci
nia o$cieza Szerokosé Wysoko$é przekatnych, mm

Pr_efabrykowane s'ciany_wif:lkowy- +7 43 10
miarowe, wyprawy pocienione -3
Prefabrykowa.ne .s'ciany pasmowe, 16 44 Nic sprawdza sic
wyprawy pocienione
Sciany murowane, wyprawa tyn- +10 +10 10
kowa

» Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okienne;j:

Wymiary zewnetrzne LICZb,a Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki, cm punktéw
Wysokos¢ Szerokos¢ Zamgicacl)wa- W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po jednym punkcie w nadprozu i
150+200 6 progu w % szerokosci okna Kazdy stojak w 2 punktach w odle-
Po 2 punkty w nadprozu i progu, glosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35
Do 150 rozmieszczone symetrycznie w odle- | cmod progu.
Powyzej 200 8 glosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po jednym punkcie w nadprozu i Kazdy stojak w 3 punktach:
150+200 8 progu w Y2 szerokosci okna - w odlegtoéci 33 cm od nadproza;
Po 2 punkty w nadprozu i progu, - W %2 wysokosci;
Powyzej 150 rozmieszczone symetrycznie w odle- | -w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci
Powyzej 200 10 glosciach od pionowej krawedzi oscieza.
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1
m wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oScieznicy. Od-
chylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wy-
miarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1, 3
mm —do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamy-
kaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym.

Po osadzeniu i zamocowaniu okna nalezy przystgpi¢ do osadzania systemowych parapetow z
PVC o wysiegu jak w Dokumentacji Projektowe;.

5. SPECJALNE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Wg wymagan zawartych w: PN — EN 14351 — 1 ,,Okna i drzwi — norma wyrobu, wlasciwosci
eksploatacyjne cz.1: okna 1 drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci”.

» llos¢, wymiary, podzial i sposob otwierania — zestawiono w Dokumentacji Projek-
towej.
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Okna PVC, biate.

Sposob otwierania — rozwieralne i rozwieralno — uchylne.

Szklenie wkiadkami zespolonymi o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego
okna U = 0,9 W/m?K.

» W skrzydtach uchylno — rozwieralnych okucia z mikrowentylacja i blokada bted-
nego potozenia klamki.

YV VYV

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢:

Stan 1 wyglad osciezy pod wzglgdem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania.
Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw.

Uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy o$ciezami i wbudowanym elementem.

Stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z Dokumentacja 1 ST.
Prawidlowos¢ dziatania cze$ci ruchomych elementu.

7. SPRZET
Sprzet do robot:
e clektronarzedzia,
e sprzet reczny,
e weciagarka elektryczna,
e samochdd dostawczy.

8. TRANSPORT

Stolarka okienna powinna by¢ transportowana w pozycji stojacej na typowych stojakach, zabez-
pieczona przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Przy dluzszym sktadowaniu na wolnej przestrzeni
stolarke nalezy przykry¢ w sposob nie wptywajacy negatywnie na jej jakosSc.

9. ODBIORY

Odbidr montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:

Prawidtowosci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;

Doktadno$¢ uszczelnienia oS$cieznic elementow z o$ciezami otworow drzwiowych
i okiennych;

Prawidlowos$¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych;

Zgodnos¢ wbudowanych elementéw z Dokumentacja Projektowa.
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ST-05. TYNKI
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla wykonania robét tynkarskich po przeprowa-
dzonych robotach budowlanych, w tym montazu okna o zwigkszonym przeszkleniu.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-95/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki dekoracyjne

e PN-B-100109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie nowych tynkow po przeprowadzonych robotach budowlanych,
w tym zwigzanych z montazem nowego okna o zwickszonym przeszkleniu.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wymagania specjalne dotyczace sktadnikoéw robot tynkarskich:

e jezeli wytworcy mieszanek tynkarskich nie zaleca inaczej zaprawa winna sklada¢ si¢ z
jednej czesci cementu portlandzkiego, jednej czesci wapna 1 szesciu czesci objetosciowo
piasku dla pierwszej warstwy, jednej cze$ci cementu portlandzkiego, dwoch czesci wapna
1 osmiu czesci piasku dla drugiej warstwy,

e woda do zapraw winna by¢ $wieza, czysta, wolna od jakichkolwiek elementéw chemicz-
nych badz organicznych,

e piasek do zapraw winien by¢ czysty, wolny od chemicznych i organicznych elementow,
przesiewany i/lub ptukany przed wymieszaniem w razie potrzeby.

5. SPECJALNE WYMAGANIA DLA WYKONAWSTWA ROBOT

Roboty tynkarskie winny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw oraz powinny
przedstawia¢ gtadka i rowng powierzchni¢ wolng od dziur, ptaska 1 prosta. Wymagana jakos¢
tynku min. III kategoria dla tynkow wewnetrznych. Zewnetrzne 1 wewnetrzne spoiny $cian winny
by¢ oczyszczone, pyly i luzne czastki zaprawy usunigte, a cata powierzchnia rownomiernie zwil-
zona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolowane beda w szczegolnosci:
e jakos¢ cementu, wapna i piasku do przygotowania zaprawy,
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¢ informacje dostawcy, §wiadectwa i1 probki dotyczace suchych mieszanek tynkarskich,
e kwalifikacje zawodowe pracownikow,
o gladkos¢ powierzchni koncowych, zachowanie piondw 1 poziomow krawedzi.

7. ODBIORY
Specjalne wymagania dotyczace przedmiotowych robdt beda spetnione, jezeli wszystkie elemen-

ty wykonane zostang zgodnie z normami, rysunkami, specyfikacjami technicznymi i dobrg prak-
tyka zawodowa beda skompletowane i zatwierdzone przez Inzyniera.
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ST-06. ROBOTY MALARSKIE
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla wykonania robot malarskich w pomieszcze-
niach remontowanej kotlowni.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty spetnia¢ winny wymagania nast¢pujacych norm i instrukcji:

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spo-
iwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Cz¢é¢ I - Ro-
boty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 1L

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem roboty malarskie dla Scian (ponad poziomem
ptytek $ciennych) i sufitow w pomieszczeniach remontowanej kottowni.

4, WYMAGANIA DLA ROBOT

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania po-
wierzchni. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow,
plam 1 odpryskow.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myja-
cych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzch-
ni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszko-
dzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany od-
cienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Roboty malarskie winny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow i powin-
ny przedstawia¢ gtadka , rowng powierzchnig.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

o catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

1 urzadzen sanitarnych),
o calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
o calkowitym utozeniu posadzek, usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Wymagania specjalne dla przedmiotowych robot w zakresie malowania:
e przed malowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji probki koloru farb
e nalezy uzywac nastepujacych rodzajoéw farb:
o $ciany i sufity: mleko wapienne.
o sufity i $ciany: farby emulsyjne, kolor nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
o lamperia: farby olejne — mozliwos$¢ zastosowania i kolor nalezy uzgodni¢ z uzyt-
kownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nastepujace elementy beda kontrolowane:
e kwalifikacje zawodowe pracownikoéw zatrudnionych do wykonania robot specjalistycz-
nych,
e poprawno$¢ i doktadno$¢ wykonania.

7. ODBIORY
Specjalne wymagania dotyczace przedmiotowych robdt beda spetnione, jezeli wszystkie elemen-

ty wykonane zostang zgodnie z normami, specyfikacjami technicznymi i dobra praktyka zawo-
dowa.
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ST-07. ROBOTY ELEKTRYCZNE
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera wytyczne i wymagania dla wykonania robot elektrycznych w
pomieszczeniu kotlowni, w tym zwigzanych wymiang istniejacych opraw o$wietleniowych na
oprawy LED w klasie szczelnosci IP65 oraz zwigzanych z montazem aktywnego systemu bez-
pieczenstwa dla instalacji gazowe;.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MI z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002 (Wraz z aktualizacjami)
2. Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ,, ochrony przeciw pozarowej budynkow
1 innych obiektow budowlanych i1 terenow ” Dz.U. nr.92 z 10.12.1992 (Wraz z
aktualizacjami )
3. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
4. PN - 76/E - 05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
5. Informacje katalogowe dotyczace kotléw sterownikoéw i sieci oraz pomp i zawordw

Normy zwigzane

1.  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogol-
nych charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4.  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

6. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowy-
mi.

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczen-
stwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

9. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor $rod-
kow ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

10. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wypOsazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

12. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 mon-
taz wypOsazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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13. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i1 przewody ochronne.

14. PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

15. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane
w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.

16. PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapigciowe. Badania
I wymagania.

17. PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

18. PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe.

19. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

20. PN-EN 60071-1:1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe
napiecia probiercze izolacji.

21. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czgs¢
6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

22. Norma PN E-08106-1992: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

23. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-
wa.

24. Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

25. PN-EN 60909-0:2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0: Obliczanie pradow.

26. PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje 1
metody obliczania.

27. Norma PN-1EC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

28. Norma PN-EN 12464-1 — Technika $wietlna. O§wietlenie miejsc pracy - cze$¢ 1. Miejsca
pracy wewnatrz pomieszczen.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
¢ instalacji kontroli obecnosci gazu wraz z elektrycznym zaworem odcinajgcym,
e wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na oprawy LED w klasie szczelno$ci IP65.

3.1.INSTALACJA DETEKCJI GAZU

Centralke detekcji gazu zainstalowac¢ w kottowni, zgodnie z czg$cig rysunkowa dokumentacji. Do

centralki, ktorg nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni kottowni, nalezy podtaczyc :

o detektor (czujke gazu) zainstalowang na stropie w pom. kotlowni (2 szt.),

e sygnalizator optyczno-akustyczny zainstalowany na elewacji budynku, przy wejsciu do ko-
ttowni,

e zawor odcinajacy (klapowy ) gtowny doptyw gazu do instalacji (MAG-3).

Przewody wyprowadzone z pomieszczenia kotlowni na zewngtrz budynku nalezy chroni¢ przed

kradzieza lub dewastacjg. Przekroje przewodow zgodnie z czegscig rysunkowa dokumentacji PW.
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3.1.2. INSTALACJA OSWIETLENIA

W pomieszczeniu kotlowni nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych

I zamontowa¢ nastropowe oprawy ze zrodtem LED, o parametrach:

o oprawa nastropowa w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z poliweglanu.
Wewnetrzny odbtysnik z blachy stalowej lakierowanej na biato. Oprawa wyposazona w
uktad LED o trwaloséci eksploatacyjnej ponad 31000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3.
Calkowity strumien $wietlny z oprawy co najmniej 3300Im, pobor energii (catkowity wraz z
zasilaczem) nie wigcej niz 25W. Wydajno$¢ swietlna co najmniej 130lm/W, CRI>80, tempe-
ratura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP65. Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

4. POZOSTALE WYMAGANIA
4.1. DEMONTAZE

Nie przewiduje si¢.
4.2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Bez zmian.

4.3. OCHRONA PRZECIW PORAZENIOWA
Bez zmian.

5. WYMAGANIA DLA ROBOT

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane beda jako cze$¢ prac zwigzanych z przebudowa
kottowni na gazowg. W trakcie powstawania placu budowy nalezy zapewnié¢ wykonanie zaplecza
socjalnego i technicznego dla ludzi.

Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosowa¢ w wilasnym zakresie przepisy BHP 1
p.poz oraz prowadzi¢ szkolenia pracownikow.

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce winy mie¢ wymagane przepisami atesty i do-
puszczenia.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW

Zastosowane materialy - zestawione w projekcie - winny posiada¢ atest producenta. Wszystkie
urzadzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji nalezy poddac
sprawdzeniu oraz przeprowadzi¢ wymagane przepisami proby .

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

e cigglosci obwodow [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2 ]
e rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ]

36



e samoczynnego wylaczenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ]
e proby biegunowosci [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.7 ]

e proby wytrzymatosci elektrycznej, [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8 ]
e proby dziatania.

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg

e poprawno$cig montazu

e kompletnoscig wyposazenia

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawce realizujacego
budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP we wilasnym za-
kresie w odniesieniu do wszystkich szczegotow ktore nie mogty by¢ omdéwione w projekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Urzadzenia, elektronarzedzia stosowane przez wykonawce winny posiada¢ wlasciwe atesty oraz
klas¢ bezpieczenstwa. Specjalistyczne urzadzenia pomiarowe winny posiada¢ wlasciwe atesty
oraz klas¢ bezpieczenstwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne .Do obstugi urzadzen nalezy
zatrudni¢ osoby z wymaganymi dopuszczeniami do wykonywania pomiarow w sieci energetycz-
nej.

8. WYMAGANE SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu:
e jakie nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych materiatow .
e jakie posiadajg aktualne dopuszczenia do przewozu ludzi 1 materiatdéw po drogach

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Prace montazowe beda wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych i w miej-
scach publicznych, wobec tego nalezy zachowaé szczegodlne srodki ostroznosci. Prace muszg
wykona¢ 0soby 0 odpowiednich uprawnieniach BHP , a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢
przed dostepem 0sob postronnych.

Wszystkie prace wymagajq koordynacji 7 pozostalymi branZami.
9.1. UWAGI WYKONAWCZE

Podczas wykonywania robot nalezy :

e podjac¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob

e podjac $rodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen obiektu

e podjac srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen istniejgcych i instalowanych urzadzen
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9.2. UWAGI DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH KABLI I PRZEWODOW

W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie :
e przekroj

rodzaj drutu (linka miedziana, migkka)

odpornosci podwyzszong na temperature otoczenia

ostony i oploty ekrandw z plecionki wykonanej z drutu miedzianego
sposobu utozenia

10. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM ROBOT

Wszystkie prace montazowe podlegajace zamurowaniu wymagaja wykonania odbioréw komi-

syjnych, w tym :

¢ instalacja potaczen wyrdwnawczych konstrukcji metalowych obcych,

e wykonanie uzioméw, potaczen wyréwnawczych.

Dodatkowo nalezy podda¢ odbiorom nastgpujace prace:

e usadzenie rur ochronnych

¢ wykonanie uszczelnien w murach i1 przepustach .

e Wwykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych lokalnych i gléwnych w pomieszczeniach
technicznych.

Uwagi dotyczace Wykonawcy

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci dostarczanych i montowa-
nych wyrobow oraz winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych
wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie pomiary i badania winny by¢ wykonywane
zgodnie z aktualnymi normami

2. Wykonawca winien zapewni¢ we wiasciwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
mozliwo$§¢  dokonywania kontroli zastosowanych materialow i urzadzen .

3.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej i
udostepniania do wgladu

4. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce .

11. ODBIORY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

odbior czgsciowy

odbidr etapowy

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbiory instalacji i urzadzen technologicznych
odbior koncowy

odbidr po okresie rekojmi

Wszystkie prace montazowe podlegajace zamurowaniu lub zatopieniu w betonowym fundamen-
cie hali lub budynku wymagaja wykonania komisyjnych odbior robét zanikajgcych, w tym:

e instalacja potaczen wyrownawczych konstrukcji metalowych obcych,

e wykonanie uzioméw, polaczen wyréwnawczych
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11.1. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONYWANIA ROBOT ORAZ
DOKUMENTY ODBIOROWE

Wykonawca winien przedstawi¢ wymagane przepisami dopuszczenia do prowadzenia prac w
poblizu napigcia oraz do wykonywania pomiarow.

Po wykonaniu robo6t instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien nanie$¢ zmiany
na rysunkach i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg .

Do odbioru wykonawca winien przedstawic:

e dokumentacj¢ powykonawcza

e protokoty pomiarow

e protokoty pomiaréw urzadzen tego wymagajacych
e protokot z 72 godzinnej proby dziatania urzadzen

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacja

e poprawno$cig montazu

e kompletnoscig wyposazenia
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ST-08. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZ
NASWIETLA OKIENNEGO

40



|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera wytyczne i wymagania dla wykonania rob6t ziemnych nie-
zbednych do montazu okna w pomieszczeniu kottowni oraz prefabrykowanego naswietla okien-
nego.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, przedmiar robot.
3. ZAKRES ROBOT

Montaz okna o zwigkszonej powierzchni przeszklenia w pomieszczeniu kottowni wymaga wy-
konania robot ziemnych na zewnatrz budynku celem umozliwienia jego montazu ponizej terenu,
jak réwniez dla potrzeb zamontowania prefabrykowanego, odwadnianego do wewnatrz kottowni
naswietla systemowego. Srednica i materiat przewodu odwadniajagcego PVC DN40, wprowadzo-
ny do pomieszczenia kottowni do wymienionego syfonu pod istniejacym zlewem. Naswietle
przykryte bedzie stalowa ocynkowana krata.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. UWAGI OGOLNE

Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy wykona¢ na powierzchni przysztych
robot nastgpujace czynnosci przygotowawcze:
— Oczysci¢ teren z gruzu, kamieni itp.
— Usuna¢ nawierzchni¢ przy budynku.
—  Wykonywanie wykopow przy odkrywaniu odcinkami $cian fundamentowych nale-
zy wykonywac r¢cznie.
— Maksymalna dtugo$¢ odstonigcia $cian piwnic — 5m.

4.2. WYKONYWANIE WYKOPOW

— Wyznaczenie krawedzi wykopu wg oznaczonych osi.

— Odspojenie gruntu topatami i narzgdziami recznymi.

— Woydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pio-
nowymi i poziomymi.

— Sprawdzenie wymiaréw wykopu.

—  Wyréwnywanie dna i $cian wykopu.

— Odrzucenie ziemi na odlegto$¢ do 3m w bok.

4.3. WARUNKI BHP
— Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych konieczne jest zbadanie te-

renu, czy nie ma na nim, w miejscu przewidywanych wykopow, przewodow wodo-
ciggowych, kanalizacyjnych, kablowych, sieci gazowych, grzewczych itp.
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— W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia, zaniecha¢ pracy kilofami itp., a roboty prowadzi¢ pod nadzorem
delegata odpowiedniego zaktadu (Zaktad Elektroenergetyczny, Zaktad Gazowniczy
itp.).

— Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.

— W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy stosowaé bariery ochronne oraz nad wy-
konywanymi przekopami mostki o szerokosci 0,75 + 1,20m z obustronnymi porg-
Cczamil.

5. DEMONTAZE | ODTWORZENIA

Przewiduje si¢ demontaz istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i ponowny jej montaz po
wykonaniu robdt. Uzupetnienia wymagaé bedzie rowniez czesé elewacji budynku po wykonaniu
powiekszenia otworu okiennego i montazu prefabrykowanego naswietla okiennego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

Zaprojektowano zastosowanie systemowego naswietla okiennego wykonanego z tworzywa.
Wymiarowanie naswietla i ogdlna charakterystyka zgodnie z projektem budowlanym i wyko-
nawczy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Urzadzenia stosowane przez wykonawce winny posiada¢ wiasciwe atesty oraz klas¢ bezpieczen-
stwa.

8. WYMAGANE SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu:
e jakie nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych materiatow .
e jakie posiadajg aktualne dopuszczenia do przewozu ludzi i materiatdéw po drogach

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Prace ziemne i montazowe beda wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych i w
miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowac szczeg6lne $rodki ostroznosci. Prace musza
wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczyé
przed dostepem 0sob postronnych.

Wszystkie prace wymagajq koordynacji 7 pozostalymi branZami.
10. UWAGI WYKONAWCZE
Podczas wykonywania robot nalezy :

e podjac¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob
e podjac srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen obiektu
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e podjac srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen istniejgcych i instalowanych urzadzen
11. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM ROBOT

Wszystkie prace montazowe podlegajace zakryciu wymagaja wykonania odbiorow komisyjnych
przed zakryciem.

Uwagi dotyczace Wykonawcy

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci dostarczanych i montowa-
nych wyrobow.

2. Wykonawca winien zapewni¢ we wiasciwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
mozliwo$¢ dokonywania kontroli zastosowanych materiatow i urzadzen.

3.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1
udostgpniania do wgladu

4. Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce.

12. ODBIORY

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr czesciowy

odbidr etapowy

odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbior koncowy

odbidr po okresie rekojmi
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