

Giżyce, dnia 31 maja 2012 roku

**DOM DZIECKA**  
W GIŻYCACH  
96-521 Brzozów, pow. sochaczewski  
woj. mazowieckie, tel. (0-24) 277-49-02  
Regon 016229020, NIP 837-15-53-884

**Wykonawcy wg rozdzielnika**

## **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywną dostawę 70 ton węgla w roku 2012 dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach”**

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach informuje, że **postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę 70 ton węgla w roku 2012 dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zmianami), z uwagi na fakt, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.**

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty podlegające ocenie; żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Zamówienie zostało udzielone **MM GROUP Sp. z o.o.**, z siedzibą: **ulica Żniwna 12A, 85 – 355 Bydgoszcz**, która zobowiązała się do realizacji przedmiotu zamówienia za łączną kwotę w wysokości **50.400 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych)**, w tym 43.800 złotych za dostawę 60 ton węgla typu eko groszek i 6.600 złotych za dostawę 10 ton węgla typu orzech 1.

Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą do kotłowni Zamawiającego została dostarczona próbna partia węgla. W toku spalania ujawniły się problemy z jakością produktu, wskutek czego Zamawiający zlecił wykonanie analizy laboratoryjnej. Na podstawie uzyskanych wyników, które potwierdziły odstępstwa od norm określonych w SIWZ oraz problemów z piecem po użyciu węgla Wykonawcy, Zamawiający poinformował o tym fakcie Zarząd MM GROUP Sp. z o.o. Wykonawca potwierdził, że nie będzie w stanie dostarczać węgla o parametrach określonych w SIWZ, o czym poinformował najpierw słownie podczas wizyty kontrolnej w kotłowni Zamawiającego, a następnie potwierdził pismem z dnia 14 maja 2012 roku, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28 maja 2012 roku.

Z uwagi na upływ okresu związania ofertą, niemożliwe było powierzenie zamówienia Wykonawcy, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę. W takiej sytuacji Zamawiający zmuszony został do unieważnienia przedmiotowego postępowania. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę węgla dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach.

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu przysługują środki odwoławcze określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje w zakresie określonym przepisem art.180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zwraca się jednocześnie z prośbą do wszystkich uczestniczących w postępowaniu Wykonawców o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem faksu zwrotnego na numer Zamawiającego (0 – 24) 277 – 49 – 02. Zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Z poważaniem

DYREKTOR D.Dz.  
w Giżycach  
  
Krystyna Łapczyńska  
mgr pedagogiki