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bud  dydaktyczny Nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku dydaktycznego - Ośrodek MOW "Dom na szlaku" w Załuskowie, Załusków 8, 96-521 Brzozów, pow.
Sochaczew

1 Roboty dociepleniowe
1

d.1
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

 
36.49*4.13+15.13*3.10+36.42*4.13+18.43*3.10+(18.79*4.36+0.5*[18.79*2.16])*
2-[3.10*10.15+0.5*10.15*1.0]<powierzchnia ścian bez potrąceń>

m2 573.050

-([1.10*1.10]*6+[1.30*1.60]*10+[1.20*0.50]*4+[3.70*1.30]*2+[1.20*1.20]*13+
[0.50*0.50]*2+[2.55*1.30])<potracenia okna>

m2 -62.615

-([0.90*2.0]*3+1.30*2.0+1.10*2.0) <potracenia drzwi> m2 -10.200
A  (suma częściowa) ---------------

m2 500.235
[15.13+36.49+36.42+18.43+18.79+8.64]*0.60 <powierzchnia cokołu> m2 80.340

RAZEM 580.575
2

d.1
KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - zagruntowanie powierzchni

m2

580.60 m2 580.600
RAZEM 580.600

3
d.1

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

m2

580.60 m2 580.600
RAZEM 580.600

4
d.1

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - nośność kołków

m2

580.60 m2 580.600
RAZEM 580.600

5
d.1

KNR 0-28
2622-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach metodą lekką
w technologii DRYVIT  z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewa-
cyjnej barwionej

m2

500.30 m2 500.300
RAZEM 500.300

6
d.1

KNR 0-28
2622-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach okiennych i drzwio-
wych szer. do 15 cm metodą lekką w technologii DRYVIT z przygotowaniem i pod-
łoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej barwionej

m2

([3*1.10]*6+[2*1.30+1.60]*10+[2*0.50+1.20]*4+[3.70+2*1.30]*2+[3*1.20]*13+[3*
0.50]*2+[2*1.30+2.55]+[10*2.0+3*0.90+1.30+1.10])*0.20

m2 32.650

RAZEM 32.650
7

d.1
KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw
startowych

m

15.13+36.49+36.42+18.43+18.79+8.64 m 133.900
RAZEM 133.900

8
d.1

KNR 0-28
2629-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw ty-
pu APU

m

[3*1.10]*6+[2*1.30+1.60]*10+[2*0.50+1.20]*4+[3.70+2*1.30]*2+[3*1.20]*13+[3*
0.50]*2+[2*1.30+2.55]+[10*2.0+3*0.90+1.30+1.10]+3*4.70+2*3.70

m 184.750

RAZEM 184.750
9

d.1
KNR 0-28
2628-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - wykonanie boni
w styropianie

m

403.60 m 403.600
RAZEM 403.600

10
d.1

KNR 0-28
2622-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach metodą lekką
w technologii DRYVIT  z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewa-
cyjnej - tynk mozaikowy na cokołach

m2

80.30 m2 80.300
RAZEM 80.300

2 Wymiana stolarki drzwiowej
11
d.2

KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi drewnianych  na drzwi z PCV - wypełnienie Fix m2

0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

3 Obróbki blacharskie
12
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[1.20*6+1.70*10+1.30*4+3.80*2+1.30*13+0.60*2+2.65]*0.15 <podokienniki> m2 8.663
RAZEM 8.663

13
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

[1.20*6+1.70*10+1.30*4+3.80*2+1.30*13+0.60*2+2.65]*0.30<podokienniki> m2 17.325
RAZEM 17.325

4 Rury spustowe oraz podbitka
14
d.4

KNR 0-18
2611-07
analogia

Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej pod okładziny winylowe m2
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4*10.80*0.70+36.50*0.70+15.13*0.70+36.42*0.70+18.43*0.70 m2 104.776

RAZEM 104.776
15
d.4

KNR 0-18
2613-03

Układanie paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie-
wykonanie podbitki okapów dachowych

m2

104.8 m2 104.800
RAZEM 104.800

16
d.4

KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe m

8*10.80+2*36.50+2*15.30+2*36.42+2*18.43 m 299.700
RAZEM 299.700

17
d.4

KNR-W 2-02
0531-03

Demontaż i ponowny montaż rur spustowych wraz z odsadzkami i kolankami m

62.60 m 62.600
RAZEM 62.600

5 Kraty okienne
18
d.5

KNR 4-01
0320-08
analogia

Demontaż i ponowny montaż  krat stalowych w ścianach po uprzednim przedłuże-
niu wsporników

gniazd.

36*8 gniazd. 288.000
RAZEM 288.000

19
d.5

KNR 4-01
1304-03
analogia

Przedłużenie wsporników krat okiennych m spoi-
ny

288*0.10 m spoi-
ny

28.800

RAZEM 28.800
20
d.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

[1.10*1.10]*6+[1.30*1.60]*10+[1.20*0.50]*4+[3.70*1.30]*2+[1.20*1.20]*13+[0.50*
0.50]*2+[2.55*1.30]*1.30

m2 63.610

RAZEM 63.610
6 Zadaszenia nad wejściami

21
d.6 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż systemowych daszków np. f-my Robelit- konstrukcja ze stali
nierdzewnej, zadaszenie z bezbarwnego szkła  akrylowego po uprzednim wykona-
niu podkonstrukcji montażowej

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22
d.6

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na
istniejącym zadaszeniu

m2

2.40*2.70+2*1.60*2.10 m2 13.200
RAZEM 13.200

23
d.6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na słupach i suficie zadaszenia m2

13.20 m2 13.200
RAZEM 13.200

24
d.6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DRYVIT m2

13.20 m2 13.200
RAZEM 13.200

7 Instalacja odgromowa
25
d.7

KNR 4-03
0703-02

Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną
złączką przelotową naprężającą na ścianie z betonu

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

26
d.7

KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu pionowym

m

12*4 m 48.000
RAZEM 48.000

27
d.7 kalk. własna

Pomiary wykonanej instalacji odgromowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 Osłony okien i drzwi
28
d.8

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

([1.10*1.10]*6+[1.30*1.60]*10+[1.20*0.50]*4+[3.70*1.30]*2+[1.20*1.20]*13+[0.50*
0.50]*2+[2.55*1.30])< okna>

m2 62.615

([0.90*2.0]*3+1.30*2.0+1.10*2.0) < drzwi> m2 10.200
RAZEM 72.815

9 Opaska
29
d.9

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów istniejącej opaski m3

([15.13+36.49+36.42+18.43+18.79+8.64]*0.60*0.15)/3 m3 4.017
RAZEM 4.017
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30
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości opaski w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 20 cm

m2

[15.13+36.49+36.42+18.43+18.79+8.64]*0.60 m2 80.340
RAZEM 80.340

31
d.9

KNR 2-31
0104-01
analogia

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej opaski - grubość warstwy po zag. 10
cm

m2

80.34 m2 80.340
RAZEM 80.340

32
d.9

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

80.34 m2 80.340
RAZEM 80.340

33
d.9

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

15.13+36.49+36.42+18.43+18.79+8.64 m 133.900
RAZEM 133.900

10 Wywóz gruzu i mat. z rozbiórki
34

d.10
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 25 km

m3

4.017+80.34*0.20 m3 20.085
RAZEM 20.085

35
d.10

Opłata za utylizację mat. z rozbiórki m3

20.085 m3 20.085
RAZEM 20.085

11 Rusztowania
36

d.11
KNKRB 2
1507-04

Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne o wysokości do 10 m m2

[573.05+80.34]*0.7 m2 457.373
RAZEM 457.373

37
d.11

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,14,15,16,17,18,25,26,28)
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R M S

Termomodernizacja budynku dydaktycznego - Ośrodek MOW "Dom na szlaku" w Załuskowie, Załusków 8, 96-521 Brzozów, pow.
Sochaczew

1 Roboty dociepleniowe
1

d.1
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 580.575 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 157.9164 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagrunto-
wanie powierzchni
obmiar  = 580.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 38.4357 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący PRYMIT

0.2kg/m2
kg 116.1200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0581 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT - przyczep-
ność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
obmiar  = 580.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01r-g/m2
r-g 5.8060 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 70-040

0.0005m3/m2
m3 0.2903 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca DRYHESIVE
0.0075kg/m2

kg 4.3545 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.1161 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT - nośność
kołków
obmiar  = 580.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01r-g/m2
r-g 5.8060 0.000 0.00

-- M --
2* kołki

0.02szt./m2
szt. 11.6120 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



bud  dydaktyczny Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1

KNR 0-28
2622-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
gr.12 cm na ścianach metodą lekką w technologii
DRYVIT  z przygotowaniem podłoża i ręcznym
wyk. wyprawy elewacyjnej barwionej
obmiar  = 500.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3366r-g/m2
r-g 1669.3010 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 70-040

0.12*1.05=0.126m3/m2
m3 63.0378 0.000 0.00

3* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 2081.2480 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca DRYHESIVE
4kg/m2

kg 2001.2000 0.000 0.00

5* zaprawa klejąca DRYBASE
4kg/m2

kg 2001.2000 0.000 0.00

6* Siatka z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 590.3540 0.000 0.00

7* środek gruntujący STRONGSIL
0.035dm3/m2

dm3 17.5105 0.000 0.00

8* zaprawa tynkarska barwiona w masie DRYTEX
QUARZPUTZ
2.5kg/m2

kg 1250.7500 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* środek transportowy

0.0407m-g/m2
m-g 20.3622 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 0-28
2622-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na
ościeżach okiennych i drzwiowych szer. do 15
cm metodą lekką w technologii DRYVIT z przygo-
towaniem i podłoża ręcznym wyk. wyprawy ele-
wacyjnej barwionej
obmiar  = 32.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4615r-g/m2
r-g 178.3180 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0.0324m3/m2
m3 1.0579 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca DRYHESIVE
4kg/m2

kg 130.6000 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca DRYBASE
4kg/m2

kg 130.6000 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 53.6440 0.000 0.00

6* środek gruntujący STRONGSIL
0.035dm3/m2

dm3 1.1428 0.000 0.00

7* zaprawa tynkarska barwiona w masie DRYTEX
QUARZPUTZ
2.5kg/m2

kg 81.6250 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.0267m-g/m2
m-g 0.8718 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w tech-
nologii DRYVIT - montaż listw startowych
obmiar  = 133.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 31.7343 0.000 0.00
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-- M --
2* Listwa cokołowa o szer. 103-153mm

1.05szt/m
szt 140.5950 0.000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm
2.58szt/m

szt 345.4620 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0268 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 0-28
2629-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w tech-
nologii DRYVIT - montaż listw typu APU
obmiar  = 184.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 40.6450 0.000 0.00

-- M --
2* masa klejąca PRIMUS

0.45kg/m
kg 83.1375 0.000 0.00

3* listwy do ościeży
1.176m/m

m 217.2660 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0005m-g/m
m-g 0.0924 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 0-28
2628-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w tech-
nologii DRYVIT - wykonanie boni w styropianie
obmiar  = 403.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/m
r-g 282.5200 0.000 0.00

-- M --
2* masa klejąca PRIMUS

0.13kg/m
kg 52.4680 0.000 0.00

3* listwy PCV do boni
1.176m/m

m 474.6336 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0005m-g/m
m-g 0.2018 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 0-28
2622-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
gr.12 cm na ścianach metodą lekką w technologii
DRYVIT  z przygotowaniem podłoża i ręcznym
wyk. wyprawy elewacyjnej - tynk mozaikowy na
cokołach
obmiar  = 80.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3366r-g/m2
r-g 267.9290 0.000 0.00

-- M --
2* Styropian ekstrudowany XPS 30 gr. 12 cm

0.12*1.05=0.126m3/m2
m3 10.1178 0.000 0.00

3* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 334.0480 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca DRYHESIVE
4kg/m2

kg 321.2000 0.000 0.00

- 8 -
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5* zaprawa klejąca DRYBASE
4kg/m2

kg 321.2000 0.000 0.00

6* Siatka z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 94.7540 0.000 0.00

7* środek gruntujący STRONGSIL
0.035dm3/m2

dm3 2.8105 0.000 0.00

8* Mineralna masa tynkarska mozaikowa ( do zacie-
rania ręcznego )
3.5kg/m2

kg 281.0500 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* środek transportowy

0.0407m-g/m2
m-g 3.2682 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty dociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Wymiana stolarki drzwiowej
11
d.2

KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi drewnianych  na drzwi z PCV -
wypełnienie Fix
obmiar  = 1.845 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.84r-g/m2
r-g 8.9298 0.000 0.00

-- M --
2* dyble

5.28szt./m2
szt. 9.7416 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 0.6089 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.1107 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00242t/m2

t 0.0045 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.36kg/m2

kg 8.0442 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* drzwi z PCV z Fixem- kompletne
1m2/m2

m2 1.8450 0.000 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.06m-g/m2
m-g 0.1107 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki drzwiowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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3 Obróbki blacharskie
12
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 8.663 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 2.5989 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 17.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 37.2488 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 21.3098 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt./m2

szt. 476.4375 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0347 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.1386 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



bud  dydaktyczny Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Rury spustowe oraz podbitka
14
d.4

KNR 0-18
2611-07
analogia

Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej pod
okładziny winylowe
obmiar  = 104.776 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8643r-g/m2
r-g 90.5579 0.000 0.00

-- M --
2* łaty iglaste nasycone kl. II

0.0062m3/m2
m3 0.6496 0.000 0.00

3* wkręty do drewna 6x80 mm
4.186szt./m2

szt. 438.5923 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0023m-g/m2
m-g 0.2410 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.4

KNR 0-18
2613-03

Układanie paneli winylowych typu "Siding" bez
docieplania na gotowym ruszcie- wykonanie pod-
bitki okapów dachowych
obmiar  = 104.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0413r-g/m2
r-g 109.1282 0.000 0.00

-- M --
2* Podsufitka z PVC (kolorowa)

1.001m2/m2
m2 104.9048 0.000 0.00

3* gwoździe aluminiowe'
0.033kg/m2

kg 3.4584 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0031m-g/m2
m-g 0.3249 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.4

KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Si-
ding" - listwy wykończeniowe
obmiar  = 299.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1829r-g/m
r-g 54.8151 0.000 0.00

-- M --
2* listwy winylowe

1.001m/m
m 299.9997 0.000 0.00

3* gwoździe aluminiowe
0.02kg/m

kg 5.9940 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0103m-g/m
m-g 3.0869 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.4

KNR-W 2-02
0531-03

Demontaż i ponowny montaż rur spustowych
wraz z odsadzkami i kolankami
obmiar  = 62.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.306*1.6=0.4896r-g/m
r-g 30.6490 0.000 0.00

-- M --

- 12 -
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2* materiały pomocnicze
1.5%(od R)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.1189 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rury spustowe oraz podbitka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Kraty okienne
18
d.5

KNR 4-01
0320-08
analogia

Demontaż i ponowny montaż  krat stalowych w
ścianach po uprzednim przedłużeniu wsporników
obmiar  = 288.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.9*1.4=1.26r-g/gniazd.
r-g 362.8800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.00129t/gniazd.
t 0.3715 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.003m3/gniazd.

m3 0.8640 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.5

KNR 4-01
1304-03
analogia

Przedłużenie wsporników krat okiennych
obmiar  = 28.800 m spoiny

m
spo-
iny

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m spoiny
r-g 12.0960 0.000 0.00

-- M --
2* Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm

0.97[100 szt.]/m spoiny
100
szt.

27.9360 0.000 0.00

3* Stal profilowa (kwadrat) 10x10 mm
0.60kg/m spoiny

kg 17.2800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

0.422m-g/m spoiny
m-g 12.1536 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 63.610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 59.7934 0.000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0.083dm3/m2

dm3 5.2796 0.000 0.00

3* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna
0.077dm3/m2

dm3 4.8980 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 2.1627 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 35.6216 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Kraty okienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Zadaszenia nad wejściami
21
d.6 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż systemowych daszków np. f-
my Robelit- konstrukcja ze stali nierdzewnej, za-
daszenie z bezbarwnego szkła  akrylowego po
uprzednim wykonaniu podkonstrukcji montażowej
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8r-g/szt
r-g 16.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Daszek dł. 190 cm i gł.95 cm

1szt
szt 1.0000 0.000 0.00

3* Daszek dł. 270 cm i gł. 95 cm
1szt

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.6

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kat. III na istniejącym za-
daszeniu
obmiar  = 13.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 4.0920 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0145 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0185 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0660 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na słupach i suficie
zadaszenia
obmiar  = 13.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 8.0678 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca DRYBASE

4kg/m2
kg 52.8000 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 14.9820 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052m-g/m2
m-g 0.0686 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego DRYVIT
obmiar  = 13.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 6.4852 0.000 0.00

-- M --
2* masa tynkarska mineralna DRYVIT barwiona

3kg/m2
kg 39.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 15 -
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4* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.1188 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Zadaszenia nad wejściami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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R M S

7 Instalacja odgromowa
25
d.7

KNR 4-03
0703-02

Wymiana wsporników naciągowych instalacji od-
gromowej naprężanej z jedną złączką przelotową
naprężającą na ścianie z betonu
obmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.4133r-g/szt.
r-g 33.9192 0.000 0.00

-- M --
2* wsporniki naciągowe

1.01szt./szt.
szt. 24.2400 0.000 0.00

3* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
1.01szt./szt.

szt. 24.2400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.7

KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i od-
gromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w cią-
gu pionowym
obmiar  = 48.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4095r-g/m
r-g 19.6560 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm

1.04m/m
m 49.9200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.7 kalk. własna

Pomiary wykonanej instalacji odgromowej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

12r-g/kpl.
r-g 12.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

8 Osłony okien i drzwi
28
d.8

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 72.815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 15.4878 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0240 0.000 0.00

3* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm
0.3833m2/m2

m2 27.9100 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.5243 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Osłony okien i drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Opaska
29
d.9

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów istniejącej opaski
obmiar  = 4.017 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 55.4748 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
opaski w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
obmiar  = 80.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 40.1379 0.000 0.00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 0.6909 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.9

KNR 2-31
0104-01
analogia

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej
opaski - grubość warstwy po zag. 10 cm
obmiar  = 80.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 8.6687 0.000 0.00

-- M --
2* Żwir płukany, sortowany,  uziar. 4-16 mm

0.123m3/m2
m3 9.8818 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.9

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 10
obmiar  = 80.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0061*10=0.061r-g/m2
r-g 4.9007 0.000 0.00

-- M --
2* Żwir płukany, sortowany,  uziar. 4-16 mm

0.123*10=1.23m3/m2
m3 98.8182 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.9

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową
obmiar  = 133.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771r-g/m
r-g 37.1037 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 136.5780 0.000 0.00

3* piasek
0.0055m3/m

m3 0.7365 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.2142 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



bud  dydaktyczny Nakładczy PODSUMOWANIE

Opaska
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



bud  dydaktyczny Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Wywóz gruzu i mat. z rozbiórki
34

d.10
KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 25
km
obmiar  = 20.085 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 17.2731 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+24*0.02=0.98m-g/m3
m-g 19.6833 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.10

Opłata za utylizację mat. z rozbiórki
obmiar  = 20.085 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu i mat. z rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



bud  dydaktyczny Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Rusztowania
36

d.11
KNKRB 2
1507-04

Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne
o wysokości do 10 m
obmiar  = 457.373 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5109r-g/m2
r-g 691.0449 0.000 0.00

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.0194kg/m2
kg 8.8730 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00107m3/m2

m3 0.4894 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00005m3/m2

m3 0.0229 0.000 0.00

5* płyty pomostowe
0.0425m2/m2

m2 19.4384 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os

0.428m-g/m2
m-g 195.7556 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.11

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,14,15,16,17,18,25,26,
28)

-- S --
1* Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os

3135.688902/(0.84*2)=1866.4815m-g
m-g 1866.4815 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie


