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sala gimn i kotłownia Nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja sali gimnastycznej i kotłowni - Ośrodek MOW "Dom na szlaku" w Załuskowie, Załusków 8, 96-521 Brzozów,
pow. Sochaczew

1 Roboty dociepleniowe
1

d.1
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

[11.88*5.05]*2+[7.65*3.34]*2+[9.16*5.05]*2 <powierzchnia ścian bez potrąceń> m2 263.606
-([2.51*1.49]*2+1.51*1.49+1.45*1.45) <potracenia okna> m2 -11.832
-(2.53*0.94+1.70*2.08+1.15*2.05+1.05*2.05) <potracenia drzwi> m2 -10.424
A  (suma częściowa) ---------------

m2 241.350
[11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03]*0.30 <cokół> m2 17.328

RAZEM 258.678
2

d.1
KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - zagruntowanie powierzchni

m2

258.7 m2 258.700
RAZEM 258.700

3
d.1

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

m2

258.7 m2 258.700
RAZEM 258.700

4
d.1

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - nośność kołków

m2

258.7 m2 258.700
RAZEM 258.700

5
d.1

KNR 0-28
2622-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.14 cm na ścianach metodą lekką
w technologii DRYVIT  z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewa-
cyjnej barwionej

m2

241.35 m2 241.350
RAZEM 241.350

6
d.1

KNR 0-28
2622-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach okiennych i drzwio-
wych szer. do 15 cm metodą lekką w technologii DRYVIT z przygotowaniem i pod-
łoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej barwionej

m2

[6*1.49+2*1.45+2*2.51+1.51+1.45]*0.25 <ościeza okienne> m2 4.955
[4*2.05+2*2.08+2*2.53+1.15+1.05+1.70+0.94]*0.25 <ościeża drzwiowe> m2 5.565

RAZEM 10.520
7

d.1
KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw
startowych

m

11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03 m 57.760
RAZEM 57.760

8
d.1

KNR 0-28
2629-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw ty-
pu APU

m

6*1.49+2*1.45+2*2.51+1.51+1.45 m 19.820
4*2.05+2*2.08+2*2.53+1.15+1.05+1.70+0.94 m 22.260
3*4.40+2*3.10 m 19.400

RAZEM 61.480
9

d.1
KNR 0-28
2628-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - wykonanie boni
w styropianie

m

0.64*80+3*4 m 63.200
RAZEM 63.200

10
d.1

KNR 0-28
2622-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.14 cm na ścianach metodą lekką
w technologii DRYVIT  z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewa-
cyjnej - tynk mozaikowy na cokołach

m2

17.33 m2 17.330
RAZEM 17.330

2 Wymiana stolarki okiennej
11
d.2

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV

m2

1.45*1.45 m2 2.103
RAZEM 2.103

3 Ocieplenie stropodachu
12
d.3

KNR 4-01
0519-01
analogia

Sprawdzenie stanu technicznego oraz drobne naprawy istniejącego pokrycia papo-
wego polegające na likwidacji purchli, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu ubytków

m2

11.90*9.20+8.05*6.45 m2 161.403
RAZEM 161.403

13
d.3

KNR 0-22
0527-01

Ocieplenie stropodachu styropapą gr. 18 cm z wykonaniem pokrycia papą termoz-
grzewalną nawierzchniową

m2

161.40 m2 161.400
RAZEM 161.400

4 Obróbki blacharskie
14
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[9.16*2+11.88+7.65+6.44]*0.33 <wiatrownice> m2 14.616
6.44*0.40 <pas przyscienny> m2 2.576
3.60*0.45 <obr. kominów> m2 1.620
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[11.90+8.05]*0.25 <pas nadrynnowy> m2 4.988
[11.90+8.05]*0.20 <pas podrynnowy> m2 3.990
[2.61*2+1.61+1.55]*0.15 <podokienniki> m2 1.257

RAZEM 29.047
15
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

[9.16*2+11.88+7.65+6.44]*0.40 <wiatrownice> m2 17.716
6.44*0.40 <pas przyscienny> m2 2.576
3.60*0.45 <obr. kominów> m2 1.620
[11.90+8.05]*0.40 <pas nadrynnowy> m2 7.980
[11.90+8.05]*0.35 <pas podrynnowy> m2 6.983
[2.61*2+1.61+1.55]*0.30 <podokienniki> m2 2.514

RAZEM 39.389
5 Wymiana rynien i rur spustowych

16
d.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*5.10+3.00 m 13.200
RAZEM 13.200

17
d.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11.90+8.05 m 19.950
RAZEM 19.950

18
d.5

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm wraz z
łącznikami i zakończeniami

m

19.95 m 19.950
RAZEM 19.950

19
d.5

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm wraz z odsadzkami i kolankami m

13.20 m 13.200
RAZEM 13.200

6 Kraty okienne
20
d.6

KNR 4-01
0320-08
analogia

Demontaż i ponowny montaż  krat stalowych w ścianach po uprzednim przedłuże-
niu wsporników

gniazd.

18 gniazd. 18.000
RAZEM 18.000

21
d.6

KNR 4-01
1304-03
analogia

Przedłużenie wsporników krat okiennych m spoi-
ny

18*0.15 m spoi-
ny

2.700

RAZEM 2.700
22
d.6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

[2.60*1.60]*2+[1.60*1.60]*2 m2 13.440
RAZEM 13.440

7 Gzyms
23
d.7

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na
gzymsach

m2

[11.88+8.03]*0.50 m2 9.955
RAZEM 9.955

24
d.7

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na gzymsach m2

9.96 m2 9.960
RAZEM 9.960

25
d.7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DRYVIT m2

9.96 m2 9.960
RAZEM 9.960

8 Kominy
26
d.8

KNR 0-25
0101-01

Mycie powierzchni kominów wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

12.10 m2 12.100
RAZEM 12.100

27
d.8

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5
m2 na kominach

m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

28
d.8

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na
kominach

m2

7.10 m2 7.100
RAZEM 7.100

29
d.8

KNKRB 2
1401-10

Malowanie tynków zewnętrznych na kominach farbą silikonową dwukrotnie m2

12.10 m2 12.100
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RAZEM 12.100

9 Instalacja odgromowa
30
d.9

KNR 4-03
0703-02

Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną
złączką przelotową naprężającą na ścianie z betonu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

31
d.9

KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu poziomym

m

2*9+2*11+2*7+2*6 m 66.000
RAZEM 66.000

32
d.9

KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu pionowym

m

2*5.15+2*3.10 m 16.500
RAZEM 16.500

33
d.9 kalk. własna

Pomiary wykonanej instalacji odgromowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 Osłony okien i drzwi
34

d.10
KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi i okien folią polietylenową m2

([2.51*1.49]*2+1.51*1.49+1.45*1.45) < okna> m2 11.832
(2.53*0.94+1.70*2.08+1.15*2.05+1.05*2.05) < drzwi> m2 10.424

RAZEM 22.256
11 Opaska
35

d.11
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów istniejącej opaski m3

([11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03]*0.6*0.1)/3 m3 1.155
RAZEM 1.155

36
d.11

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości opaski w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 20 cm

m2

[11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03]*0.6 m2 34.656
RAZEM 34.656

37
d.11

KNR 2-31
0104-01
analogia

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej opaski - grubość warstwy po zag. 10
cm

m2

34.656 m2 34.656
RAZEM 34.656

38
d.11

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

34.656 m2 34.656
RAZEM 34.656

39
d.11

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03 m 57.760
RAZEM 57.760

12 Wywóz gruzu i mat. z rozbiórki
40

d.12
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 25 km

m3

1.155+34.656*0.20 m3 8.086
RAZEM 8.086

41
d.12

Opłata za utylizację mat. z rozbiórki m3

8.086 m3 8.086
RAZEM 8.086

13 Rusztowania
42

d.13
KNKRB 2
1507-04

Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne o wysokości do 10 m m2

258.68*0.7 m2 181.076
RAZEM 181.076

43
d.13

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,15,16,17,18,19,23,24,25,30,32,34)
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Termomodernizacja sali gimnastycznej i kotłowni - Ośrodek MOW "Dom na szlaku" w Załuskowie, Załusków 8, 96-521 Brzozów,
pow. Sochaczew

1 Roboty dociepleniowe
1

d.1
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 258.678 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 70.3604 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagrunto-
wanie powierzchni
obmiar  = 258.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 17.1259 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący PRYMIT

0.2kg/m2
kg 51.7400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0259 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT - przyczep-
ność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
obmiar  = 258.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01r-g/m2
r-g 2.5870 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 70-040

0.0005m3/m2
m3 0.1294 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca DRYHESIVE
0.0075kg/m2

kg 1.9403 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.0517 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT - nośność
kołków
obmiar  = 258.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01r-g/m2
r-g 2.5870 0.000 0.00

-- M --
2* kołki

0.02szt./m2
szt. 5.1740 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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5
d.1

KNR 0-28
2622-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
gr.14 cm na ścianach metodą lekką w technologii
DRYVIT  z przygotowaniem podłoża i ręcznym
wyk. wyprawy elewacyjnej barwionej
obmiar  = 241.350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3366r-g/m2
r-g 805.2884 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 70-040

0.14*1.05=0.147m3/m2
m3 35.4785 0.000 0.00

3* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 1004.0160 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca DRYHESIVE
4kg/m2

kg 965.4000 0.000 0.00

5* zaprawa klejąca DRYBASE
4kg/m2

kg 965.4000 0.000 0.00

6* Siatka z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 284.7930 0.000 0.00

7* środek gruntujący STRONGSIL
0.035dm3/m2

dm3 8.4473 0.000 0.00

8* zaprawa tynkarska barwiona w masie DRYTEX
QUARZPUTZ
2.5kg/m2

kg 603.3750 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* środek transportowy

0.0407m-g/m2
m-g 9.8229 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 0-28
2622-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na
ościeżach okiennych i drzwiowych szer. do 15
cm metodą lekką w technologii DRYVIT z przygo-
towaniem i podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewa-
cyjnej barwionej
obmiar  = 10.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4615r-g/m2
r-g 57.4550 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0.0324m3/m2
m3 0.3408 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca DRYHESIVE
4kg/m2

kg 42.0800 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca DRYBASE
4kg/m2

kg 42.0800 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 17.2844 0.000 0.00

6* środek gruntujący STRONGSIL
0.035dm3/m2

dm3 0.3682 0.000 0.00

7* zaprawa tynkarska barwiona w masie DRYTEX
QUARZPUTZ
2.5kg/m2

kg 26.3000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.0267m-g/m2
m-g 0.2809 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w tech-
nologii DRYVIT - montaż listw startowych
obmiar  = 57.760 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 13.6891 0.000 0.00
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-- M --
2* Listwa cokołowa o szer. 103-153mm

1.05szt/m
szt 60.6480 0.000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm
2.58szt/m

szt 149.0208 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0116 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 0-28
2629-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w tech-
nologii DRYVIT - montaż listw typu APU
obmiar  = 61.480 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 13.5256 0.000 0.00

-- M --
2* masa klejąca PRIMUS

0.45kg/m
kg 27.6660 0.000 0.00

3* listwy do ościeży
1.176m/m

m 72.3005 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0005m-g/m
m-g 0.0307 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 0-28
2628-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w tech-
nologii DRYVIT - wykonanie boni w styropianie
obmiar  = 63.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/m
r-g 44.2400 0.000 0.00

-- M --
2* masa klejąca PRIMUS

0.13kg/m
kg 8.2160 0.000 0.00

3* listwy PCV do boni
1.176m/m

m 74.3232 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0005m-g/m
m-g 0.0316 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 0-28
2622-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
gr.14 cm na ścianach metodą lekką w technologii
DRYVIT  z przygotowaniem podłoża i ręcznym
wyk. wyprawy elewacyjnej - tynk mozaikowy na
cokołach
obmiar  = 17.330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3366r-g/m2
r-g 57.8233 0.000 0.00

-- M --
2* Styropian ekstrudowany XPS 30 gr. 14 cm

0.14*1.05=0.147m3/m2
m3 2.5475 0.000 0.00

3* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 72.0928 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca DRYHESIVE
4kg/m2

kg 69.3200 0.000 0.00

- 8 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* zaprawa klejąca DRYBASE
4kg/m2

kg 69.3200 0.000 0.00

6* Siatka z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 20.4494 0.000 0.00

7* środek gruntujący STRONGSIL
0.035dm3/m2

dm3 0.6066 0.000 0.00

8* Mineralna masa tynkarska mozaikowa ( do zacie-
rania ręcznego )
3.5kg/m2

kg 60.6550 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* środek transportowy

0.0407m-g/m2
m-g 0.7053 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty dociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Wymiana stolarki okiennej
11
d.2

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane
i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
obmiar  = 2.103 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4r-g/m2
r-g 11.3562 0.000 0.00

-- M --
2* dyble

6.26szt./m2
szt. 13.1648 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 0.7150 0.000 0.00

4* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.1472 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027t/m2

t 0.0057 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.86kg/m2

kg 10.2206 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna  z tworzyw PCV Uw=1,1 W/m2 Kw
1m2/m2

m2 2.1030 0.000 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.06m-g/m2
m-g 0.1262 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki okiennej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Ocieplenie stropodachu
12
d.3

KNR 4-01
0519-01
analogia

Sprawdzenie stanu technicznego oraz drobne na-
prawy istniejącego pokrycia papowego polegające
na likwidacji purchli, umocowaniu pokrycia i zaki-
towaniu ubytków
obmiar  = 161.403 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 20.9824 0.000 0.00

-- M --
2* Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp"

0.1kg/m2
kg 16.1403 0.000 0.00

3* drewno opałowe
0.05kg/m2

kg 8.0702 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.3

KNR 0-22
0527-01

Ocieplenie stropodachu styropapą gr. 18 cm z
wykonaniem pokrycia papą termozgrzewalną na-
wierzchniową
obmiar  = 161.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0642r-g/m2
r-g 171.7619 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna wierzchniego krycia grubości 5,

2 mm
1.18m2/m2

m2 190.4520 0.000 0.00

3* kominki wentylacyjne
0.02szt./m2

szt. 3.2280 0.000 0.00

4* gaz propan-butan
0.4702kg/m2

kg 75.8903 0.000 0.00

5* styropian PS20SE gr. 18 cm jednostronnie okle-
jony papą termozgrzewalną podkładową
1.1m2/m2

m2 177.5400 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0072m-g/m2
m-g 1.1621 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie stropodachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Obróbki blacharskie
14
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 29.047 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 8.7141 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 39.389 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 84.6864 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 48.4485 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt./m2

szt. 1083.1975 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0788 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.3151 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Wymiana rynien i rur spustowych
16
d.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 13.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 1.4520 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 19.950 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.9925 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.5

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 125 mm wraz z łącznikami i za-
kończeniami
obmiar  = 19.950 m

m

-- R --
1* robocizna

0.234r-g/m
r-g 4.6683 0.000 0.00

-- M --
2* Rynna dachowa z PVC fi 125 mm

1.04m/m
m 20.7480 0.000 0.00

3* uchwyty rynnowe
2kpl./m

kpl. 39.9000 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe
0.66kpl./m

kpl. 13.1670 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0022m-g/m
m-g 0.0439 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.5

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm wraz
z odsadzkami i kolankami
obmiar  = 13.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.306r-g/m
r-g 4.0392 0.000 0.00

-- M --
2* Rura spust.PVC kiel.fi90mm - roz.125

1.01m/m
m 13.3320 0.000 0.00

3* uchwyty do rur spustowych z PCV
0.56kpl./m

kpl. 7.3920 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0251 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wymiana rynien i rur spustowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Kraty okienne
20
d.6

KNR 4-01
0320-08
analogia

Demontaż i ponowny montaż  krat stalowych w
ścianach po uprzednim przedłużeniu wsporników
obmiar  = 18.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.9*1.4=1.26r-g/gniazd.
r-g 22.6800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.00129t/gniazd.
t 0.0232 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.003m3/gniazd.

m3 0.0540 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.6

KNR 4-01
1304-03
analogia

Przedłużenie wsporników krat okiennych
obmiar  = 2.700 m spoiny

m
spo-
iny

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m spoiny
r-g 1.1340 0.000 0.00

-- M --
2* Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm

0.97[100 szt.]/m spoiny
100
szt.

2.6190 0.000 0.00

3* Stal profilowa (kwadrat) 10x10 mm
0.6kg/m spoiny

kg 1.6200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

0.422m-g/m spoiny
m-g 1.1394 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 13.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 12.6336 0.000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0.083dm3/m2

dm3 1.1155 0.000 0.00

3* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna
0.077dm3/m2

dm3 1.0349 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.4570 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 7.5264 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Kraty okienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Gzyms
23
d.7

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kat. III na gzymsach
obmiar  = 9.955 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 3.0861 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0110 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0139 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0498 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.7

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na gzymsach
obmiar  = 9.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 6.0876 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa DRYBASE

4kg/m2
kg 39.8400 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 11.3046 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052m-g/m2
m-g 0.0518 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego DRYVIT
obmiar  = 9.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 4.8933 0.000 0.00

-- M --
2* masa tynkarska mineralna DRYVIT barwiona

3kg/m2
kg 29.8800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.009m-g/m2
m-g 0.0896 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Gzyms
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Kominy
26
d.8

KNR 0-25
0101-01

Mycie powierzchni kominów wodą z detergentem
pod ciśnieniem
obmiar  = 12.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.03r-g/m2
r-g 0.3630 0.000 0.00

-- M --
2* detergent

0.2dm3/m2
dm3 2.4200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20 MPa

0.01m-g/m2
m-g 0.1210 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.001m-g/m2

m-g 0.0121 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.8

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.
III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 na kominach
obmiar  = 5.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/m2
r-g 6.5500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.004t/m2
t 0.0200 0.000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0.006t/m2

t 0.0300 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.023m3/m2

m3 0.1150 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.8

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kat. III na kominach
obmiar  = 7.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 2.2010 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0078 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0099 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0355 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.8

KNKRB 2
1401-10

Malowanie tynków zewnętrznych na kominach
farbą silikonową dwukrotnie
obmiar  = 12.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m2
r-g 1.9856 0.000 0.00

-- M --
2* farba silikonowa

0.303dm3/m2
dm3 3.6663 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 16 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0048 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Instalacja odgromowa
30
d.9

KNR 4-03
0703-02

Wymiana wsporników naciągowych instalacji od-
gromowej naprężanej z jedną złączką przelotową
naprężającą na ścianie z betonu
obmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.4133r-g/szt.
r-g 11.3064 0.000 0.00

-- M --
2* wsporniki naciągowe

1.01szt./szt.
szt. 8.0800 0.000 0.00

3* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
1.01szt./szt.

szt. 8.0800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.9

KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i od-
gromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w cią-
gu poziomym
obmiar  = 66.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.189r-g/m
r-g 12.4740 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm

1.04m/m
m 68.6400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.9

KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i od-
gromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w cią-
gu pionowym
obmiar  = 16.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4095r-g/m
r-g 6.7568 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm

1.04m/m
m 17.1600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.9 kalk. własna

Pomiary wykonanej instalacji odgromowej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

12r-g/kpl.
r-g 12.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Osłony okien i drzwi
34

d.10
KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi i okien folią polietylenową
obmiar  = 22.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 4.7339 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0073 0.000 0.00

3* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm
0.3833m2/m2

m2 8.5307 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.1602 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Osłony okien i drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Opaska
35

d.11
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów istniejącej opaski
obmiar  = 1.155 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 15.9506 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.11

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
opaski w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
obmiar  = 34.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 17.3141 0.000 0.00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 0.2980 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.11

KNR 2-31
0104-01
analogia

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej
opaski - grubość warstwy po zag. 10 cm
obmiar  = 34.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 3.7394 0.000 0.00

-- M --
2* Żwir płukany, sortowany,  uziar. 4-16 mm

0.123m3/m2
m3 4.2627 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.11

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 10
obmiar  = 34.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0061*10=0.061r-g/m2
r-g 2.1140 0.000 0.00

-- M --
2* Żwir płukany, sortowany,  uziar. 4-16 mm

0.123*10=1.23m3/m2
m3 42.6269 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.11

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową
obmiar  = 57.760 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771r-g/m
r-g 16.0053 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 58.9152 0.000 0.00

3* piasek
0.0055m3/m

m3 0.3177 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.0924 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



sala gimn i kotłownia Nakładczy PODSUMOWANIE

Opaska
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 Wywóz gruzu i mat. z rozbiórki
40

d.12
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 25
km
obmiar  = 8.086 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 6.9540 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+24*0.02=0.98m-g/m3
m-g 7.9243 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.12

Opłata za utylizację mat. z rozbiórki
obmiar  = 8.086 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu i mat. z rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Użytkownik: kosztorysowanie



sala gimn i kotłownia Nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 Rusztowania
42

d.13
KNKRB 2
1507-04

Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne
o wysokości do 10 m
obmiar  = 181.076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5109r-g/m2
r-g 273.5877 0.000 0.00

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.0194kg/m2
kg 3.5129 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00107m3/m2

m3 0.1938 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00005m3/m2

m3 0.0091 0.000 0.00

5* płyty pomostowe
0.0425m2/m2

m2 7.6957 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os

0.428m-g/m2
m-g 77.5005 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.13

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,15,16,17,18,19,23,24,25,30,
32,34)

-- S --
1* Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os

1147.871647/(0.84*2)=683.2569m-g
m-g 683.2569 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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