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Wykonawcy wedlug rozdzielnika

Znak sprawy: RS. 272.08.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie izolacji $cian i dachu wraz z wymiana
okien i drzwi oraz robotami towarzyszgcymi w budynkach Zespolu Szk6l w Teresinie w ramach
projektu: Drzialania energooszczedne w budynkach uzytecznosci publicznej nalezacych do
Powiatu Sochaczewskiego, znajdujacych si¢ w Sochaczewie, Gizycach i Teresinie —

wspéHinansowanego ze $rodkéw NFOSIiGW”

W zwigzku ze skierowanym zapytaniem dotyczacym specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, nie ujawniajgc jego zZrodla, Zamawiajacy — zgodnie z trescig art.38 ust.2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z pézn. zmianami) —
przekazuje tres¢ zapytan i informuje, co nastepuje:

Zapytanie:

Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszczenie przedmiaréw robot dotyczacych w/w przetargu w systemie
ATH. Przedmiaréw, ktore sg zalaczone nie jestesmy w stanie otworzyé.

Odpowiedz:

Kosztorysy sa dostepne w plikach .pdf (do bezposredniego odczytu) i w plikach .kst (otwierane przez
bezptatne przegladarki plikow tego typu). Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w formacie .ath.

Ponadto Zamawiajgcy — w mysl art.38 ust.4 ustawy Prawo zaméwien publicznych — dokonuje
modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia poprzez zmiane zapisu wzoru
umowy, ktorego § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

»2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % calkowitego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego z
powodu braku stalej obecnosci kierownikéw robot podezas wykonywania prac bedacych przedmiotem
umowy. Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4 niniejszej umowy

nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistnialg przerwe w wykonywaniu robé6t.”

Z powazaniem,

P

ATy L A
A I G 0 1A

inloanto Conta



