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Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

 

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ 

W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  

W SOCHACZEWIE 

 

sporządzony w:  czerwiec, 2017 r. 

 

dla:    POWIAT SOCHACZEWSKI 

UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65 

96-500 SOCHACZEW 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,  

c) Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr 1697/MS/16 z dnia 18.11.2016 roku, 

d) Protokół z narady koordynacyjnej nr GN6630.76.2017 z dnia 21.07.2017 roku, 

e) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

nr WZ.5595.487.1.2016 z dnia 30.11.2016 roku, 

f) Ekspertyza techniczna dotycząca lokalizacji kotłowni gazowej na gaz ziemny na kondy-

gnacji podziemnej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Sochaczewie przy ul. Pił-

sudskiego 51 – autorzy Janusz Bartosiewicz, Michał Lech Kowalski,  

g) Obowiązujące przepisy i normy. 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni olejo-

wej o mocy 570 kW zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie na kotłownię gazową.  

 

III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 

Istniejąca kotłownia opalana jest olejem opałowym i zlokalizowana jest w podpiwniczeniu 

budynku. W kotłowni zainstalowane są dwa kotły prod. Viessmann typu Vitoplex 100 SX1 - 

zakres mocy 285-315 kW wyposażone w palniki olejowe. 

Magazyn oleju stanowi odrębne pomieszczenie, skąd olej doprowadzany jest do palników 

olejowych. 

Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.w.u. oraz kotłów istniejące w systemie zamkniętym, zgodnie 

z PN-91/B-02414. 

Instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu kotłowni spełnia wymogi dla pomieszczeń kotłowni.   

Pomieszczenie kotłowni nie spełnia wymogów dla kotłowni gazowych w zakresie braku ak-

tywnego systemu zabezpieczenia instalacji gazowej, w zakresie zbyt małej powierzchni prze-

szklenia okien, jak również w zakresie nieprawidłowych opraw oświetleniowych (wymagany 

stopień ochrony IP-65).  
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3.2. STAN PROJEKTOWANY 

 

Projektuje się dostosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni olejowej na potrzeby kotłow-

ni opalanej gazem ziemnym oraz przebudowę kotłowni olejowej na gazową poprzez demon-

taż istniejących palników olejowych i montaż palników gazowych. W szczególności zakres 

robót obejmuje: 

 dostosowanie pomieszczenia kotłowni pod względem budowlanym do wytycznych 

ekspertyzy technicznej i Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.487.1.2016 z dnia 30.11.2016 roku, w tym w 

zakresie powiększenia powierzchni przeszkleń okien, 

 skucie posadzki dla potrzeb uzyskania normowej wys. pomieszczenia wynoszącej 2,5 

m z odtworzeniem posadzki poprzez ułożenie warstwy folii hydroizolacyjnej, wylewki 

samopoziomującej o gr. 4 cm, płytek podłogowych gresowych antypoślizgowych w 

klasie R11; z pozostawieniem postumentu dla istniejących kotłów z obrobieniem ką-

townikiem stalowym o wym. 5x5 cm; wykonanie cokolików przyściennych z płytek 

gresowych z wykończeniem listwą ochronną metalową,  

 demontaż istniejącej instalacji olejowej doprowadzonej do palników na odcinku od 

palników do ściany kotłowni, zaczopowanie i uszczelnienie przewodów instalacji,  

 demontaż istniejących palników olejowych i montaż modulowanych palników gazo-

wych w istniejących kotłach, 

 wykonanie wewnętrznej instalacji gazu na odcinku od szafki gazowej w ogrodzeniu 

posesji do palników kotłów, w tym roboty ziemne i odtworzeniowe oraz związane z 

montażem postumentów i szafek gazowych,   

 dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej do potrzeb kotłowni 

gazowej, w zakresie montażu system aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej, 

 uszczelnienie istniejących przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach masą 

uszczelniającą ognioochronną dla zapewnienia klasy odporności ogniowej EI120, 

 obudowanie stropu systemem ogniochronnym (płyty gr. min. 10mm dla uzyskania 

klasy odporności ogniowej REI-120, z uprzednim demontażem i ponownym montażem 

wszelkich instalacji zabudowanych na stropie (w niezbędnym zakresie), z odmalowaniem 

stropu. 

Istniejąca technologia kotłowni, w tym zabezpieczenia kotłów i instalacji pozostają bez 

zmian.  Istniejący magazyn oleju należy zachować jako rezerwowe źródło paliwa dla kotłow-

ni. 

 

IV. DOBÓR URZĄDZEŃ KOTŁOWNI GAZOWEJ 

4.1. DOBÓR PALNIKÓW 

 

Docelowa moc kotłowni gazowej pozostaje bez zmian. Dobrano dwa kompletne, modulowa-

ne palniki gazowe o następujących parametrach technicznych każdy: 

 zakres mocy: 45 / 125 – 390 kW 

 ścieżka gazowa na 33,3 Nm3/h 

 minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki gazowej 1,8 kPa 

 głowica palnika ø 140 x 216 mm 
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 zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW. 

Dla potrzeb elektrycznego zasilenia projektowanych palników gazowych należy wykorzystać 

istniejące zasilanie elektryczne obecnie eksploatowanych palników olejowych.  

     
V. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 

5.1. WENTYLACJA NAWIEWNA 

 

Istniejący kanał wentylacji nawiewnej w wykonaniu stalowym, ocynkowanym (kanał typu 

„Z”) pozostaje bez zmian. 

 

5.2. WENTYLACJA WYWIEWNA 

 

Istniejący kanał wentylacji wywiewnej wyprowadzony pod sufitem pomieszczenia kotłowni 

do kanału murowanego należy obudować 2x płytą GKF o gr. 15 mm dla uzyskania klasy od-

porności ogniowej EI120. 

 

VI. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 

6.1. WYKONAWSTWO  

 

Źródłem gazu dla kotłowni gazowej będzie istniejące przyłącze gazu DN40 PE średniego ci-

śnienia, doprowadzone do projektowanej szafki gazowej o wym. 1600x600x800 mm, która 

zabudowana zostanie w ogrodzeniu w granicy posesji. Szafka ustawiona będzie na prefabry-

kowanym postumencie o wymiarach 1600x600x800 mm. 

Od projektowanej szafki gazowej w kierunku kotłowni gazowej projektuje się wewnętrzną 

instalację gazu z rur PEHD 100 SDR11 90x8,2 mm prowadzoną w gruncie z minimalnym 

przykryciem 0,8 m. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Po ułożeniu 

rurociągu wykonać obsypkę piaskową do wys. 20 cm powyżej wierzchu rurociągu. Obsypki 

piaskowej nie należy zagęszczać mechanicznie. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem ro-

dzimym ubijając warstwami o gr. 20cm. Całkowite zasypanie gazociągu może nastąpić po 

wykonaniu generalnej próby szczelności. 

W sąsiedztwie budynku, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, zostanie zabudowana 

szafka gazowa o wymiarach 950x900x250 mm wentylowana, ustawiona na prefabrykowanym 

postumencie o wymiarach 950x250x750 mm, w której zabudowany zostanie zawór odcinają-

cy MAG-3 DN80, będący częścią aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej w budynku.  
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Na odcinku 1,0 m od szafki gazowej w ogrodzeniu oraz na odcinku 2,6 m od projektowanej 

szafki gazowej z zaworem MAG (odcinki prowadzone w gruncie), a także na odcinku od 

szafki gazowej z zaworem MAG w kierunku palników (odcinek napowietrzny) wewnętrzną 

instalację gazu należy wykonać z rur stalowych bez szwu o średnicy DN80. Przewód stalowy 

prowadzony w gruncie oraz podejścia do szafek gazowych izolować antykorozyjnie taśmą PE 

(klasa C30). Połączenie rury PE z rurami stalowymi należy wykonać za pomocą złączki 

PE/stal. Na całej trasie projektowanej instalacji gazowej prowadzonej w gruncie zachować 

spadek rurociągu w kierunku istniejącego przyłącza.  

W odległości około 5 cm od gazociągu należy ułożyć przewód lokalizacyjny miedziany DY 

2,5 mm
2
 połączony trwale z uchwytem do rur stalowych w szafce gazowej. Nad rurociągiem 

(50 cm poniżej poziomu terenu) ułożyć taśmę ostrzegawczą z PE w kolorze żółtym (ZNG 

3001-4). Wewnętrzną instalację gazową prowadzoną zgodnie z częścią rysunkową dokumen-

tacji, należy wykonać zgodnie z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 – tekst jednolity z późn. zmianami).  

Przewody wewnątrz budynku wykonane zostaną z rur stalowych czarnych bez szwu łączo-

nych przez spawanie. Przy przejściach przez przegrody, przewody prowadzić w rurach 

ochronnych  (tulejach ochronnych) o 2 dymensje większych i uszczelnionych masą plastyczną 

nie powodującą korozji. Cała instalacja powinna być dwukrotnie pomalowana farbą antyko-

rozyjną a następnie na kolor docelowy. Uchwyty służące do mocowania przewodów muszą 

być wykonane z materiału ognioodpornego, odległości między uchwytami w zależności od 

sposobu prowadzenia przewodów i ich średnicy – max 3m. 

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wypo-

sażenie budynku lokalizować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo - odległości  w 

świetle przewodów od prowadzonych równolegle innych przewodów instalacyjnych (wod-

nych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) – powinna wynosić co naj-

mniej 0,1 m  i umożliwiać wykonywanie prac konserwatorskich.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 

strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materia-

łem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami odległość powinna wynosić 20 mm. Rury mocować 

do ścian za pomocą uchwytów w odstępach: 

- dla rur poziomych: 1,5m 

- dla rur pionowych: 2,5m 
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Urządzenia elektryczne, w których może występować iskrzenie należy sytuować w odległości 

co najmniej 0,6 m od pionowych przewodów instalacji gazowej. 

Przewody użytkowe  należy układać ze spadkiem 4 ‰ w kierunku odbiorników. Przed kotłem 

należy zamontować zawór odcinający oraz filtr siatkowy.  

Roboty prowadzić zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączonym protokole z narady 

koordynacyjnej (m.in. wytyczne ORANGE).Instalacja gazowa zabezpieczona będzie przez 

system detekcji i monitoringu gazów, w którego skład wchodzą: 

•    zawór odcinający klapowy typ MAG DN80 z modułem sterującym, 

•    detektor gazu (montaż na stropie pomieszczenia kotłowni - 2 szt.) 

•    sygnalizator optyczno – akustyczny. 

 

6.2. OBLICZENIE STRAT CIŚNIENIA GAZU I DOBÓR ŚREDNIC PRZEWODÓW 

6.2.1. DOBÓR ŚREDNIC PRZEWODÓW 

 

Wg formuły, dla wymaganej ilości gazu: 

Vg = Qn / [360+(1+P2 / 1000)] [m
3
] 

Gdzie:  

Vg – objętość instalacji [m
3
] 

Qn - ilość gazu zużywanego przez kocioł [m
3
/h] 

P2 – ciśnienie gazu przed palnikiem [bar] 

Vg = 66,7/[360+(1+0,02/1000)] = 0,184 [m
3
] 

 

Wymagana pojemność wewnętrznej instalacji gazu dla bezuderzeniowego rozruchu kotłowni 

dla Qn = 66,7 m
3
/h wynosi 0,184 m

3
. 

Pojemność projektowanych przewodów gazowych za punktem redukcyjno-pomiarowym 

gazu: DN80 l = 2,9 mb+80,4 mb, DN65 l=8,3 mb 

Vpg = 0,446 [m
3
] 

 

Pojemność przewodów gazowych jest wystarczająca dla zapewnienia bezuderzeniowego roz-

ruchu kotłowni gazowej. 

 

6.2.2. OBLICZENIE STRAT CIŚNIENIA W INSTALACJI GAZOWEJ 

 

Wymagane ciśnienie gazu na wejściu do palników – min. 1,6-2,0 kPa. W tabeli zestawiono 

straty ciśnienia dla projektowanej wewnętrznej instalacji gazowej (obliczenia od szafki gazo-

wej z zaworem MAG do palników kotłów).  



Nr  
odcinka 

Odcinek 
obliczeniowy 

Wartość 
opałowa 

gazu 

Gęstość 
gazu 

Przepływ 
obliczeniowy 

gazu 
dla odcinka 

obliczeniowego 

Średnica 
wewnętrzna 
przewodu 

Prędkość 
gazu w 

przewodzie 

Liniowe 
straty 

ciśnienia 
na 1mb 

przewodu 

Miejscowe  
straty ciśnienia 

Liniowe straty 
ciśnienia na 

odcinku 
obliczeniowym 

Miejscowe  
straty 

ciśnienia na 
odcinku 

obliczeniowym 

Całkowite  
straty 

ciśnienia na 
odcinku 

obliczeniowym 

  
  kWh/m3 kg/m3 m3/h mm m/s Pa/m   Pa  Pa  Pa  Pa  

    
                      

1 Poziomy 8,61 0,78 73,5 81,7 3,9 2,0 kurek 1,6 

6 10 15 

        kolano 8 

        zwężka 0 

        trójnik (przelot) 0 

        trójnik (odnoga) 8,2 

2 Poziomy/pionowy 8,61 0,78 36,8 69,7 2,7 1,2 
kurek 

0,5 

6 12 18 

  
  

      
kolano 

10 

  
  

      
zwężka 

1,7 

  
  

      
trójnik (przelot) 

0 

  
  

      
trójnik (odnoga) 

1 

3 poziomy 8,61 0,78 16,6 36,6 2,7 1,2 
kurek 

0,5 5 12 17 

  
              kolano 

10    

  
  

      
zwężka 

1,7    

  
  

      
trójnik (przelot) 

0    

  
  

      
trójnik (odnoga) 

1    

             

          
Suma strat 

 
50 

 

Sumaryczna strata ciśnienia gazu na wewnętrznej instalacji gazu – 50 Pa. Spadek ciśnienia w instalacji mieści się w założonym zakresie <150 

Pa. 



6.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI I ODBIÓR INSTALACJI GAZOWEJ 

 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy poddać ją próbie szczelności  zgodnie  z obowiązują-

cymi przepisami sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 50 kPa - czas 

trwania próby 30 minut. 

Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą do uruchomienia, jeżeli podczas próby 

szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. Próbę 

szczelności wykonuje wykonawca w obecności dostawcy gazu. 

Po dokonaniu próby i pozytywnym odbiorze rury pomalować farbą antykorozyjną podkłado-

wą i farbą nawierzchniową w kolorze żółtym.  

Czynną instalację gazową poddawać kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujące kon-

troli powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

6.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

Trasę gazociągu (miejsca włączeń, załomy) należy oznakować zgodnie ze Standardami Tech-

nicznymi: 

 ST-IGG-1001:2011- Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymaga-

nia ogólne,  

 ST-IGG-1002:2011- Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymaga-

nia i badania,  

 ST-IGG-1003:2011- Gazociągi. Słupki oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i ba-

dania,  

 ST-IGG-1004:2011- Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

Uprawnionemu geodecie należy zlecić wykonanie namiarów ułożonej sieci i naniesienie na 

zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego. 

 

VII. ROBOTY ELEKTRYCZNE 

7.1. ZAKRES ROBÓT 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 instalacji kontroli obecności gazu w kotłowni, w tym: 

o montaż czujników gazu np. typu DEX na stropie pomieszczenia kotłowni (nad 

każdym z kotłów 1 czujnik gazu), 
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o montaż centralki alarmowej z przyłączeniem linii sygnałowej sterującej zawo-

rem klapowym MAG,  

o wykonanie i przyłączenie linii sygnałowych z detektorów gazu do centralki, 

o wykonanie i przyłączenie linii sygnałowej z centralki do syreny alarmowej 

montowanej na zewnątrz kotłowni w lokalizacji wskazanej w części rysunko-

wej dokumentacji, 

o zasilenie centralki alarmowej z istniejącej rozdzielni elektrycznej kotłowni. 

 demontaż istniejących i montaż nowych opraw oświetleniowych nastropowych ze źró-

dłem LED, o parametrach:  

o oprawa nastropowa w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z po-

liwęglanu. Wewnętrzny odbłyśnik  z blachy stalowej lakierowanej na biało. 

Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 31000 

godzin pracy dla L90B50, SDCM3.  Całkowity strumień świetlny z oprawy co 

najmniej 3300lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem)  nie więcej 

niż 25W. Wydajność świetlna co najmniej  130lm/W, CRI>80, temperatura 

barwowa 4000K. Stopień ochrony IP65. Oprawa posiadająca badania fotobio-

logiczne zgodne z IEC62471. 

 

VIII. ROBOTY ADAPTACYJNE W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI 

 

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej stanowiącej podstawę opracowania, ze wzglę-

du na niespełnienie w pomieszczeniu istniejącej kotłowni wymogu dotyczącego wymaganej 

powierzchni przeszklenia wynoszącej 1/15 powierzchni pomieszczenia, należy zdemontować 

istniejące okno w kotłowni, poszerzyć otwór okienny do wymiarów 152x208 i zamontować 

okno o wymaganej powierzchni przeszklenia wynoszącej 2,2 m
2
. Montaż okna wymaga wy-

konania robót ziemnych na zewnątrz budynku celem umożliwienia jego montażu poniżej te-

renu, jak również dla potrzeb zamontowania prefabrykowanego, odwadnianego do wewnątrz 

kotłowni naświetla systemowego. Średnica i materiał przewodu odwadniającego PVC DN40, 

wprowadzony do pomieszczenia kotłowni do wymienionego syfonu pod istniejącym zlewem.  

Naświetle przykryte będzie stalową ocynkowaną kratą. 

Przed  poszerzeniem otworu okiennego należy w pasie nadokiennym wkuć nadproża zbrojone 

prefabrykowane w ilości 4 szt. o wym. 2700x190x60/90 mm L19. Pustą przestrzeń między 

nadprożami należy zalać betonem. Po zamontowaniu nadproży należy poszerzyć otwór 

okienny do wymaganych rozmiarów i obmurować. Następnie należy zamontować okno i 

uszczelnić przestrzenie między ramą okienną a ścianą pianką uszczelniającą. Po zamontowa-

niu okna otwór obmurować i wytynkować. 
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Po wykonaniu robót montażowych należy odtworzyć izolację ściany piwnicy w miejscu prze-

prowadzonych robót, w tym w zakresie warstwy izolacji przeciwwodnej oraz w zakresie od-

tworzenia materiału dociepleniowego, wytynkować i odmalować fragment elewacji.  

Wymagane jest również przegłębienie pomieszczenia kotłowni dla uzyskania normowej wy-

sokości 2,5 m, wraz z odtworzeniem posadzki (wg pkt. 3.2.). 

 

IX. INFORMACJA BIOZ 

9.1. ZAKRES ROBÓT  

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni olejo-

wej o mocy 570 kW zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie na kotłownię gazową.  

 

9.2. KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 

 

Dla potrzeb realizacji ww. zadań przewiduje się następującą kolejność robót podstawowych: 

 roboty wewnętrzne: 

o demontaż istniejącej instalacji olejowej doprowadzonej do palników na odcinku od 

palników do ściany kotłowni, zaczopowanie i uszczelnienie przewodów instalacji,  

o demontaż istniejących palników olejowych, 

o dostosowanie pomieszczenia kotłowni pod względem budowlanym do wytycznych 

ekspertyzy technicznej i Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódz-

kiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.487.1.2016 z dnia 30.11.2016 ro-

ku, w tym w zakresie powiększenia powierzchni przeszkleń okien, 

o skucie posadzki dla potrzeb uzyskania normowej wys. pomieszczenia wynoszącej 

2,5 m z odtworzeniem posadzki poprzez ułożenie warstwy folii hydroizolacyjnej, 

wylewki samopoziomującej o gr. 4 cm, płytek podłogowych gresowych antypośli-

zgowych w klasie R11; z pozostawieniem postumentu dla istniejących kotłów z 

obrobieniem kątownikiem stalowym o wym. 5x5 cm; wykonanie cokolików przy-

ściennych z płytek gresowych z wykończeniem listwą ochronną metalową,  

o montaż modulowanych palników gazowych w istniejących kotłach, 

o wykonanie instalacji gazu na odcinku od szafki gazowej z zaworem MAG-3 do 

palników kotłów,   

o dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej do potrzeb ko-

tłowni gazowej, w zakresie montażu system aktywnego zabezpieczenia instalacji 

gazowej, 

o uszczelnienie istniejących przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach masą 

uszczelniającą ognioochronną dla zapewnienia klasy odporności ogniowej EI120, 

o obudowanie stropu systemem ogniochronnym (płyty gr. min. 10mm dla uzyskania 

klasy odporności ogniowej REI-120, z uprzednim demontażem i ponownym mon-

tażem wszelkich instalacji zabudowanych na stropie (w niezbędnym zakresie), z 

odmalowaniem stropu. 
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 roboty zewnętrzne: 

o roboty ziemne i montaż systemowego naświetla okiennego, 

o wykonanie wewnętrznej instalacji gazu prowadzonej w gruncie na odcinku od 

szafki gazowej w ogrodzeniu posesji do szafki gazowej z zaworem MAG, w 

tym roboty ziemne i odtworzeniowe oraz związane z montażem postumentów i 

szafek gazowych.   

 

9.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Projektowane roboty prowadzone będą w terenie na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniu 

istniejącej kotłowni. 

  

9.4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCYCH 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Zagrożenia przy pracach na wysokości: 

 upadek z wysokości (drabina, pomost, rusztowanie) 

 uszkodzenia głowy, 

 uszkodzenia rąk i nóg. 

Czas występowania: podczas budowy instalacji gazowej. 

Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy składowaniu materiałów: 

 uszkodzenia rąk i nóg, 

 przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy transporcie materiałów: 

 uszkodzenia rąk i nóg, 

 przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: duże, szczególnie przy transporcie kotłów (transport zespołowy) 

Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP 
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Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach spawalniczych: 

 poparzenia, 

 oddziaływanie dymów spawalniczych, 

 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego, 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 

 hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach z elektronarzędziami: 

 uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza/tarczy, 

 uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza/tarczy, 

 uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urządzenie, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

 hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich: 

 uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziaływania oparów 

rozpuszczalników, 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Czas występowania: prace wykończeniowe, końcowy etap budowy. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich: 

 uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziaływania oparów 

rozpuszczalników, 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Czas występowania: prace wykończeniowe, końcowy etap budowy. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach ziemnych: 

 spowodowanie kolizji i uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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Czas występowania: roboty ziemne. 

 

9.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZA-

CJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich pracowni-

ków pod kątem występowania niebezpieczeństw związanych z charakterem robót prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót, dla których skala zagrożenia jest 

duża. 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni spełniać wymagania: 

 posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poświadczo-

ne wymaganymi dokumentami, 

 posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-

wania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i urzą-

dzeniami i sprzętem, 

 mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza 

medycyny pracy, 

 posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumen-

towane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 

 fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy. 

 

9.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-

BIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powsta-

nia bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 

osobistej jak: 

 rękawice ochronne, 

 okulary ochronne, 
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 gogle lub przyłbice ochronne, 

 ochronniki słuchu, 

 odzież i obuwie robocze. 

Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 

 organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-

znaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracow-

ników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwią-

zanymi ze środowiskiem pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem. 

 

9.7. ZALECENIA OGÓLNE 

 

Dopuszcza się wykonywanie prac przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 4,0 m. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem lub rozsunięciem. W związku z prowadzeniem 

prac w czynnym obiekcie należy za chować szczególną ostrożność gdyż w trakcie prowadze-

nia prac wszystkie media w obiekcie będą czynne. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać 

się z lokalizacją mediów oraz ustalić z użytkownikiem obiekty możliwości i harmonogram 

ich okresowego odłączenia. W celu uniknięcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-

niowej budynku podczas wykonywania prac należy używać lokalizatorów. Zachować szcze-

gólną ostrożność podczas wykonywania bruzd w cienkich ściankach np. działowych. Przy 

wykonywaniu prac materiałami lub metodami pracy powodującymi zagrożenie zdrowia lub 

bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

zdrowia i mienia. 

Teren budowy winien być oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. 

W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt p. pożarowy (gaśnice, 

sprzęt pomocniczy). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wyni-

kających z przepisów BHP i p.poż. 
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X. WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY PODSTAWOWEJ 

oznaczenie wyszczególnienie średnica wymiar parametry pracy ilość 

            

Obieg kotłowy 

1 Kompletny palnik gazowy modulowany  

 zakres mocy: 45 / 125 – 390 kW 

 ścieżka gazowa na 33,3 Nm3/h 

 minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki 
gazowej 1,8 kPa 

 głowica palnika ø 140 x 216 mm 

 zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 
kW (istn.) 

    2 

Wewnętrzna instalacja gazowa 

L.p. wyszczególnienie średnica wymiar parametry pracy ilość 

1 Zawór odcinający gazowy  DN65  2 

2 Filtr siatkowy gazowy  DN65  2 

3 Rura stalowa gazowa bez szwu  DN80  3,5 m 

4 Rura stalowa gazowa bez szwu  DN65  8,5 m 

5 Szafka gazowa wentylowana   950x900x250 
mm 

 1 kpl. 

6 Postument prefabrykowany   950x250x750 
mm 

 1 kpl. 

7 Szafka gazowa wentylowana   1600x1200x600 
mm 

 1 kpl. 

8 Postument prefabrykowany   1600x600x800 
mm 

 1 kpl. 

9 Rura gazowa PEHD 100 SDR 11    90x8,2 mm  81m 

10 Rura stalowa gazowa bez szwu  DN80  3,6 m 

11 Przewód lokalizacyjny miedziany   DY 2,5 mm2  84 m 

12 Taśma ostrzegawcza z PE w kolorze żółtym 
(ZNG 3001-4). 

   81 m 

 
 

System aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej 

L.p. wyszczególnienie średnica wymiar parametry pracy ilość 

1 Zawór odcinający klapowy MAG  DN80  1 

2 Centralka alarmowa    1 

3 Detektor gazu    2 

4 Syrena alarmowa z sygnalizatorem świetlnym  DN65  1 

 

Materiały budowlane 

L.p. wyszczególnienie średnica wymiar parametry pracy ilość 

1 Okno rozwieralne o współczynniku U = 0,9 
W/m2K (dla całego okna), rama PVC 

 152x208  1 

2 Systemowe naświetle okienne prefabrykowane z 
tworzywa, z przykrycie kratą stalową ocynkowa-
ną, z odwodnieniem 

   1 

3 Nadproże zbrojone prefabrykowane    2700x190x60/90 
mm L19 

 4 

4 Dźwignia antypaniczna w zestawie z zamkiem 
antypanicznym do drzwi stalowych do kotłowni   

   1 

5 Oprawa nastropowa w kolorze szarym i transpa-    4 
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rentny dyfuzor wykonane z poliwęglanu. We-
wnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowa-
nej na biało. Oprawa wyposażona w układ LED o 
trwałości eksploatacyjnej ponad 31000 godzin 
pracy dla L90B50, SDCM3.  Całkowity strumień 
świetlny z oprawy co najmniej 3300lm, pobór 
energii (całkowity wraz z zasilaczem)  nie więcej 
niż 25W. Wydajność świetlna co naj-
mniej130lm/W, CRI>80, temperatura barwowa 
4000K. Stopień ochrony IP65. Oprawa posiada-
jąca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 
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XI. ZAŁĄCZNIKI 

11.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA I POSTANOWIENIE MAZOWIECKIEGO 

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
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11.2. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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11.3. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ  
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11.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO - POWIĘKSZENIE OTWORU OKIENNE-

GO W PRZEBUDOWYWANEJ KOTŁOWNI 
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XII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 1 – Projekt zagospodarowania terenu 

Rys. 2 – Rzut kotłowni – inwentaryzacja stanu istniejącego 

Rys. 3 – Rzut i przekrój kotłowni – roboty budowlane adaptacyjne  

Rys. 4 – Rzut i przekrój kotłowni – wewnętrzna instalacja gazowa 

 

 

 

 

 

 


