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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiot ST stanowi przebudowa istniejącej kotłowni olejowej o mocy 570 kW zlokalizowanej 

w podpiwniczeniu budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie na 

kotłownię gazową. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST    

       

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 

drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ/GŁÓWNY SŁOWNIK 

ZAMÓWIEŃ 

 

Słownik zamówień (CPV): 

     45000000-7   Roboty budowlane 

     45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

     45331110-0   Instalowanie kotłów 

     45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

     45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania 

     45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

     45453000-7   Roboty remontowe 

 

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB  

Nr ST OPIS 

ST-01 Wymiana palników olejowych na palniki gazowe 

ST-02 Wewnętrzna instalacja gazowa 

ST-03 Stolarka drzwiowa – roboty dodatkowe 

ST-04 Stolarka okienna  

ST-05 Tynki 

ST-06 Roboty malarskie 

ST-07 Roboty elektryczne 

ST-08 Roboty ziemne i montaż naświetla okiennego 

ST-09 Posadzki, pokrycia podłogowe  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą tech-

niczną. 
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1.5. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje dostosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni olejowej na 

potrzeby kotłowni opalanej gazem ziemnym oraz przebudowę kotłowni olejowej na gazową po-

przez demontaż istniejących palników olejowych i montaż palników gazowych. 

 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  

Inwestora stanowią część kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

tych dokumentów są dla Wykonawcy obowiązujące i stanowią część całej dokumentacji. 

W przypadku niezgodności robót lub materiałów z dokumentacją techniczną lub specyfikacjami 

technicznymi i jeżeli spowoduje to obniżenie jakości robót, Wykonawca wymieni taki materiał i 

powtórnie wykona roboty na własny koszt. 

Materiały i urządzenia z demontażu należy po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu odwieźć do 

punktu skupu złomu, a uzyskane z ich sprzedaży środki przekazać Właścicielowi. 

 

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia z zakresu obsługi ko-

tłowni osoby wyznaczone przez Użytkownika obiektu. 

 

1.6.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minimalizacji 

przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska maszyny, urzą-

dzenia i technologie. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

 zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości i 

błota, 

 znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem, 

 zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i truci-

znami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także kary 

nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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1.6.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca 

winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym stanie tech-

nicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  Materiały 

łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione przed dostę-

pem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez 

ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 

 

1.6.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE 

 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy dopuszczalne, 

określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać certyfikaty wydane 

przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny wpływ na środowisko. 

Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, co zanika po ich zabudo-

waniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia technologicznych wa-

runków  użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie od odpowiednich władz 

publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 

 

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 

szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 

zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 

wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również zapew-

nić bezpieczeństwo publiczne. 

Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót i zabezpieczeń są włączone  do ceny 

umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowie-

niem umowy. Wszystkie materiały użyte do budowy  powinny być zgodne z oznaczeniami na 

rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych 

normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znaj-

dują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem. 

Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od zewnątrz  i  od  wewnątrz,  bez  

widocznych  wżerów,  ubytków  spowodowanych  korozją  lub uszkodzeniami np. pęknięcia 

Podłoże na którym składuje się rury musi być równe, tak aby rura była podparta na całej  długo-

ści,  wysokość  stosu  nie  przekraczać  1,0 m. 

Dostarczoną  na  budowę  armaturę  uprzednio  należy  sprawdzić  pod względem szczelności.  

Przed  zamontowaniem  armatury  należy  sprawdzić  czy: 

 na  korpusie  nie występują widoczne pory,  pęknięcia lub inne uszkodzenia, 
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 wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

 armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

 uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę  należy  składować  w  magazynie  zamkniętym. 

Otwory  armatury  dostarczonej  na  budowę bez  indywidualnego  opakowania  powinny  być  

zaślepione. Szczeliwo,  łączniki,  i  inne  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać w  ma-

gazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w  skrzyniach  lub  pojemnikach. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 

jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 

montażowych. Inżynier kontraktu jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności wbudowywanych 

materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz 

za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość materiałów jest podana w przedmiarze a opis w 

projekcie budowlano-wykonawczym.  

Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzeń. Materiały i 

urządzenia zastosowane w instalacji c.o. i w kotłowni  powinny być odporne na temp. 100
o
C.  

Materiały stosowane do montażu robót instalacyjnych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 

Wszystkie użyte nazwy materiałów armatury i urządzeń w projekcie posłużyły do 

określenia  parametrów technicznych oraz jakości (tak należy je traktować). Wykorzystane 

w czasie budowy materiały, urządzenia i armatura  o innych nazwach, muszą bezwzględnie 

posiadać identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość wykonania.                                                                                                       

Zastosowane materiały i urządzenia muszą  pochodzić z krajów Unii Europejskiej. 

 

2.2.  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

   

2.3.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

  

Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 

zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własności 

oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych składo-

wisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Właścicielem 

terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy. 
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2.4. CERTYFIKATY I OŚWIADCZENIA 

 

Inspektor może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszystkie wymaga-

nia specyfikacji technicznej i które posiadają: 

a) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      

     innych równoważnych dokumentów, 

b)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 

Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materiałów. 

Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub produkty nie 

spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

   

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. SPRZĘT 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materia-

łów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyj-

nego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających do-

puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robotach 

brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. Transport rur po-

winien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone luźno to ich  to ich stos 

na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania je-

dynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewo-

żonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej za-

nieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materia-

ły muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta.   

 

5. OBMIAR ROBÓT 

 

Przedmiar  robót  został  opracowany  na  bazie  katalogów  nakładów  rzeczowych zgodnie  z  

zasadami  podanymi  w  KNR i KNNR. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykona-
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nych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicz-

nymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar należy wykonywać z godnie z zasadami 

kosztorysowania. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-

sie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie oferto-

wym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich ro-

bót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie i w uzasadnio-

nych przypadkach będzie o podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 

robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wy-

znaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkownika. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-

mentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykona-
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nia wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych elementach kon-

strukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbio-

ru ostatecznego. 

 

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWEGO) 

           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przy-

gotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie, odbiór kominiarski), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa,  

6.  instrukcję obsługi kotłowni i rzeczywisty schemat technologiczny kotłowni. 

 

6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizu-

alnej obiektu. 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

 

a)  Dziennik budowy 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowiązany prowadzić od dnia rozpoczę-

cia robót Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z załącznikami są na budowie stale dostęp-

ne. Sposób prowadzenia i wymagania dotyczące zawartości tych dokumentów są zawarte w sto-

sownych przepisach. 

 

b)  Dokumenty kontroli jakości: 

- Księga zapewnienia jakości 

- Receptury budowlane 

- Świadectwa i aprobaty techniczne 

 

Dokumenty powyższe będą załączone do protokołów odbioru robót 

 

c)  Dokumentacja techniczna zawierająca: 

- Dokumentację projektową 

- Specyfikacje techniczne 

- Obliczenia Wykonawcy 

- Instrukcje i podręczniki 

- Aktualne wydania przywołanych Polskich Norm 

 

d) Inne dokumenty Budowy: 
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- Pozwolenie na budowę 

- Protokół przejęcia placu budowy 

- Protokoły z narad 

- Korespondencja wychodząca i przychodząca 

- Umowy, uzgodnienia, włącznie z umowami z osobami trzecimi. 

 

e) Sposób przechowywania dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym 

przed uszkodzeniem, utratą bądź kradzieżą. Wszystkie dokumenty winny być stale dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umowy. Podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie kosztorys ofertowy oraz 

ilości rzeczywiste wykonanych i odebranych robót. 
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ST-01.  WYMIANA PALNIKÓW OLEJOWYCH 

NA PALNIKI GAZOWE 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania odnośnie wykonania i odbioru robót związanych 

demontażem istniejących palników olejowych zabudowanych na kotłach wraz z fragmentem 

instalacji olejowej zasilającej palniki i montażem palników gazowych. 
 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

 PN- 64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-02413:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania". 

 PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania". 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie   

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844). 

 

3. ZAKRES ROBÓT  

 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z demontażem istniejących palników ole-

jowych zabudowanych na eksploatowanych kotłach wraz z fragmentem instalacji olejowej zasila-

jącej palniki oraz montaż palników gazowych w miejsce zdemontowanych palników olejowych. 

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specy-

fikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 

i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-

no-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-

dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -  w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charak-

terystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-

nej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 
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5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

 

Zaprojektowano demontaż istniejących palników olejowych zabudowanych na eksploatowanych 

kotłach wraz z fragmentem instalacji olejowej zasilającej palniki oraz montaż palników gazo-

wych w miejsce zdemontowanych palników olejowych. 

 

6. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji kotłowni muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowa-

niem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być doko-

nywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

6.1. PALNIKI GAZOWE 

 

Docelowa moc kotłowni gazowej pozostaje bez zmian. Dobrano dwa kompletne, modulowane 

palniki gazowe o następujących parametrach technicznych każdy: 

a) zakres mocy: 45 / 125 – 390 kW 

b) ścieżka gazowa na 33,3 Nm3/h 

c) minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki gazowej 1,8 kPa 

d) głowica palnika ø 140 x 216 mm 

e) zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW. 

Dla potrzeb elektrycznego zasilenia projektowanych palników gazowych należy wykorzystać 

istniejące zasilanie elektryczne obecnie eksploatowanych palników olejowych.  

 

7.  BADANIA I URUCHOMIENIE PALNIKÓW 
 

Montaż palników gazowych należy powierzyć serwisowi producenta bądź dostawcy palników. 

Rozruch urządzeń i kontrola sprawności – protokolarna, zgodnie z DTR producenta palników.  
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ST-02.   WEWNĘTRZNA INSTALACJA  

GAZOWA 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  

wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb przebudowywanej kotłowni olejowej na gazową. 

 
2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 

 PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

 PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociągi- rury polietylenowe - wymagania i badania 

 PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 

wytrzymałości „A”, 

 Drut spawalniczy: 

o PN-75/H-84024,  

o PN-86/H-84018, 

o PN-88/H-84020,  

 DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gęstości,  

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania, 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 

3. ZAKRES ROBÓT  

 

Projektuje się budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej. Źródłem 

gazu dla kotłowni gazowej będzie istniejące przyłącze gazu DN40 PE średniego ciśnienia, do-

prowadzone do projektowanej szafki gazowej o wym. 1600x600x800 mm, która zabudowana 

zostanie w ogrodzeniu w granicy posesji. Szafka ustawiona będzie na prefabrykowanym postu-

mencie o wymiarach 1600x600x800 mm. Od projektowanej szafki gazowej w kierunku kotłowni 

gazowej projektuje się wewnętrzną instalację gazu z rur PEHD 100 SDR11 90x8,2 mm prowa-

dzoną w gruncie z minimalnym przykryciem 0,8 m. W sąsiedztwie budynku, zgodnie z projek-

tem zagospodarowania terenu, zostanie zabudowana szafka gazowa o wymiarach 950x900x250 

mm wentylowana, ustawiona na prefabrykowanym postumencie o wymiarach 950x250x750 mm, 

w której zabudowany zostanie zawór odcinający MAG-3 DN80, będący częścią aktywnego za-

bezpieczenia instalacji gazowej w budynku.  

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać zgodnie z zachowaniem wymogów Rozporzą-

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 – tekst jednolity z późn. 

zmianami).  

Rurociąg instalacji gazowej prowadzonej w gruncie należy układać na podsypce piaskowej o gr. 

10 cm. Po ułożeniu rurociągu wykonać obsypkę piaskową do wys. 20 cm powyżej wierzchu ru-

rociągu. Obsypki piaskowej nie należy zagęszczać mechanicznie. Pozostałą część wykopu zasy-

pać gruntem rodzimym ubijając warstwami o gr. 20cm. Całkowite zasypanie gazociągu może 

nastąpić po wykonaniu generalnej próby szczelności. 
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Na odcinku 1,0 m od szafki gazowej w ogrodzeniu oraz na odcinku 2,6 m od projektowanej 

szafki gazowej z zaworem MAG (odcinki prowadzone w gruncie), a także na odcinku od szafki 

gazowej z zaworem MAG w kierunku palników (odcinek napowietrzny) wewnętrzną instalację 

gazu należy wykonać z rur stalowych bez szwu o średnicy DN80. Przewód stalowy prowadzony 

w gruncie oraz podejścia do szafek gazowych izolować antykorozyjnie taśmą PE (klasa C30). 

Połączenie rury PE z rurami stalowymi należy wykonać za pomocą złączki PE/stal. Na całej tra-

sie projektowanej instalacji gazowej prowadzonej w gruncie zachować spadek rurociągu w kie-

runku istniejącego przyłącza. W odległości około 5 cm od gazociągu należy ułożyć przewód lo-

kalizacyjny miedziany DY 2,5 mm
2
 połączony trwale z uchwytem do rur stalowych w szafce 

gazowej. Nad rurociągiem (50 cm poniżej poziomu terenu) ułożyć taśmę ostrzegawczą z PE w 

kolorze żółtym (ZNG 3001-4). 

Wewnętrzną instalację gazową prowadzoną zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji, należy 

wykonać zgodnie z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 – tekst jednolity z późn. zmianami).  

Przewody wewnątrz budynku wykonane zostaną z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 

przez spawanie. Przy przejściach przez przegrody, przewody prowadzić w rurach ochronnych  

(tulejach ochronnych) o 2 dymensje większych i uszczelnionych masą plastyczną nie powodującą 

korozji. Cała instalacja powinna być dwukrotnie pomalowana farbą antykorozyjną a następnie na 

kolor docelowy. Uchwyty służące do mocowania przewodów muszą być wykonane z materiału 

ognioodpornego, odległości między uchwytami w zależności od sposobu prowadzenia przewo-

dów i ich średnicy – max 3m.Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych 

instalacji stanowiących wyposażenie budynku lokalizować w sposób zapewniający ich bezpie-

czeństwo - odległości  w świetle przewodów od prowadzonych równolegle innych przewodów 

instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) – powinna 

wynosić co najmniej 0,1 m  i umożliwiać wykonywanie prac konserwatorskich.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 

strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemiesz-

czanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami odległość powinna wynosić 20 mm. Rury mocować do 

ścian za pomocą uchwytów w odstępach: 

- dla rur poziomych: 1,5m 

- dla rur pionowych: 2,5m 

Urządzenia elektryczne, w których może występować iskrzenie należy sytuować w odległości co 

najmniej 0,6 m od pionowych przewodów instalacji gazowej. 

Przewody użytkowe  należy układać ze spadkiem 4 ‰ w kierunku odbiorników. Przed kotłem 

należy zamontować zawór odcinający oraz filtr siatkowy.  

Instalacja gazowa zabezpieczona będzie przez system detekcji i monitoringu gazów, w którego 

skład wchodzą: 

•    zawór odcinający klapowy typ MAG DN80 z modułem sterującym, 

•    detektor gazu (montaż na stropie pomieszczenia kotłowni - 2 szt.) 

•    sygnalizator optyczno – akustyczny. 
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5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

 

Źródłem gazu dla kotłowni gazowej będzie istniejące przyłącze gazu DN40 PE średniego 

ciśnienia, doprowadzone do projektowanej szafki gazowej o wym. 1600x600x800 mm, która 

zabudowana zostanie w ogrodzeniu w granicy posesji. Od projektowanej szafki gazowej w 

kierunku kotłowni gazowej zaprojektowano wewnętrzną instalację gazu z rur PEHD 100 SDR11 

90x8,2 mm prowadzoną w gruncie z minimalnym przykryciem 0,8 m. Na odcinku 1,0 m od 

szafki gazowej w ogrodzeniu oraz na odcinku 2,6 m od projektowanej szafki gazowej z zaworem 

MAG (odcinki prowadzone w gruncie), a także na odcinku od szafki gazowej z zaworem MAG 

w kierunku palników (odcinek napowietrzny) wewnętrzną instalację gazu zaprojektowano z rur 

stalowych bez szwu o średnicy DN80. 

 

6. MATERIAŁY 

6.1. PRZEWODY 

 

Przewody instalacji gazowych należy wykonać z rur stalowych bez szwów, walcowanych na go-

rąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219, łączone poprzez spawanie. Połączenia instalacji 

gazowej z urządzeniami wykonane będą jako gwintowane. Połączenia gwintowane należy 

uszczelnić taśmą z tworzywa sztucznego. 

Od projektowanej szafki gazowej w ogrodzeniu posesji w kierunku szafki gazowej zabudowanej 

w sąsiedztwie kotłowni gazowej zaprojektowano wewnętrzną instalację gazu z rur PEHD 100 

SDR11 90x8,2 mm. Na odcinku 1,0 m od szafki gazowej w ogrodzeniu oraz na odcinku 2,6 m od 

projektowanej szafki gazowej z zaworem MAG (odcinki prowadzone w gruncie), a także na od-

cinku od szafki gazowej z zaworem MAG w kierunku palników (odcinek napowietrzny) we-

wnętrzną instalację gazu zaprojektowano z rur stalowych bez szwu o średnicy DN80. Połączenie 

rury PE z rurami stalowymi zaprojektowano za pomocą złączki PE/stal.  
 

6.2. ARMATURA I URZĄDZENIA  

 

Dla potrzeb odcięcia instalacji gazowej należy stosować kurki kulowe gazowe. W szafce gazowej 

wentylowanej należy zamontować również zawór odcinający klapowy typu MAG, będący czę-

ścią aktywnego systemu zabezpieczenia instalacji gazowej kotłowni. Nad drzwiami wyjściowymi 

z budynku zamontować sygnalizator optyczno – akustyczny. 

 

7. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 

 

Zakres wymaganych prób gazociągów instalacji wewnętrznej reguluje norma PN-EN 1755 „Do-

stawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze ≤5 bar. Zalecenia 

funkcjonalne”. 

Wykonawca instalacji gazowej po jej wykonaniu zobowiązany jest do przeprowadzenia w obec-

ności przedstawiciela Dostawcy Gazu obowiązkowej próby szczelności instalacji gazowej sprę-

żonym powietrze pod ciśnieniem 0,5 atm w czasie 30 minut. Manometr różnicowy przyłączony 

do poddanych próbie odcinków instalacji nie może wykazać spadków ciśnienia. 
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ST-03.  STOLARKA DRZWIOWA 

- ROBOTY DODATKOWE 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna przedstawia wymagania dla wykonania i odbioru robót polegających na 

montażu w istniejących drzwiach prowadzących do kotłowni zamka oraz dźwigni antypanicznej.  

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm: 

 PN-88/B-10085. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych, 

 Wymagania i badania, 

 PN-75/B-94000. Okucia budowlane. 

 

3. ZAKRES ROBÓT 

 

Zakres robót obejmuje demontaż istniejącego zamka w drzwiach do kotłowni oraz montaż zamka 

antypanicznego w komplecie z dźwignią antypaniczną od wewnątrz kotłowni. 

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Demontaż istniejącego zamka oraz montaż zamka antypanicznego w komplecie z dźwignią anty-

paniczną należy powierzyć wyspecjalizowanemu usługodawcy, który zagwarantuje poprawność 

działania montowanego wyposażenia drzwi.  

  

5. SPECJALNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

 

Stosować wyłącznie atestowane rozwiązania, jednego producenta dla zapewnienia pełnej funk-

cjonalności i bezpieczeństwa działania. Zastosowane materiały muszą posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-

nicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Następujące elementy będą podlegały kontroli: 

 poprawność wymiarowa, 

 kompletnie zamontowany zestaw zamka i dźwigni antypanicznej, jak również poszcze-

gólne elementy zestawu, 

 prawidłowe funkcjonowanie części ruchomych, regulacja luzów na stykach skrzydeł   

otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i zamykania, 

 stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek  widocznych i  

wkładów zespolonych, jak również ogólny wygląd wykończenia elementu. 
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7. SPRZĘT 

 

Sprzęt niezbędny do wykonywania robót: 

 elektronarzędzia, 

 sprzęt ręczny (np. piła do drewna, metalu), 

 wciągarka elektryczna, 

 samochód dostawczy. 

 

8. TRANSPORT 

 

Elementy przewidziane do montażu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudze-

niem.  

 

9.  ODBIORY 

 

Badania przy odbiorze: 

 sprawdzenie wszystkich części otwieranych, w tym zamka i dźwigni antypanicznej, 

klamki zewnętrznej.   
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ST.04.  STOLARKA OKIENNA  

I ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
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1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związa-

nych z demontażem istniejącego okna w kotłowni, powiększeniem otworu okiennego oraz mon-

tażem nowego okna o powiększonej powierzchni przeszklenia. 

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm : 

- PN-88/B-10085. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania, 

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

- PN-75/B-94000. Okucia budowlane 

- PN-78/B-13050. Szkło płaskie walcowane  

  

3. ZAKRES ROBÓT 

 

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej stanowiącej podstawę opracowania, ze względu na 

niespełnienie w pomieszczeniu istniejącej kotłowni wymogu dotyczącego wymaganej po-

wierzchni przeszklenia wynoszącej 1/15 powierzchni pomieszczenia, należy zdemontować istnie-

jące okno w kotłowni, poszerzyć otwór okienny do wymiarów 152x208 i zamontować okno o 

wymaganej powierzchni przeszklenia wynoszącej 2,2 m
2
. Montaż okna wymaga wykonania ro-

bót ziemnych na zewnątrz budynku celem umożliwienia jego montażu poniżej terenu, jak rów-

nież dla potrzeb zamontowania prefabrykowanego, odwadnianego do wewnątrz kotłowni naświe-

tla systemowego. Przed  poszerzeniem otworu okiennego należy w pasie nadokiennym wkuć 

nadproża zbrojone prefabrykowane w ilości 4 szt. o wym. 2700x190x60/90 mm L19. Pustą prze-

strzeń między nadprożami należy zalać betonem. Po zamontowaniu nadproży należy poszerzyć 

otwór okienny do wymaganych rozmiarów i obmurować. Następnie należy zamontować okno i 

uszczelnić przestrzenie między ramą okienną a ścianą pianką uszczelniającą. Po zamontowaniu 

okna otwór obmurować i wytynkować. 

Po wykonaniu robót montażowych należy odtworzyć izolację ściany piwnicy w miejscu prze-

prowadzonych robót, w tym w zakresie warstwy izolacji przeciwwodnej oraz w zakresie odtwo-

rzenia materiału dociepleniowego, wytynkować i odmalować fragment elewacji.  

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

4.2. WBUDOWANIE STOLARKI OKIENNEJ 

 

 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan po-

wierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica; w przypadku wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni należy ościeże naprawić i oczyścić.  

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla stolarki okiennej podano poniżej: 



26 

 

Rodzaj ściany i sposób wykona-

nia ościeża 

Odchyłki, mm Dopuszczalna różnica długości 

 przekątnych, mm Szerokość Wysokość 

Prefabrykowane ściany wielkowy-

miarowe, wyprawy pocienione  

+ 7 

- 3 
± 3 10 

Prefabrykowane ściany pasmowe, 

wyprawy pocienione 
± 6 ± 4 Nie sprawdza się 

Ściany murowane, wyprawa tyn-

kowa 

+10 +10 
10 

 

 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej: 

 
Wymiary zewnętrzne 

stolarki, cm 

Liczba 

punktów 

zamocowa-

nia 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokość Szerokość W nadprożu i progu Na stojaku 

 

 

 

 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się   

 

Każdy stojak w 2 punktach w odle-

głości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 

cm od progu. 

 

150÷200 

 

6 

Po jednym punkcie w nadprożu i 

progu w ½ szerokości okna 

 

 

Powyżej 200 

 

 

8 

Po 2 punkty w nadprożu i progu, 

rozmieszczone symetrycznie w odle-

głościach od pionowej krawędzi 

ościeża, równej 1/3 szerokości okna  

 

 

 

 

Powyżej 150 

Do 150 4 Nie mocuje się  

Każdy stojak w 3 punktach: 

- w odległości  33 cm od nadproża; 

- w ½ wysokości; 

- w odległości 33 cm od dolnej części 

ościeża.  

 

150÷200 

 

8 

Po jednym punkcie w nadprożu i 

progu w ½ szerokości okna 

 

 

Powyżej 200 

 

 

10 

Po 2 punkty w nadprożu i progu, 

rozmieszczone symetrycznie w odle-

głościach od pionowej krawędzi 

ościeża, równej 1/3 szerokości okna 

 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekąt-

nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 

m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Od-

chylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wy-

miarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1, 3 

mm – do 2 m, 4 mm – powyżej 2 m długości przekątnej.  

 Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamy-

kaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 

zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym.  

 Po osadzeniu i zamocowaniu okna należy przystąpić do osadzania systemowych parapetów z 

PVC o wysięgu jak w Dokumentacji Projektowej. 

 

5. SPECJALNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
 

Wg wymagań zawartych w: PN – EN 14351 – 1 „Okna i drzwi – norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności”.  

 

 Ilość, wymiary, podział i sposób otwierania – zestawiono w Dokumentacji Projek-

towej.  
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 Okna PVC, białe. 

 Sposób otwierania – rozwieralne i rozwieralno – uchylne. 

 Szklenie wkładkami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła dla całego 

okna U = 0,9 W/m
2
K. 

 W skrzydłach uchylno – rozwieralnych okucia z mikrowentylacją i blokadą błęd-

nego położenia klamki.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

W trakcie odbioru należy sprawdzić: 

 Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania. 

 Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 

 Uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem. 

 Stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z Dokumentacją i ST. 

 Prawidłowość działania części ruchomych elementu.  

 

7. SPRZĘT 

 

Sprzęt do robót: 

 elektronarzędzia, 

 sprzęt ręczny,  

 wciągarka elektryczna, 

 samochód dostawczy. 

 

8. TRANSPORT 

 

Stolarka okienna powinna być transportowana w pozycji stojącej na typowych stojakach, zabez-

pieczona przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Przy dłuższym składowaniu na wolnej przestrzeni 

stolarkę należy przykryć w sposób nie wpływający negatywnie na jej jakość.  

  

9.  ODBIORY 

 

Odbiór montażu stolarki obejmuje sprawdzenie: 

 Prawidłowości osadzenia elementów w konstrukcji budynku; 

 Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementów z ościeżami otworów drzwiowych 

i okiennych; 

 Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających; 

 Zgodność wbudowanych elementów z Dokumentacją Projektową. 
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ST-05.  TYNKI 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla wykonania robót tynkarskich po przeprowa-

dzonych robotach budowlanych, w tym montażu okna o zwiększonym przeszkleniu.  

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  

zgodności 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-95/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki dekoracyjne 

 PN-B-100109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

 

3.  ZAKRES ROBÓT 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie nowych tynków po przeprowadzonych robotach budowlanych, 

w tym związanych z montażem nowego okna o zwiększonym przeszkleniu. 

 

4.  WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Wymagania specjalne dotyczące składników robót tynkarskich: 

 jeżeli wytwórcy mieszanek tynkarskich nie zalecą inaczej zaprawa winna składać się z 

jednej części cementu portlandzkiego, jednej części wapna i sześciu części objętościowo 

piasku dla pierwszej warstwy, jednej części cementu portlandzkiego, dwóch części wapna 

i ośmiu części piasku dla drugiej warstwy, 

 woda do zapraw winna być świeża, czysta, wolna od jakichkolwiek elementów chemicz-

nych bądź organicznych, 

 piasek do zapraw winien być czysty, wolny od chemicznych i organicznych elementów, 

przesiewany i/lub płukany przed wymieszaniem w razie potrzeby. 

 

5. SPECJALNE WYMAGANIA DLA WYKONAWSTWA ROBÓT 

 

Roboty tynkarskie winny być wykonane  przez wykwalifikowanych pracowników oraz powinny  

przedstawiać gładką i równą powierzchnię wolną od dziur, płaską i prostą. Wymagana jakość   

tynku min. III kategoria dla tynków wewnętrznych. Zewnętrzne i wewnętrzne spoiny ścian winny 

być oczyszczone, pyły i luźne cząstki zaprawy usunięte, a cała powierzchnia równomiernie zwil-

żona. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrolowane będą w szczególności: 

 jakość cementu, wapna i piasku do przygotowania zaprawy, 



30 

 informacje dostawcy, świadectwa i próbki dotyczące suchych mieszanek tynkarskich, 

 kwalifikacje zawodowe pracowników, 

 gładkość powierzchni końcowych, zachowanie pionów i poziomów krawędzi. 

 

7. ODBIORY 

 

Specjalne wymagania dotyczące przedmiotowych robót będą spełnione, jeżeli wszystkie elemen-

ty wykonane zostaną zgodnie z normami, rysunkami, specyfikacjami technicznymi i dobrą prak-

tyką zawodową będą skompletowane i zatwierdzone przez Inżyniera. 
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ST-06.  ROBOTY MALARSKIE 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla wykonania robót malarskich w pomieszcze-

niach remontowanej kotłowni. 

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty spełniać winny wymagania następujących norm i instrukcji: 

 PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze, 

 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spo-

iwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Ro-

boty  ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II. 

 

3. ZAKRES ROBÓT 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem roboty malarskie dla ścian (ponad poziomem 

płytek ściennych) i sufitów w pomieszczeniach remontowanej kotłowni. 

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania po-

wierzchni. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków. 

 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3-5.  

 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myją-

cych i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzch-

ni. 

 Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszko-

dzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany od-

cienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

 Roboty malarskie winny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników i powin-

ny  przedstawiać gładką , równą powierzchnię. 

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

o całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury  

i urządzeń sanitarnych), 

o całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

o całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

 

Wymagania specjalne dla przedmiotowych robót w zakresie malowania: 

 przed malowaniem należy przedstawić do akceptacji próbki koloru farb 

 należy używać następujących rodzajów farb: 

o ściany i sufity: mleko wapienne. 

o sufity i ściany: farby emulsyjne, kolor należy uzgodnić z użytkownikiem. 

o lamperia: farby olejne – możliwość zastosowania i kolor należy uzgodnić z użyt-

kownikiem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Następujące elementy będą kontrolowane: 

 kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych do wykonania robót specjalistycz-

nych, 

 poprawność i dokładność wykonania. 

 

7. ODBIORY 

 

Specjalne wymagania dotyczące przedmiotowych robót będą spełnione, jeżeli wszystkie elemen-

ty wykonane zostaną zgodnie z normami, specyfikacjami technicznymi i dobrą praktyką zawo-

dową. 
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ST-07.  ROBOTY ELEKTRYCZNE 



35 

I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 
Specyfikacja Techniczna zawiera wytyczne i wymagania dla wykonania robót elektrycznych w 

pomieszczeniu kotłowni, w tym związanych wymianą istniejących opraw oświetleniowych na 

oprawy LED w klasie szczelności IP65 oraz związanych z montażem aktywnego systemu bez-

pieczeństwa dla instalacji gazowej. 

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie MI  z 12.04.2002 w  sprawie „ Warunków technicznych jakim powinny  

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ”   Dz.U. nr.75 z 15.07.2002 (Wraz z aktualizacjami) 

2. Rozporządzenie MSW  z 3. 11. 1992  w sprawie „ ochrony przeciw pożarowej budynków  

 i innych obiektów budowlanych i terenów ”    Dz.U.   nr.92 z 10.12.1992  (Wraz z 

 aktualizacjami ) 

3. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

4. PN - 76/E - 05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

5. Informacje katalogowe dotyczące kotłów sterowników i sieci  oraz  pomp i zaworów  

 

Normy związane  

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogól-

nych charakterystyk. 

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

6. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowy-

mi. 

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeń-

stwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

8. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

9. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środ-

ków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

10. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-

taż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-

taż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

12. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-

taż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
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13. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-

taż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.  

14. PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 

15. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane  

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

16. PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania  

i wymagania.  

17. PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

18. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe. 

19. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczenia i identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

20. PN-EN 60071-1:1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 

napięcia probiercze izolacji. 

21. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część  

6-61: Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze. 

22. Norma PN E-08106-1992: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

23. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-

wa. 

24. Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

25. PN-EN 60909-0:2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 

Część 0: Obliczanie prądów. 

26. PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i 

metody obliczania. 

27. Norma PN-IEC 61024-1 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

28. Norma PN-EN 12464-1 – Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy - część 1. Miejsca 

pracy wewnątrz pomieszczeń. 

 

3. ZAKRES ROBÓT  

 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 instalacji kontroli obecności gazu wraz z elektrycznym zaworem odcinającym,    

 wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED w klasie szczelności IP65. 

 

3.1.INSTALACJA DETEKCJI GAZU 

 

Centralkę detekcji gazu zainstalować w kotłowni, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. Do 

centralki, którą należy zasilić z istniejącej rozdzielni kotłowni, należy podłączyć : 

 detektor (czujkę gazu) zainstalowaną  na stropie w pom. kotłowni (2 szt.), 

 sygnalizator  optyczno-akustyczny  zainstalowany na elewacji budynku, przy wejściu do ko-

tłowni,  

 zawór odcinający (klapowy ) główny dopływ gazu do instalacji (MAG-3). 

Przewody wyprowadzone z pomieszczenia kotłowni na zewnętrz budynku należy chronić przed 

kradzieżą lub dewastacją. Przekroje przewodów zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji PW. 
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3.1.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA  

   

W pomieszczeniu kotłowni należy przeprowadzić demontaż istniejących opraw oświetleniowych 

i zamontować nastropowe oprawy ze źródłem LED, o parametrach:  

o oprawa nastropowa w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z poliwęglanu. 

Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa wyposażona w 

układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 31000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. 

Całkowity strumień świetlny z oprawy co najmniej 3300lm, pobór energii (całkowity wraz z 

zasilaczem) nie więcej niż 25W. Wydajność świetlna co najmniej 130lm/W, CRI>80, tempe-

ratura barwowa 4000K. Stopień ochrony IP65. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne 

zgodne z IEC62471. 

 

4. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

4.1. DEMONTAŻE  

 

Nie przewiduje się. 

 

4.2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA  

 

Bez zmian. 

 

4.3. OCHRONA PRZECIW PORAŻENIOWA  

 

Bez zmian. 

 

5. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą jako część prac związanych z przebudową 

kotłowni na gazową. W trakcie powstawania placu budowy należy zapewnić wykonanie zaplecza 

socjalnego i technicznego dla ludzi.  

Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosować w własnym zakresie przepisy BHP i 

p.poż  oraz prowadzić szkolenia pracowników. 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winy mieć wymagane przepisami atesty i do-

puszczenia. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW  

 

Zastosowane materiały -  zestawione w projekcie - winny posiadać atest producenta. Wszystkie 

urządzenia elektroenergetyczne należy przed przekazaniem ich do eksploatacji  należy poddać 

sprawdzeniu oraz przeprowadzić wymagane przepisami próby . 

 

6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  

 

Należy wykonać następujące próby: 

 ciągłości obwodów [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2 ] 

 rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ] 
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 samoczynnego wyłączenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ] 

 próby biegunowości [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.7 ] 

 próby wytrzymałości elektrycznej, [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8 ] 

 próby działania.  

 

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją  

 poprawnością montażu 

 kompletnością wyposażenia    

 

Prace winny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonawcę realizującego 

budowę   wg  niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym za-

kresie  w odniesieniu do wszystkich szczegółów które nie mogły być omówione w projekcie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Urządzenia, elektronarzędzia stosowane przez wykonawcę winny posiadać właściwe atesty oraz 

klasę bezpieczeństwa. Specjalistyczne urządzenia pomiarowe  winny posiadać właściwe atesty 

oraz klasę bezpieczeństwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne .Do obsługi  urządzeń  należy 

zatrudnić osoby z wymaganymi dopuszczeniami do wykonywania pomiarów w sieci energetycz-

nej. 

 

8. WYMAGANE ŚRODKI TRANSPORTU 

 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu:  

 jakie nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych materiałów .  

 jakie posiadają aktualne dopuszczenia do przewozu ludzi i materiałów po drogach 

  

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT  

 

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych  i w miej-

scach publicznych, wobec tego należy zachować szczególne środki ostrożności. Prace muszą 

wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP , a miejsca niebezpieczne zabezpieczyć 

przed dostępem osób postronnych.  

 

Wszystkie prace wymagają koordynacji z pozostałymi  branżami.  

 

9.1. UWAGI WYKONAWCZE 

 

Podczas wykonywania robót należy : 

 podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osób 

 podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń obiektu 

 podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń   
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9.2. UWAGI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH KABLI I PRZEWODÓW 

 

W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie :  

 przekrój 

 rodzaj drutu (linka miedziana, miękka) 

 odporności podwyższoną na temperaturę otoczenia  

 osłony i oploty ekranów z plecionki wykonanej z drutu miedzianego   

 sposobu ułożenia  

 

10. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM ROBÓT  

 

Wszystkie prace montażowe podlegające zamurowaniu wymagają  wykonania odbiorów komi-

syjnych, w tym : 

 instalacja połączeń wyrównawczych konstrukcji metalowych obcych, 

 wykonanie uziomów, połączeń wyrównawczych.  

Dodatkowo należy poddać odbiorom następujące prace:  

 usadzenie rur ochronnych  

 wykonanie uszczelnień w murach i przepustach . 

 wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych lokalnych i głównych w pomieszczeniach 

technicznych.   

 

Uwagi dotyczące Wykonawcy 

1.Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakości dostarczanych i montowa-

nych  wyrobów oraz winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych  

wykonywanych prac  instalacyjnych.  Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane 

zgodnie z aktualnymi normami  

2. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

możliwość  dokonywania kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń .  

3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej  i 

udostępniania  do wglądu 

4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze Wykonawcę .  

 

11. ODBIORY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór częściowy 

 odbiór etapowy 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

 odbiory instalacji i urządzeń technologicznych  

 odbiór końcowy  

 odbiór po okresie rękojmi   

 

Wszystkie prace montażowe podlegające zamurowaniu lub zatopieniu w betonowym fundamen-

cie hali lub budynku wymagają  wykonania komisyjnych odbiór robót zanikających, w tym: 

 instalacja połączeń wyrównawczych konstrukcji metalowych obcych, 

 wykonanie uziomów, połączeń wyrównawczych  
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11.1. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONYWANIA ROBÓT ORAZ 

DOKUMENTY ODBIOROWE  

 

Wykonawca winien przedstawić wymagane przepisami  dopuszczenia do prowadzenia prac w 

pobliżu napięcia oraz do wykonywania pomiarów.  

Po wykonaniu robót instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien  nanieść zmiany 

na rysunkach  i dostarczyć  dokumentacje powykonawczą .    

 

Do odbioru  wykonawca winien  przedstawić: 

 dokumentację  powykonawczą  

 protokóły pomiarów  

 protokoły pomiarów urządzeń tego wymagających 

 protokół z 72 godzinnej próby działania urządzeń  

 

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją  

 poprawnością montażu 

 kompletnością wyposażenia    
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ST-08.  ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻ  

NAŚWIETLA OKIENNEGO 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 
Specyfikacja Techniczna zawiera wytyczne i wymagania dla wykonania robót ziemnych nie-

zbędnych do montażu okna w pomieszczeniu kotłowni oraz prefabrykowanego naświetla okien-

nego. 

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, przedmiar robót. 
 

3. ZAKRES ROBÓT  

 

Montaż okna o zwiększonej powierzchni przeszklenia w pomieszczeniu kotłowni wymaga wy-

konania robót ziemnych na zewnątrz budynku celem umożliwienia jego montażu poniżej terenu, 

jak również dla potrzeb zamontowania prefabrykowanego, odwadnianego do wewnątrz kotłowni 

naświetla systemowego. Średnica i materiał przewodu odwadniającego PVC DN40, wprowadzo-

ny do pomieszczenia kotłowni do wymienionego syfonu pod istniejącym zlewem. Naświetle 

przykryte będzie stalową ocynkowaną kratą. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. UWAGI OGÓLNE 
 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy wykonać na powierzchni przyszłych 

robót następujące czynności przygotowawcze: 

 Oczyścić teren z gruzu, kamieni itp.  

 Usunąć nawierzchnię przy budynku. 

 Wykonywanie wykopów przy odkrywaniu odcinkami ścian fundamentowych nale-

ży wykonywać ręcznie. 

 Maksymalna długość odsłonięcia ścian piwnic – 5m. 

 

4.2. WYKONYWANIE WYKOPÓW 
 

 Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi. 

 Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi. 

 Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pio-

nowymi i poziomymi.  

 Sprawdzenie wymiarów wykopu.  

 Wyrównywanie dna i ścian wykopu. 

 Odrzucenie ziemi na odległość  do 3m w bok.  

 

4.3. WARUNKI BHP 

 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych konieczne jest zbadanie te-

renu, czy nie ma na nim, w miejscu przewidywanych wykopów, przewodów wodo-

ciągowych, kanalizacyjnych, kablowych, sieci gazowych, grzewczych itp. 
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 W przypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i 

zabezpieczenia, zaniechać pracy kilofami itp., a roboty prowadzić pod nadzorem 

delegata odpowiedniego zakładu (Zakład Elektroenergetyczny, Zakład Gazowniczy 

itp.). 

 Wykop należy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe. 

 W miejscach przejść dla pieszych należy stosować bariery ochronne oraz nad wy-

konywanymi przekopami mostki o szerokości 0,75 ÷ 1,20m z obustronnymi porę-

czami.  

 

5. DEMONTAŻE I ODTWORZENIA 

 

Przewiduje się demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej i ponowny jej montaż po 

wykonaniu robót. Uzupełnienia wymagać będzie również część elewacji budynku po wykonaniu 

powiększenia otworu okiennego i montażu prefabrykowanego naświetla okiennego.  

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  

 

Zaprojektowano zastosowanie systemowego naświetla okiennego wykonanego z tworzywa. 

Wymiarowanie naświetla i ogólna charakterystyka zgodnie z projektem budowlanym i wyko-

nawczy.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Urządzenia stosowane przez wykonawcę winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeń-

stwa.  

 

8. WYMAGANE ŚRODKI TRANSPORTU 

 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu:  

 jakie nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych materiałów .  

 jakie posiadają aktualne dopuszczenia do przewozu ludzi i materiałów po drogach 

  

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT  

 

Prace ziemne i montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych  i w 

miejscach publicznych, wobec tego należy zachować szczególne środki ostrożności. Prace muszą 

wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczyć 

przed dostępem osób postronnych.  

 

Wszystkie prace wymagają koordynacji z pozostałymi  branżami.  

 

10. UWAGI WYKONAWCZE 

 

Podczas wykonywania robót należy : 

 podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osób 

 podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń obiektu 
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 podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń   

 

11. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM ROBÓT  

 

Wszystkie prace montażowe podlegające zakryciu wymagają  wykonania odbiorów komisyjnych 

przed zakryciem. 

 

Uwagi dotyczące Wykonawcy 

1.Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakości dostarczanych i montowa-

nych  wyrobów. 

2. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

możliwość dokonywania kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń.  

3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej  i 

udostępniania  do wglądu 

4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze Wykonawcę.  

 

12. ODBIORY  

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór częściowy 

 odbiór etapowy 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

 odbiór końcowy  

 odbiór po okresie rękojmi   
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ST-09.  POSADZKI, POKRYCIA PODŁOGOWE  
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

Specyfikacja zawiera wymagania dla wykonania i odbioru robót związanych ze skuciem istnieją-

cej posadzki, wykonaniem nowej oraz ułożeniem wykładzin końcowych, w tym licowania po-

sadzki płytkami połogowymi antypoślizgowymi. 

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty spełnić winny wymagania następujących norm i instrukcji: 

 PN-62/B-10144 posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy od-

biorze. 

 

3. ZAKRES ROBÓT 

 

Zakres robót obejmuje: 

 posadzka kotłowni: 

o skucie istniejącej posadzki na głębokość 25 cm, 

o wyrównanie posadzki kotłowni, 

o wyłożenie folii hydroizolacyjnej, 

o wykonanie wylewki samopoziomującej o gr. 4 cm, 

o wykonanie zbrojenia siatką z drutu fi6 mm, oczko 15x15,   

o przygotowanie posadzki pod układanie płytek podłogowych, 

o ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych ceramicznych (R11), 

 wykonanie cokołu ściennego z płytek do wys. istn. malowania ścian, z zabezpieczeniem 

profilem aluminiowym. 

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Wymagania specjalne dla wykonawstwa: 

 docelowo wykonane powierzchnie podłogowe w pomieszczeniu kotłowni muszą zacho-

wać spadek w kierunku projektowanego odwodnienia,  

 roboty okładzinowe płytkarskie mogą być wykonane jedynie przez wysoko wykwalifiko-

wanych i doświadczonych specjalistów, 

 specjalną uwagę należy przykładać do przygotowania powierzchni,  

 całość robót winna być wykonana z zachowaniem prostoliniowości i poziomów, a każdy 

pas winien dotrzymywać kierunku pionowego. 

 



47 

5. WYMAGANIA SPECJALNE DLA MATERIAŁÓW  

 

Wymagania specjalne dla materiałów: 

 próbki płytek winny być przedstawione do akceptacji Inspektora przed położeniem, 

 wymiar i kolor każdej partii płytek winien być sprawdzony przed położeniem, 

 akceptowane będą jedynie płytki 1-szej jakości, 

 trwałość i jakość warstwy górnej, potwierdzona świadectwem producenta powinna odpo-

wiadać założonemu obciążeniu ruchowemu oraz instrukcją producenta. 

 

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie na posadzkach wyłącznie płytek w wykonaniu antypo-

ślizgowym 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Następujące elementy będą kontrolowane : 

 poprawność wykonania posadzek na krawędzi ścian,  

 informacje dostawców, oświadczenia i próbki w zakresie płytek i suchych mieszanek za-

praw, 

 kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych przy robotach specjalistycznych. 

 

7. ODBIORY 

  

Specjalne wymagania dotyczące przedmiotowych robót będą spełnione, jeżeli wszystkie elemen-

ty wykonane zostaną zgodnie z normami, specyfikacjami technicznymi i dobrą praktyką zawo-

dową. 

 


