

Formularz

Ogłoszenie nr 500030575-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.

Sochaczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584442-N-2017

Data: 06/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Krajowy numer identyfikacyjny 75015199400000, ul. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 96500 Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8641840 lub 73, e-mail rzecznik@op.pl, faks 468 641 871.

Adres strony internetowej (url): <http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**II.1) Tekst, który należy zmienić:****Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 1) 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) – dla zadania 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) – dla zadania Nr 2 - na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ. 2. Termin wadium: do terminu składania ofert – do dnia 22 września 2017 roku, do godz.12.00. (...)

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 1) 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) – dla zadania Nr 1; 2) 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) – dla zadania Nr 2 - na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ. 2. wniesienia wadium: do terminu składania ofert – do dnia 26 września 2017 roku, do godz.12.00. (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-22, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-26, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji:** IV**Punkt:** 5)

W ogłoszeniu jest: 3) zmiana terminu wykonania zamówienia (wydłużenie terminu) z przyczyn niezależnych od zamawiającego sytuacjach wystąpienia: a) zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: klęski żywiołowe, b) wystąpienie nietypowych dla polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstaw skutek konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania or zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniu terminu; d) konieczności uzupełnienia lub modyfikacji dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, c uniemożliwia kontynuowanie prac; e) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; (...)

W ogłoszeniu powinno być: 3) zmiana terminu wykonania zamówienia (wydłużenie terminu) z przyczyn niezależnych od zama sytuacjach wystąpienia: a) zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: klęski żywiołowe, b) wystąpienie nietypowych dla polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstaw skutek konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania or zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniu terminu; d) konieczności uzupełnienia lub modyfikacji dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, c uniemożliwia kontynuowanie prac; e) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; f) rozpoczęcia dostawy gazu pr dostawcę w terminie uniemożliwiającym sprawdzenie funkcjonowania kotłowni i jej odbioru, poza okolicznościami, gdy do sytuacji doprowadziło działanie lub zaniechanie Wykonawcy; g) przeciągającej się procedury odbiorowej ze strony Urzędu Dozoru Technic okolicznościami, gdy do sytuacji takiej doprowadziło działanie lub zaniechanie Wykonawcy. (...)

ZARZĄD POWIATU
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

STAROSTA

Jolanta Gonta

