Sochaczew, dnia 21 czerwca 2019 roku

Wykonawcy zainteresowani wzi¢ciem
udzialu w postepowaniu

Sygn. post.: ZP.272.02.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Przebudowe boiska przy Zespole Szkoél Rolnicze
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) w ramach PBO na 2019 rok”

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z po6zn. zm.), Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu tres¢ pytan
Wykonawcoéw i odpowiedzi Zamawiajacego w prowadzonym postgpowaniu pn. ,.Przebudowa
boiska przy Zespole Szk6l Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS
RCKU) w ramach PBO na 2019 rok™.

1. Czy Zamawiajacy przewiduje zatozenie na boisku trawiastym systemu nawadniajacego, ktory
przy obecnych warunkach klimatycznych bylby konieczny do prawidtowego utrzymania
murawy boiska?

Odp.: Projekt nie przewiduje takiej instalacji.

2. Jesli nie, to w jaki sposdb bedzie dostarczana woda do podlewania boiska?

Odp.: Do ewentualnego podlewania terenu trawiastego boiska istnieje mozliwos¢ poboru

wody z istniejacego hydrantu podziemnego zamontowanego na wewnetrznej instalacji

wodociggowej i zlokalizowanego w bliskim sasiedztwie boiska.

3. W zwiazku z zamiarem przystapienia do przetargu ,,Przebudowa boiska ZSRCKU w
Sochaczewie” prosze o informacje Zamawiajgcy wydtuzy termin realizacji zamdowienia jezeli
okaze si¢, ze termin dostarczenia o$wietlenia jest dluzszy niz termin przewidziany do
wykonania. W obecnym czasie czas oczekiwania na elementy elektryczne jest zdecydowanie
wydhuzony gdyz jest to sam srodek sezonu.

Odp.: Zamawiajacy w projekcie umowy okreslil przeslanki dotyczace wydluzenia terminu

realizacji. Elementy o§wietlenia sg standardowe i ogélnodostepne, wiec problem w ich zakupie

przez Wykonawce nie stanowilby podstawy do wydluzenia terminu realizacji inwestycji.

4. W zwigzku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postepowaniu prosz¢ o podanie
wartosci szacunkowej zamowienia.

Odp.: Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy nie jest

zobligowany do podawania szacunkowej wartosci zamoéwienia.

5.  Prosze o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robot uznaje si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia
wykonawcy Zamawiajagcemu zakonczenia robot.

Odp.: Termin zakonczenia robét — to termin potwierdzenia przez inspektora nadzoru

faktycznego zakonczenia robét zgloszonego w formie pisemnej przez Wykonawce.

Zamawiajacy zaznacza jednocze$nie, Ze

6.  Prosze o potwierdzenie, ze zakres robdt jest zgodny z udostgpnionym przedmiarem robot.
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Odp.: Wykonawce obowigzuje: dokumentacja techniczna, specyfikacja wykonania robot,

przedmiar robét i inne opisane w SIWZ — calo$¢ stanowi opis zamowienia i zakres rzeczowy.

7. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnil cata dokumentacje¢ projektowa,
techniczng niezbedna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie
obciaza Wykonawcy.

Odp.: Zamawiajacy udostepnil calo$é i dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan

faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia.

8. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a
skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odp.: Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem  decyzjami

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezb¢dnymi w celu wykonania zamoéwienia, Ktore

zachowuja waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

9.  Czy do wykonania podbudowy mozna uzy¢ kruszywa dolomitowego?

Odp.: Nie dopuszcza si¢ kruszywa dolomitowego.

10. Projekt podaja wymagania dotyczace nawierzchni sportowej pu niezgodnie w sposob
niezgodny ze standardami w branzy i aktualnymi normami.

Po pierwsze projekt podaje wymagania dotyczace parametrow technicznych niezgodnie z
obowiazujacg normag PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujaca w Unii Europejskiej norma
okreslajaca wymagania dotyczace sportowych wszystkich nawierzchni pu otwartych

obiektow sportowych).
Projekt podaje:

Nawnerzchnia powinna mieé paramalry nie gorsze niz opisane w labeh: )
Parametry, jednostka o  Wartos¢ wymagania
Wytrzymalo$é na rozciaganie, { N/ mm2 ) 0,60 - 082
Grubosé (mm) M, 13
WydluZzenie wzgledne przy zenwaniu (%) gid-80
Opbr poslizgu-prdba wahadia (PTV) |

0w stanie suchym 85 - 9%

lowstanie moknym L 57-5% )
Tarcie (TRAL) 053055

| Ddkszialcenie pionowe 25°C (mm) j 1822

| Humienie energsl  23°C (%) —_— I 3740

Ponize] przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla
nawierzchni pu.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymalo$é na rozcigganie, MPa > 0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40
Opor poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
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Przepuszczalno$¢ wody, mm/h

> 150

- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport

Odporno$¢ na zuzycie ($cieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornos¢ na kolce:

- spadek wytrzymalosci na rozciaganie, % <20
- spadek wydhluzenia wzglednego przy Fmax, % <20
Odpornos$¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm?® > 0.4
- wydluzenie wzgledne przy Fmax, % > 40

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- odporno$¢ na kolce:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie po uzyciu koleéw, MPa | = 0,4

- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % <20
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, | > 40
% <20
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dzialaniu
kolcow, %
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos$¢ na zuzycie ($cieranie Tabera), g <4
- zmiana barwy, stopien skali szarej =3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport
Odksztalcenie pionowe, mm:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85
- pitka tenisowa, % > 85

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry sg niezgodne z aktualna
norma PN-EN 14877:2014-02 (bez wzgledu jaki typ nawierzchni pu). Projekt manipuluje
parametrami w sposob niezgodny z wytycznymi aktualnej normy dla tego typu nawierzchni
sportowych. Manipulacja polega na podaniu wymaganych przedziatow dla poszczegélnych
parametréw w sprzecznos$ci z wytycznymi aktualnej normy PN-NE 14877:2014-02.

Po drugie podane w projekcie parametry sa niezgodne réwniez z wytycznymi IAAF dla
nawierzchni lekkoatletycznych, dla ktorych jedynym dokumentem dopuszczajacym do
stosowania jest Certyfikat IAAF (Product Cerificate).

Ponizej przedstawiamy wymagania IAAF (International Association of Athletics Federations
- pol. Miedzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych — jedyna na $wiecie
jednostka upowazniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych),
ktorych spelnienie skutkuje wydaniem certyfikatu IAAF PRODUCT CERTIFICATE
(certyfikat IAAF nawierzchni):

parametr wartos¢ wymagana wg IAAF

Zmniejszenie sily (amortyzacja), % 35+50
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Odksztalcenie pionowe, mm 0,6+2,5
Tarcie (wspotczynnik tarcia) >0,5
Wytrzymalosé na rozcigganie, >0.,5
Mpa

Wydluzenie, % > 40

Powyzsze dowodzi, ze wprowadzone przez Zamawiajagcego wymagania dotyczace
parametrow sg niezgodne z wytycznymi IAAF.
Informujemy, ze jesli wg wynikéw badan (przeprowadzonych przez licencjonowane przez
IAAF laboratorium) bedg spetnione wg ww. tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje
certyfikat IAAF (Product Certificate), ktory jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni
na kazdym stadionie lekkoatletycznym na calym swiecie.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze okreslenie wymagan dotyczacych zamawianych
produktéw musi odnosi¢ si¢ do obiektywnie istniejacych norm, do ktérych moga si¢ stosowac
wszyscy producenci systemdw nawierzchni pu.
Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spelniajgca
wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, nie moglaby by¢ zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu
okre$lenia wymagan przez Zamawiajacego niezgodnie z obowiazujaca w Unii Europejskiej
norma.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych
zamawianego typu zamawianego (typu EPDM 28) posiadajacych:
- Certyfikat IAAF (Product Certificate)
- Wyniki badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujgce w UE parametry
nawierzchni pu)
- Wyniki badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne —
zawarto$¢ zwigzkow chemicznych)
- Wyniki badan WWA z okre$leniem kl. 1
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
pod warunkiem posiadania przez wykonawce autoryzacji producenta nawierzchni
poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajacy obnizyt jako$é zamawianej nawierzchni pu
tylko o to aby opisal wymagania dotyczace nawierzchni w sposob zgodny z technologia,
standardami w branzy, obowigzujacg w Unii Europejskiej normg PN-EN 14877:2014-02.
Wyprzedzajac ewentualne stanowisko Zamawiajacego, ze podane wymagania sg minimalne
informujemy, ze takie zalozenie jest bledne poniewaz wymagania musza si¢ odnosi¢ do
aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiajacy nie moze stawia¢ si¢ w roli decydenta
ponad normg i wprowadza¢ innych niezgodna z niag wymagan. Zamawiajacy jak i kazdy inny
musi stosowaé sie to parametrow okreslonych przez aktualng norme¢ i nie moze nia
manipulowa¢ i ustala¢ wlasnych wymagan w standardzie nie zgodnym z obowiazujaca
norms.
Odp.: Zamawiajacy, za glosem projektants, nie podziela opinii jakoby zaoferowana
nawierzchnia nie spelniala wytycznych przedstawionych w IAAF, czy w normie PN EN 14877,
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albowiem poprzez zawezenie parametréw nie mozna mowié, Ze dana nawierzchnia nie spelnia

wymienionych norm. Powyzsza opini¢ potwierdza Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki w

dokumencie: Procedura Opiniowania i Uzgadniania Swiadectw PZLA Obiektom

Lekkoatletycznych, ktory wskazuje, ze:

»--.Inwestorzy i projektanci, dokonujac w projekcie opisu nawierzchni moga, wg wlasnego

uznania, ustali¢ zawezony zakres parametréw wymaganej nawierzchni i przedstawié

dodatkowe wymagania gwarantujace np. bezpieczenstwo ekologiczne....”

11. W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosz¢ o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkeji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

Odp.: Oczekuje si¢ nawierzchni z gérna warstwg z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i

nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu.

12. Prosze o potwierdzenie, ze pielegnacja nawierzchni z trawy naturalnej po odbiorze rob6t nie
wchodzg w zakres obowiazkéw wykonawey.

Odp.: Na dzien odbioru nawierzchnia z trawy naturalnej winna by¢ w stanie umozliwiajacym

jej normalng eksploatacje¢ bez ujemnych skutkéw dla jej jakosci i trwalosci. Do tego czasu,

rowniez dla zachowania warunkéw udzielonej gwarancji, pielegnacja nawierzchni z trawy
naturalnej obcigza wykonawce.

13. SIWZ przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe a jednoczesnie wymaga dolaczenia do oferty
kosztorysu ofertowego. W zwigzku z powyzszym wnosimy o rezygnacj¢ z Kosztorysu
ofertowego.

Odp.: Kosztorys ofertowy jest dokumentem wymagalnym, a zawarte w nim ceny jednostkowe

sq cenami zryczaltowanymi i pozostaja nie zmienne do zakonczenia umowy.

14. Projekt umowy w § 14 pkt 2. 3) b) przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie terminu
realizacji:
wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych odbiegajacych
od typowych, szczegélnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajagcych  prowadzenie
zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, traby powietrzne, zjawiska
niestandardowe w klimacie polskim;

Zamawiajacy w subiektywny sposdb ogranicza warunki atmosferyczne ignorujac wymagania
technologiczne dla nawierzchni pu.

Projekt umowy nie podaje okolicznoéci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu
wykonania zaméwienia w  przypadku  wystapienia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologia
bez ograniczenia jakie podaje projekt umowy.

Dotyczy to szczegélnie systemu nawierzchni pu i trawy naturalnej, do instalacji ktoérych
wymagane sa rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne ktore
nie odbiegajg od typowych dla danej pory roku lub nie sg szczegélnie niesprzyjajace jak np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podloza wzglgdem punktu rosy, mokre podioze, silny
wiatr, ktore wg technologii zamawianych robdt uniemozliwiaja ich wykonywanie a nie
wpisujg sie w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie bedzie miat
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mozliwosci zmiany terminu wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest

wyjatkowo krzywdzgca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.

Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki

atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzié, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do

wykonawcy 1 wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za brak mozliwosci

wykonywania robot zgodnie z technologia, co powoduje wydluzenie terminu wykonania

robot. Wystarczy, ze beda wystgpowa¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mogl wydtuzy¢ terminu

realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego

obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie

powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia

wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci,

sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang treéci na jednoznaczny obiektywny zapis:

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z technologia.
Odp.: Zamawiajacy informuje, ze zapisy w projekcie umowy pozostaja niezmienne, gdyz w
zaden sposob nie dyskryminujg w tym zakresie Wykonawce¢. Standardowo przy pracach
obejmujacych taki zakres jak przedmiotowa inwestycja, powinny by¢ zachowane nast¢pujace
warunki: temperatura powietrza minimalna: 5 stopni C, temperatura powietrza
maksymalna: 40 stopni C, brak opadow atmosferycznych, wilgotnosé¢ powietrza w granicach
40-90%, podloze na ktorym ukladana jest nawierzchnia powinno by¢ suche, temperatura nie
powinna spas¢ ponizej 5 C nawet w nocy, temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 3° C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Wiec nie sa jakies
bardzo rygorystyczne warunki i przy przewidywanym terminie realizacyjnym — latwe do
osiggniecia. Umowa przewiduje zapis o wystapieniu nietypowych dla klimatu polskiego
warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, szczegélnie niesprzyjajacych,
uniemozliwiajacych prowadzenie zamoéwien/robét budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonywania, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, np. gradobicia,
traby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim. Jezeli wi¢c be¢dzie przez ten
czas ciagle padalo, to bedzie to sytuacja nietypowa pozwalajaca na przesuni¢cie terminu
realizacyjnego prac. Interesy wykonawcow zapisem w projekcie umowy nie sa naruszane.
Wszelkie zmiany tresci SIWZ stanowig jej integralng czes¢.
Pozostale zapisy SIWZ nie ulegaja zmianie.

Z powazaniem,

A\? 3
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