
Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budowa dwóch budynków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami  Budowa Budowa dwóch budynków
ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami  wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodaro-
waniem terenu

1 STAN SUROWY
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
201-0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 717,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,0055*1,00=0,0055)*0,96=0,00528 r-g/m2
r-g 3,7889 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025*1,00=0,0025 m-g/m2
m-g 1,7940 0,000 0,00

Wartości kosztów bezpośrednich i wyliczonych narzutów wynikają z
wprowadzonych kosztów jednostkowych a nie ze szczegółowej kal-

kulacji
Razem koszty bezpośrednie: 
Wartość pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednost-

kowej a nie ze szczegółowej kalkulacji
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 2-
01W
201W-
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar  = 1 003,580 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,053*1,00=0,053 r-g/m3
r-g 53,1897 0,000 0,00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002*1,00=0,00002 m3/m3
m3 0,0201 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 2-01
201-0209-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar-
niakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z trans-
portem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odleg.do 1 km
obmiar  = 1 003,580 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2095*1,00=0,2095 r-g/m3
r-g 210,2500 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0754*1,00=0,0754 m-g/m3
m-g 75,6699 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0,1377*1,00=0,1377 m-g/m3

m-g 138,1930 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 2-01
201-0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III
obmiar  = 160,000 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135*1,00=0,0135 m-g/m3
m-g 2,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Fundamenty
5

d.1.2
KNR 2-02
202-1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 35,280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,260*1,00=5,26 r-g/m3
r-g 185,5728 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B15

1,030*1,00=1,03 m3/m3
m3 36,3384 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1.2

KNR 2-02
202-0604-
01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku
obmiar  = 352,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662*1,00=0,6662 r-g/m2
r-g 235,0354 0,000 0,00

-- M --
2* papa smołowa izolacyjna

2,300*1,00=2,3 m2/m2
m2 811,4400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0136*1,00=0,0136 m-g/m2
m-g 4,7981 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1.2

KNR 2-02
202020202
0000

Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o
szerokości do 0,8 m (z zastosowaniem pompy
do betonu).
obmiar  = 112,260 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

0,3478*0,47=0,163466 r-g/m3
r-g 18,3507 0,000 0,00

2* Cieśla II
1,590*1,00=1,59 r-g/m3

r-g 178,4934 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,750*1,00=0,75 r-g/m3

r-g 84,1950 0,000 0,00

-- M --
4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,420*1,00=0,42 kg/m3
kg 47,1492 0,000 0,00

5* beton z kruszywa naturalnego
1,015*1,00=1,015 m3/m3

m3 113,9439 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,005*1,00=0,005 m3/m3

m3 0,5613 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,004*1,00=0,004 m3/m3

m3 0,4490 0,000 0,00

8* Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane
0,003*1,00=0,003 m3/m3

m3 0,3368 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy

0,030*1,00=0,03 m-g/m3
m-g 3,3678 0,000 0,00

11* Pompa do betonu na sam.60 m3/h
0,080*1,00=0,08 m-g/m3

m-g 8,9808 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.2

KNR 2-02
202-0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 6,900 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

5,4678*1,00=5,4678 r-g/m3
r-g 37,7278 0,000 0,00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego

1,015*1,00=1,015 m3/m3
m3 7,0035 0,000 0,00

3* Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane
0,004*1,00=0,004 m3/m3

m3 0,0276 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,005*1,00=0,005 m3/m3

m3 0,0345 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,005*1,00=0,005 m3/m3

m3 0,0345 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
0,270*1,00=0,27 kg/m3

kg 1,8630 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,040*1,00=0,04 m-g/m3
m-g 0,2760 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,070*1,00=0,07 m-g/m3

m-g 0,4830 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1.2

KNR 2-02
202-0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 2 803,590 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg
r-g 120,2179 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

0,00102*1,00=0,00102 t/kg
t 2,8597 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg
m-g 12,0554 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg

m-g 16,2608 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg

m-g 13,4572 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg

m-g 2,2429 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg

m-g 4,4857 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.2

KNR 2-
02W
202W-
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar  = 157,860 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,030*1,00=5,03 r-g/m3
r-g 794,0358 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,300*1,00=73,3 szt/m3
szt 11 571,138

0
0,000 0,00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,900*1,00=46,9 szt/m3

szt 7 403,6340 0,000 0,00

4* zaprawa
0,180*1,00=0,18 m3/m3

m3 28,4148 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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11
d.1.2

KNR 2-02
202-0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 1 473,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966*1,00=0,0966 r-g/m2
r-g 142,3266 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna'

0,350*1,00=0,35 kg/m2
kg 515,6760 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005*1,00=0,0005 m-g/m2
m-g 0,7367 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.2

KNR 2-02
202-0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 1 473,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082*1,00=0,082 r-g/m2
r-g 120,8155 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,300*1,00=0,3 kg/m2
kg 442,0080 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2
m-g 0,5893 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.2

KNR 2-02
202-0609-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych pionowe na wierzchu konstrukcji
na lepiku
obmiar  = 292,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2262*1,00=0,2262 r-g/m2
r-g 66,1228 0,000 0,00

-- M --
2* terraaqua 12 cm

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 306,9360 0,000 0,00

3* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,750*1,00=1,75 kg/m2

kg 511,5600 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0073*1,00=0,0073 m-g/m2
m-g 2,1339 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0116*1,00=0,0116 m-g/m2

m-g 3,3909 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.2

KNR 2-
02W
202W-
0606-03

Izolacja z folii kubełkowej
Krotność = 30,76
obmiar  = 292,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,199*1,00=0,199)*30,76=6,12124 r-g/m2
r-g 1 789,3609 0,000 0,00

-- M --
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2* folia kubełkowa
(1,700*1,00=1,7)*30,76=52,292 m2/m2

m2 15 285,997
4

0,000 0,00

3* piasek
(0,015*1,00=0,015)*30,76=0,4614 m3/m2

m3 134,8764 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

(0,0007*1,00=0,0007)*30,76=0,021532 m-g/m2
m-g 6,2942 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.2

KNR 2-02
202-0208-
04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4
m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 4,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

25,9134*1,00=25,9134 r-g/m3
r-g 119,2016 0,000 0,00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego

1,020*1,00=1,02 m3/m3
m3 4,6920 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,084*1,00=0,084 m3/m3

m3 0,3864 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,090*1,00=0,09 m3/m3

m3 0,4140 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
2,400*1,00=2,4 kg/m3

kg 11,0400 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

1,5416*1,00=1,5416 m-g/m3
m-g 7,0914 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,220*1,00=0,22 m-g/m3

m-g 1,0120 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,090*1,00=0,09 m-g/m3

m-g 0,4140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Podkłady i posadzki
16

d.1.3
KNR 2-02
202-1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 287,040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,320*1,00=4,32 r-g/m3
r-g 1 240,0128 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

1,080*1,00=1,08 m3/m3
m3 310,0032 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1.3

KNR 2-02
202-1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 71,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,260*1,00=5,26 r-g/m3
r-g 377,4576 0,000 0,00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego

1,030*1,00=1,03 m3/m3
m3 73,9128 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podkłady i posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Strop
18

d.1.4
KNR 00-20
200268010
000

Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Pły-
ta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni
między belkami lub ścianami do 5 m2. Wariant
wykonania I
obmiar  = 715,000 m2

m2

-- R --
1* Betoniarz II

0,2206*1,00=0,2206 r-g/m2
r-g 157,7290 0,000 0,00

2* Cieśla III
0,347*1,00=0,347 r-g/m2

r-g 248,1050 0,000 0,00

3* Cieśla II
1,123*1,00=1,123 r-g/m2

r-g 802,9450 0,000 0,00

-- M --
4* beton z kruszywa naturalnego

0,102*1,00=0,102 m3/m2
m3 72,9300 0,000 0,00

5* Sklejka wodoodporna grub.22 mm
0,00144*1,00=0,00144 m3/m2

m3 1,0296 0,000 0,00

6* Środek antyadhezyjny
0,100*1,00=0,1 kg/m2

kg 71,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Deskowanie "PERI MULTIFLEX"kpl

0,5053*1,00=0,5053 m-g/m2
m-g 361,2895 0,000 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,0798*1,00=0,0798 m-g/m2

m-g 57,0570 0,000 0,00

9* Środek transportowy (1)
0,062*1,00=0,062 m-g/m2

m-g 44,3300 0,000 0,00

10* Wibrator
0,025*1,00=0,025 m-g/m2

m-g 17,8750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1.4

KNR 00-20
200268040
000

Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Pły-
ta stropowa - Dodatek za każdy następny 1 cm
grubości. Wariant wykonania I
Krotność = 8
obmiar  = 715,000 m2

m2

-- R --
1* Betoniarz II

(0,013*1,00=0,013)*8=0,104 r-g/m2
r-g 74,3600 0,000 0,00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego

(0,0102*1,00=0,0102)*8=0,0816 m3/m2
m3 58,3440 0,000 0,00

-- S --
3* Deskowanie "PERI MULTIFLEX"kpl

(0,006*1,00=0,006)*8=0,048 m-g/m2
m-g 34,3200 0,000 0,00

4* Żuraw wieżowy torowy
(0,0052*1,00=0,0052)*8=0,0416 m-g/m2

m-g 29,7440 0,000 0,00

5* Wibrator
(0,0015*1,00=0,0015)*8=0,012 m-g/m2

m-g 8,5800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1.4

KNKRB 02
202050700
00

Wieńce monolityczne na ścianach
obmiar  = 21,930 m3

m3

-- R --
1* Robotnik budowlany I

8,250*1,00=8,25 r-g/m3
r-g 180,9225 0,000 0,00

-- M --
2* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

3,150*1,00=3,15 kg/m3
kg 69,0795 0,000 0,00

3* beton z kruszywa naturalnego
1,020*1,00=1,02 m3/m3

m3 22,3686 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,038*1,00=0,038 m3/m3

m3 0,8333 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,018*1,00=0,018 m3/m3

m3 0,3947 0,000 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

0,870*1,00=0,87 m-g/m3
m-g 19,0791 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,100*1,00=0,1 m-g/m3

m-g 2,1930 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1.4

KNR 2-02
202-0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 14 300,000 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg
r-g 613,1840 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

0,00102*1,00=0,00102 t/kg
t 14,5860 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg
m-g 61,4900 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg

m-g 82,9400 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg

m-g 68,6400 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg

m-g 11,4400 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg

m-g 22,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Strop
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Schody
22

d.1.5
KNR 2-02
202021803
0000

Schody żelbetowe,wspornikowe proste z płytą
o grubości 9 cm (z zastosowaniem pompy do
betonu).
obmiar  = 42,180 m2

m2

-- R --
1* Betoniarz II

0,1645*0,47=0,077315 r-g/m2
r-g 3,2611 0,000 0,00

2* Cieśla II
3,430*1,00=3,43 r-g/m2

r-g 144,6774 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,780*1,00=0,78 r-g/m2

r-g 32,9004 0,000 0,00

-- M --
4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,500*1,00=0,5 kg/m2
kg 21,0900 0,000 0,00

5* beton z kruszywa naturalnego
0,160*1,00=0,16 m3/m2

m3 6,7488 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,013*1,00=0,013 m3/m2

m3 0,5483 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,004*1,00=0,004 m3/m2

m3 0,1687 0,000 0,00

8* Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane
0,001*1,00=0,001 m3/m2

m3 0,0422 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy

0,020*1,00=0,02 m-g/m2
m-g 0,8436 0,000 0,00

11* wyciąg
0,1457*1,00=0,1457 m-g/m2

m-g 6,1456 0,000 0,00

12* Pompa do betonu na sam.60 m3/h
0,030*1,00=0,03 m-g/m2

m-g 1,2654 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1.5

KNR 2-02
202021806
0000

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty
na schodach żelbetowyc (z zastosowaniem
pompy do betonu)h
Krotność = 6
obmiar  = 42,180 m2

m2

-- R --
1* Betoniarz II

(0,0141*0,47=0,006627)*6=0,039762 r-g/m2
r-g 1,6772 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
(0,020*1,00=0,02)*6=0,12 r-g/m2

r-g 5,0616 0,000 0,00

-- M --
3* beton z kruszywa naturalnego

(0,012*1,00=0,012)*6=0,072 m3/m2
m3 3,0370 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

(0,0094*1,00=0,0094)*6=0,0564 m-g/m2
m-g 2,3790 0,000 0,00

6* Pompa do betonu na sam.60 m3/h
(0,002*1,00=0,002)*6=0,012 m-g/m2

m-g 0,5062 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Ściany nadziemia
24

d.1.6
KNR 2-02
202-0604-
01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem zaprawą
obmiar  = 87,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662*1,00=0,6662 r-g/m2
r-g 58,4257 0,000 0,00

-- M --
2* papa smołowa izolacyjna

2,300*1,00=2,3 m2/m2
m2 201,7100 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0136*1,00=0,0136 m-g/m2
m-g 1,1927 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.1.6

KNR 2-02
202-0107-
01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z
bloczków z bet.komórków.gr.24cm
obmiar  = 2 433,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,090*1,00=1,09 r-g/m2
r-g 2 652,2425 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8,100*1,00=8,1 szt/m2
szt 19 709,325

0
0,000 0,00

3* zaprawa
0,022*1,00=0,022 m3/m2

m3 53,5315 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1.6

KNR 2-02
202-0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków
obmiar  = 19,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,550*1,00=1,55 r-g/szt
r-g 29,4500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.1.6

KNR 2-02
202-0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 26,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,140*1,00=2,14 r-g/szt
r-g 55,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1.6

KNR 2-
02W
202W-
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 8
obmiar  = 7,900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,700*1,00=15,7 r-g/m3
r-g 124,0300 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,020*1,00=1,02 m3/m3
m3 8,0580 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,012*1,00=0,012 m3/m3

m3 0,0948 0,000 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,046*1,00=0,046 m3/m3

m3 0,3634 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,055*1,00=0,055 m3/m3

m3 0,4345 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,700*1,00=2,7 kg/m3

kg 21,3300 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

2,580*1,00=2,58 m-g/m3
m-g 20,3820 0,000 0,00

9* Środek transportowy (1)
0,120*1,00=0,12 m-g/m3

m-g 0,9480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1.6

KNR 2-
02W
202W-
0210-02

Belki i podciągi o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 10
obmiar  = 8,300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

20,400*1,00=20,4 r-g/m3
r-g 169,3200 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,020*1,00=1,02 m3/m3
m3 8,4660 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,017*1,00=0,017 m3/m3

m3 0,1411 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,063*1,00=0,063 m3/m3

m3 0,5229 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,066*1,00=0,066 m3/m3

m3 0,5478 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,500*1,00=3,5 kg/m3

kg 29,0500 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

2,890*1,00=2,89 m-g/m3
m-g 23,9870 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,150*1,00=0,15 m-g/m3

m-g 1,2450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.1.6

KNR 2-02I
202I02110
40000

Rygle i przekrycia ścian, żelbetowe w ścianach
murowanych, dwustronnie deskowane. Szero-
kość przewiązek do 0,3 m
obmiar  = 10,960 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

1,350*1,00=1,35 r-g/m3
r-g 14,7960 0,000 0,00

2* Cieśla II
10,080*1,00=10,08 r-g/m3

r-g 110,4768 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
6,370*1,00=6,37 r-g/m3

r-g 69,8152 0,000 0,00

-- M --
4* Drut stalowy okrągły miękki

2,500*1,00=2,5 kg/m3
kg 27,4000 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
0,580*1,00=0,58 kg/m3

kg 6,3568 0,000 0,00

6* beton z kruszywa naturalnego
1,020*1,00=1,02 m3/m3

m3 11,1792 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,018*1,00=0,018 m3/m3

m3 0,1973 0,000 0,00

8* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,009*1,00=0,009 m3/m3

m3 0,0986 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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10* Środek transportowy
0,070*1,00=0,07 m-g/m3

m-g 0,7672 0,000 0,00

11* wyciąg
1,780*1,00=1,78 m-g/m3

m-g 19,5088 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.1.6

KNR 2-02
202-0208-
02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m
stos.desk.obw.do przekr.do 9
obmiar  = 0,470 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,600*1,00=15,6 r-g/m3
r-g 7,3320 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B15

1,020*1,00=1,02 m3/m3
m3 0,4794 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,042*1,00=0,042 m3/m3

m3 0,0197 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,039*1,00=0,039 m3/m3

m3 0,0183 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
1,000*1,00=1 kg/m3

kg 0,4700 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

2,110*1,00=2,11 m-g/m3
m-g 0,9917 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,100*1,00=0,1 m-g/m3

m-g 0,0470 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.1.6

KNR 2-02
202-0211-
01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.
do 0.3m dwustronnie deskowane
obmiar  = 0,470 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,260*1,00=19,26 r-g/m3
r-g 9,0522 0,000 0,00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego

1,020*1,00=1,02 m3/m3
m3 0,4794 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,020*1,00=0,02 m3/m3

m3 0,0094 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
0,630*1,00=0,63 kg/m3

kg 0,2961 0,000 0,00

5* Drut stalowy okrągły miękki
1,800*1,00=1,8 kg/m3

kg 0,8460 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

1,750*1,00=1,75 m-g/m3
m-g 0,8225 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,060*1,00=0,06 m-g/m3

m-g 0,0282 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.1.6

KNR 2-02
202-0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 1 600,000 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg
r-g 68,6080 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

0,00102*1,00=0,00102 t/kg
t 1,6320 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* prościarka do prętów

0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg
m-g 6,8800 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg

m-g 9,2800 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg

m-g 7,6800 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg

m-g 1,2800 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg

m-g 2,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.1.6

KNR 2-02
202-0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto-
nowych gr.12cm
obmiar  = 807,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,790*1,00=0,79 r-g/m2
r-g 637,9882 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,200*1,00=8,2 szt/m2
szt 6 622,1560 0,000 0,00

3* zaprawa
0,010*1,00=0,01 m3/m2

m3 8,0758 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,070*1,00=0,07 m-g/m2
m-g 56,5306 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.1.6

KNR 2-
02W
202W-
0147-01

Nadproża prefabrykowane POROTHERM gr.
11,5
obmiar  = 56,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,250*1,00=0,25 r-g/m
r-g 14,2250 0,000 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane PHOROTHERM

11,5'
1,020*1,00=1,02 m/m

m 58,0380 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,020*1,00=0,02 m-g/m
m-g 1,1380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

Ściany nadziemia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Kominy
36

d.1.7
KNR 2-02
202-0122-
06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków beto-
nowych
obmiar  = 26,900 m

m

-- R --
1* robocizna

(0,540*1,00=0,54)*2,5=1,35 r-g/m
r-g 36,3150 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki spalinowe betonowe 42x25x30 cm (2-

kanałowe)
1,700*1,00=1,7 szt/m

szt 45,7300 0,000 0,00

3* zaprawa
0,007*1,00=0,007 m3/m

m3 0,1883 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,040*1,00=0,04 m-g/m
m-g 1,0760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.1.7

KNR 2-02
202-0122-
07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
obmiar  = 85,600 m

m

-- R --
1* robocizna

(0,540*1,00=0,54)*2,5=1,35 r-g/m
r-g 115,5600 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne betonowe

3,800*1,00=3,8 szt/m
szt 325,2800 0,000 0,00

3* zaprawa
0,010*1,00=0,01 m3/m

m3 0,8560 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,050*1,00=0,05 m-g/m
m-g 4,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Dach
38

d.1.8
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż konstrukcji dachowej
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.1.8

KNR 2-02
202-0410-
02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o
rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
obmiar  = 1 045,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,350*1,00=0,35 r-g/m2
r-g 365,7500 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0,006*1,00=0,006 m3/m2

m3 6,2700 0,000 0,00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0,018*1,00=0,018 m3/m2

m3 18,8100 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
0,120*1,00=0,12 kg/m2

kg 125,4000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,010*1,00=0,01 m-g/m2
m-g 10,4500 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,020*1,00=0,02 m-g/m2

m-g 20,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.1.8

KNR K-05
K 05 0104-
06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 100 cm
obmiar  = 1 045,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,100*1,00=0,1 r-g/m2
r-g 104,5000 0,000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48

mm
0,0015*1,00=0,0015 m3/m2

m3 1,5675 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane gołe
0,020*1,00=0,02 kg/m2

kg 20,9000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
2,50*1=2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,008*1,00=0,008 m-g/m2
m-g 8,3600 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,008*1,00=0,008 m-g/m2

m-g 8,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.1.8

KNR K-05
K 05 0102-
01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
obmiar  = 1 045,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,098*1,00=0,098 r-g/m2
r-g 102,4100 0,000 0,00

-- M --
2* folia dachowa Eurofol

1,100*1,00=1,1 m2/m2
m2 1 149,5000 0,000 0,00

3* wkładka wentylacyjna
0,200*1,00=0,2 szt/m2

szt 209,0000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
2,00*1=2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005*1,00=0,005 m-g/m2
m-g 5,2250 0,000 0,00
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Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.1.8

KNR K-05
K 05 0201-
08

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z
dachówki - każda mocowana
obmiar  = 1 045,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,502*1,00=0,502 r-g/m2
r-g 524,5900 0,000 0,00

-- M --
2* dachówka

10,500*1,00=10,5 szt/m2
szt 10 972,500

0
0,000 0,00

3* klamry boczne Braas
10,500*1,00=10,5 szt/m2

szt 10 972,500
0

0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,052*1,00=0,052 m-g/m2
m-g 54,3400 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,036*1,00=0,036 m-g/m2

m-g 37,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.1.8

KNR K-05
K 05 0205-
03

Obróbka kominów
obmiar  = 4,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,460*1,00=0,46 r-g/m
r-g 2,1160 0,000 0,00

-- M --
2* taśma Wakaflex

1,450*1,00=1,45 m/m
m 6,6700 0,000 0,00

3* listwa do taśmy Wakaflex
1,200*1,00=1,2 m/m

m 5,5200 0,000 0,00

4* masa uszczelniająca Braas
0,100*1,00=0,1 dm3/m

dm3 0,4600 0,000 0,00

5* kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
3,200*1,00=3,2 szt/m

szt 14,7200 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,020*1,00=0,02 m-g/m
m-g 0,0920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.1.8

KNR 2-
02U 2-
02U-0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 98,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,350*1,00=1,35 r-g/m2
r-g 133,1100 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,230*1,00=1,23 m2/m2
m2 121,2780 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,200*1,00=17,2 szt/m2

szt 1 695,9200 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001*1,00=0,001 m3/m2

m3 0,0986 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008*1,00=0,008 m-g/m2
m-g 0,7888 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45

d.1.8
KNR K-05
K 05 0202-
01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską
obmiar  = 55,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,480*1,00=0,48 r-g/m
r-g 26,4000 0,000 0,00

-- M --
2* wspornik łat kalenicowych/grzbietowych

1,400*1,00=1,4 szt/m
szt 77,0000 0,000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48
mm
0,002*1,00=0,002 m3/m

m3 0,1100 0,000 0,00

4* uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas
1,050*1,00=1,05 m/m

m 57,7500 0,000 0,00

5* taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll
1,050*1,00=1,05 m/m

m 57,7500 0,000 0,00

6* gąsior Braas
2,500*1,00=2,5 szt/m

szt 137,5000 0,000 0,00

7* klamra do gąsiorów Braas
2,500*1,00=2,5 szt/m

szt 137,5000 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,020*1,00=0,02 m-g/m
m-g 1,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.1.8

KNR AT-
09 KNR
AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - kominki wen-
tylacyjne - analogia
obmiar  = 11,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,240*1,00=0,24 r-g/szt
r-g 2,6400 0,000 0,00

-- M --
2* dachówki pod wentylację

1,000*1,00=1 szt/szt
szt 11,0000 0,000 0,00

3* Kominki wentylacyjne
1,000*1,00=1 szt/szt

szt 11,0000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.1.8

KNR K-05
K 05 0301-
02

Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
obmiar  = 82,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,545*1,00=0,545 r-g/m
r-g 44,9625 0,000 0,00

-- M --
2* rynna dachowa RG125

1,020*1,00=1,02 m/m
m 84,1500 0,000 0,00

3* złączka rynny Braas
0,350*1,00=0,35 szt/m

szt 28,8750 0,000 0,00

4* hak rynnowy Braas
1,450*1,00=1,45 szt/m

szt 119,6250 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004*1,00=0,004 m-g/m
m-g 0,3300 0,000 0,00

7* samochód dostawczy
0,005*1,00=0,005 m-g/m

m-g 0,4125 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

48
d.1.8

KNR K-05
K 05 0302-
02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
obmiar  = 32,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,370*1,00=0,37 r-g/m
r-g 11,9658 0,000 0,00

-- M --
2* rura spustowa RG100

1,010*1,00=1,01 m/m
m 32,6634 0,000 0,00

3* obejma rury spustowej Braas
0,500*1,00=0,5 szt/m

szt 16,1700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,003*1,00=0,003 m-g/m
m-g 0,0970 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,004*1,00=0,004 m-g/m

m-g 0,1294 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.1.8

KNR K-05
K 05 0301-
06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,420*1,00=0,42 r-g/szt
r-g 2,5200 0,000 0,00

-- M --
2* lej spustowy uniwersalny rynny Braas

1,000*1,00=1 szt/szt
szt 6,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004*1,00=0,004 m-g/szt
m-g 0,0240 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,005*1,00=0,005 m-g/szt

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.1.8

KNR K-05
K 05 0302-
03

Montaż rur spustowych - kolanko
obmiar  = 24,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,210*1,00=0,21 r-g/szt
r-g 5,0400 0,000 0,00

-- M --
2* kolanko rury spustowej Braas

1,000*1,00=1 szt/szt
szt 24,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,003*1,00=0,003 m-g/szt
m-g 0,0720 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,004*1,00=0,004 m-g/szt

m-g 0,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Stolarka zewnętrzna
51

d.1.9
KNR-W 2-
02 1027-
01

DZ1 - Drzwi przeszklone aluminiowe
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 88,8421 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 180,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe
4 szt

szt 4,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 1,0526 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 1,2632 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.1.9

KNR-W 2-
02 1027-
01

DZ2 - Drzwi stalowe
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 66,6316 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 135,0000 0,000 0,00

4* drzwi stalowe
3 szt

szt 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 0,7895 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 0,9474 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.1.9

KNR-W 2-
02 1027-
01

DZ3 - Drzwi stalowe
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 44,4211 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 90,0000 0,000 0,00

4* drzwi stalowe
3 szt

szt 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 0,5263 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 0,6316 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.10 Stolarka wewnętrzna
54

d.1.10
KNR-W 2-
02 1027-
01

DW1 - Drzwi przeszklone aluminiowe
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 44,4211 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 90,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe
4 szt

szt 4,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 0,5263 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 0,6316 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.1.10

KNR-W 2-
02 1027-
01

DW2 - Drzwi przeszklone aluminiowe
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 44,4211 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 90,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe
4 szt

szt 4,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 0,5263 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 0,6316 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.1.10

KNR-W 2-
02 1027-
01

DW3 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30
obmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 177,6842 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 360,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe''
8 szt

szt 8,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 2,1053 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 2,5263 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.1.10

KNR-W 2-
02 1027-
01

DW4 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 133,2632 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 270,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe'
6 szt

szt 6,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 1,5789 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 1,8947 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.1.10

KNR-W 2-
02 1027-
01

DW5 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 66,6316 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 135,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe'
3 szt

szt 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 0,7895 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 0,9474 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.1.10

KNR-W 2-
02 1027-
01

DW6 - Drzwi przeszklone
obmiar  = 28,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 621,8947 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 1 260,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe'''
28 szt

szt 28,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 7,3684 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 8,8421 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.1.10

KNR-W 2-
02 1027-
01

DW7 - Drzwi przeszklone
obmiar  = 32,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 710,7368 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 1 440,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe'''
32 szt

szt 32,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 8,4211 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 10,1052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.1.10

KNR-W 2-
02 1027-
01

DW8 - Drzwi przeszklone
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 333,1579 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 675,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe'''
15 szt

szt 15,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 3,9474 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 4,7368 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.1.10

KNR-W 2-
02 1027-
01

DW9 - Drzwi pełne systemowe kabiny toalet
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy'

22,210526 r-g/szt
r-g 88,8421 0,000 0,00

-- M --
2* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-

prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt

szt 1,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
45 szt/szt

szt 180,0000 0,000 0,00

4* drzwi aluminiowe'''
4 szt

szt 4,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,263158 m-g/szt
m-g 1,0526 0,000 0,00
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6* środek transportowy
0,315789 m-g/szt

m-g 1,2632 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.1.10

KNR 2-02
202-1001-
06

Okna dwudzielne zespolone dwuszybowe
wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
brycznie wykończone o pow.do 1.5 m2
obmiar  = 68,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,750*1,00=2,75 r-g/m2
r-g 188,1000 0,000 0,00

-- M --
2* dyble stalowe

2,700*1,00=2,7 szt/m2
szt 184,6800 0,000 0,00

3* Pianka poliuretanowa, niskoprężna, jednokom-
ponentowa, Sto-Pistolenschaum SE  opak. 750
ml
0,440*1,00=0,44 dm3/m2

dm3 30,0960 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybo-
we wzmocnione fabrycznie wykończone
1,000*1,00=1 m2/m2

m2 68,4000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,040*1,00=0,04 m-g/m2

m-g 2,7360 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,060*1,00=0,06 m-g/m2

m-g 4,1040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.1.10

KNR 2-
02U
202U1027
010000

Okna typu "FAKRO" (Orgbud W-wa)
obmiar  = 40,000 kpl

kpl

-- R --
1* Monter konstrukcji żelbetowych II

2,650*1,00=2,65 r-g/kpl
r-g 106,0000 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
0,320*1,00=0,32 r-g/kpl

r-g 12,8000 0,000 0,00

-- M --
3* Okna typu "FAKRO"

1,000*1,00=1 kpl/kpl
kpl 40,0000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,030*1,00=0,03 m-g/kpl
m-g 1,2000 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,040*1,00=0,04 m-g/kpl

m-g 1,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.1.10

KNR-W 2-
02 1016-
07

Klapa dymowa (98X134 cm), z siłownikiem
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

25 r-g/szt
r-g 50,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Silikon budowlany bezbarwny 310ml sel

0,31 dm3/szt
dm3 0,6200 0,000 0,00

3* Pianka montażowa poliuretanowa niskoroz-
prężna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
0,21 op./szt

op. 0,4200 0,000 0,00

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41280 Użytkownik: GregProject



Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* śruby kotwiące
5 szt./szt

szt. 10,0000 0,000 0,00

5* zamek antywłamaniowy
1 szt./szt

szt. 2,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* wyłaz dachowy
1 m2/szt

m2 2,0000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,07 m-g/szt
m-g 0,1400 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,1 m-g/szt

m-g 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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STAN SUROWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki
66

d.2.1
KNR 2-02
202-0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 715,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0635*1,00=0,0635 r-g/m2
r-g 45,4025 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,300*1,00=0,3 kg/m2
kg 214,5000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0005*1,00=0,0005 m-g/m2
m-g 0,3575 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2

m-g 0,2860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.2.1

KNR 2-02
202-0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 715,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0587*1,00=0,0587 r-g/m2
r-g 41,9705 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,250*1,00=0,25 kg/m2
kg 178,7500 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2
m-g 0,2860 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2

m-g 0,2860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.2.1

KNR 2-02
202-0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa 20 cm
obmiar  = 715,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891*1,00=0,0891 r-g/m2
r-g 63,7065 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe'

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 750,7500 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032*1,00=0,0032 m-g/m2
m-g 2,2880 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047*1,00=0,0047 m-g/m2

m-g 3,3605 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.2.1

KNR 2-02
202-0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa 21 cm
obmiar  = 715,000 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,0891*1,00=0,0891 r-g/m2
r-g 63,7065 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe'

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 750,7500 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032*1,00=0,0032 m-g/m2
m-g 2,2880 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047*1,00=0,0047 m-g/m2

m-g 3,3605 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.2.1

KNR 2-02
202-0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = 1 430,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596*1,00=0,3596 r-g/m2
r-g 514,2280 0,000 0,00

-- M --
2* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm

1,200*1,00=1,2 m2/m2
m2 1 716,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0112*1,00=0,0112 m-g/m2
m-g 16,0160 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0068*1,00=0,0068 m-g/m2

m-g 9,7240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.2.1

NC-02
NC020604
-02

Wykonywanie jastrychów cementowych na
przygotowanym podłożu o gr. 8 mm
obmiar  = 1 430,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,560*1,00=0,56 r-g/m2
r-g 800,8000 0,000 0,00

-- M --
2* spoiwo szybko twardniejące Ceresit CN 85

0,00581*1,00=0,00581 t/m2
t 8,3083 0,000 0,00

3* kruszywo 0/8 mm (do CN 85)
0,0168*1,00=0,0168 t/m2

t 24,0240 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0157*1,00=0,0157 m-g/m2
m-g 22,4510 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0035*1,00=0,0035 m-g/m2

m-g 5,0050 0,000 0,00

7* betoniarka
0,0083*1,00=0,0083 m-g/m2

m-g 11,8690 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.2.1

KNNR 2
N0021205
0900000

Posadzka z paneli podłogowych
obmiar  = 160,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,960*1,00=0,96 r-g/m2
r-g 153,6000 0,000 0,00

-- M --
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2* Płyty prospanelowe
1,100*1,00=1,1 m2/m2

m2 176,0000 0,000 0,00

3* Listwy przyścienne z drewna iglastego
1,300*1,00=1,3 m/m2

m 208,0000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,014*1,00=0,014 m-g/m2
m-g 2,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.2.1

BC-03
BC030510
0302

Posadzki z płytek ceramicznych układanych
metodą regularną na klej cienkowarstwowy.
Płytki o wymiarach w mm układane na klej
cienkowarstwowy gr.3 mm 300x300
obmiar  = 1 270,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,780*1,00=0,78 r-g/m2
r-g 990,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Płytki ceramiczne podłogowe,terakotowe

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 1 333,5000 0,000 0,00

3* UNIFIX- systemowy klej do płytek
4,260*1,00=4,26 kg/m2

kg 5 410,2000 0,000 0,00

4* Zaprawa do spoinowania
0,600*1,00=0,6 kg/m2

kg 762,0000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,00*1=1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,040*1,00=0,04 m-g/m2
m-g 50,8000 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,030*1,00=0,03 m-g/m2

m-g 38,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.2.1

BC-03
BC030522
0302

Okładziny schodów z płytek ceramicznych
układanych na zaprawę klejową cienkowarst-
wową. Okładziny stopni schodowych z płytek
układanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm
obmiar  = 170,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,420*1,00=1,42 r-g/m2
r-g 242,2520 0,000 0,00

-- M --
2* Płytki podłogowe terakotowe szkliwione

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 179,1300 0,000 0,00

3* UNIFIX- systemowy klej do płytek
4,260*1,00=4,26 kg/m2

kg 726,7560 0,000 0,00

4* Zaprawa do spoinowania
0,600*1,00=0,6 kg/m2

kg 102,3600 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,00*1=1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,040*1,00=0,04 m-g/m2
m-g 6,8240 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,030*1,00=0,03 m-g/m2

m-g 5,1180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.2.1

BC-03
BC030520
03

Cokoły z płytek ceramicznych układanych na
zaprawę klejową cienkowarstwową. Cokoły z
płytek o wymiarach układanych na klej cienko-
warstwowy gr.3 mm układane na schodach
obmiar  = 160,350 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,740*1,00=0,74 r-g/m

r-g 118,6590 0,000 0,00

-- M --
2* Płytki ceramiczne lub terakotowe

0,075*1,00=0,075 m2/m
m2 12,0263 0,000 0,00

3* UNIFIX- systemowy klej do płytek
0,320*1,00=0,32 kg/m

kg 51,3120 0,000 0,00

4* Zaprawa do spoinowania
0,205*1,00=0,205 kg/m

kg 32,8718 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,00*1=1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0002*1,00=0,0002 m-g/m
m-g 0,0321 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0001*1,00=0,0001 m-g/m

m-g 0,0160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Tynki
76

d.2.2
KNR 2-
02W
202W-
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 5 315,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,790*1,00=0,79 r-g/m2
r-g 4 198,9764 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska

18,000*1,00=18 kg/m2
kg 95 672,880

0
0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409*1,00=0,0409 m-g/m2
m-g 217,3900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.2.2

KNR 00-14
142012010
000

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie metalowym z kształtowników
CD i UD pojedynczym podwieszanym
obmiar  = 1 760,000 m2

m2

-- R --
1* Monter płyt gipsowych III

1,2081*1,00=1,2081 r-g/m2
r-g 2 126,2560 0,000 0,00

2* Monter płyt gipsowych II
0,8054*1,00=0,8054 r-g/m2

r-g 1 417,5040 0,000 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 1 848,0000 0,000 0,00

4* Kształtowniki stal.nośne,profil.CD-60/27
1,900*1,00=1,9 m/m2

m 3 344,0000 0,000 0,00

5* Kształtowniki st.przyścienne,prof.UD-28/27
0,400*1,00=0,4 m/m2

m 704,0000 0,000 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,380*1,00=0,38 szt/m2

szt 668,8000 0,000 0,00

7* Pręty mocujące
1,520*1,00=1,52 szt/m2

szt 2 675,2000 0,000 0,00

8* Wieszaki w 60/100
1,520*1,00=1,52 szt/m2

szt 2 675,2000 0,000 0,00

9* Blachowkręty
18,500*1,00=18,5 szt/m2

szt 32 560,000
0

0,000 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,0003*1,00=0,0003 t/m2

t 0,5280 0,000 0,00

11* Taśma zbrojąca
1,000*1,00=1 m/m2

m 1 760,0000 0,000 0,00

12* woda
0,00064*1,00=0,00064 m3/m2

m3 1,1264 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

0,045*1,00=0,045 m-g/m2
m-g 79,2000 0,000 0,00

15* Środek transportowy (1)
0,0176*1,00=0,0176 m-g/m2

m-g 30,9760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.2.2

KNR 2-
02W
202W-
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = 7 075,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176*1,00=0,176 r-g/m2
r-g 1 245,2282 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,259*1,00=0,259 dm3/m2
dm3 1 832,4664 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0003*1,00=0,0003 m-g/m2
m-g 2,1225 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 Elewacja
79

d.2.3
KNR 00-23
23-2611-
03

Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą
obmiar  = 746,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035*1,00=0,1035 r-g/m2
r-g 77,2555 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,300*1,00=0,3 kg/m2
kg 223,9290 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0002*1,00=0,0002 m-g/m2
m-g 0,1493 0,000 0,00

5* Rusztowanie
112,66*1=112,66 m-g

m-g 112,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.2.3

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm
na ścianach
obmiar  = 746,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,991*1,00=0,991 r-g/m2
r-g 739,7121 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe FS15

0,2024*1,00=0,2024 m3/m2
m3 151,0774 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel
4,500*1,00=4,5 kg/m2

kg 3 358,9350 0,000 0,00

4* woda
0,001*1,00=0,001 m3/m2

m3 0,7464 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny

0,0339*1,00=0,0339 m-g/m2
m-g 25,3040 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0262*1,00=0,0262 m-g/m2

m-g 19,5565 0,000 0,00

8* Rusztowanie
1078,75*1=1078,75 m-g

m-g 1 078,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.2.3

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych szablon drew-
nopodobny gr. 15mm
obmiar  = 34,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,991*1,00=0,991 r-g/m2
r-g 34,1102 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe FS15

0,2024*1,00=0,2024 m3/m2
m3 6,9666 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel
4,500*1,00=4,5 kg/m2

kg 154,8900 0,000 0,00

4* woda
0,001*1,00=0,001 m3/m2

m3 0,0344 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny

0,0339*1,00=0,0339 m-g/m2
m-g 1,1668 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0262*1,00=0,0262 m-g/m2

m-g 0,9018 0,000 0,00
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8* Rusztowanie
1078,75*1=1078,75 m-g

m-g 1 078,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.2.3

KNR 00-17
17-2609-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży
obmiar  = 89,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595*1,00=1,595 r-g/m2
r-g 142,9120 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 5 cm

0,0535*1,00=0,0535 m3/m2
m3 4,7936 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6,000*1,00=6 kg/m2

kg 537,6000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135*1,00=0,0135 m-g/m2
m-g 1,2096 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,8960 0,000 0,00

7* Rusztowanie
208,41*1=208,41 m-g

m-g 208,4100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.2.3

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
obmiar  = 746,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6595*1,00=0,6595 r-g/m2
r-g 492,2706 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel

3,500*1,00=3,5 kg/m2
kg 2 612,5050 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1,180*1,00=1,18 m2/m2

m2 880,7874 0,000 0,00

4* woda
0,0008*1,00=0,0008 m3/m2

m3 0,5971 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny

0,007*1,00=0,007 m-g/m2
m-g 5,2250 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m2

m-g 3,8814 0,000 0,00

8* Rusztowanie
717,89*1=717,89 m-g

m-g 717,8900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.2.3

KNR 00-17
17-2609-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach
obmiar  = 89,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382*1,00=1,382 r-g/m2
r-g 123,8272 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5,000*1,00=5 kg/m2

kg 448,0000 0,000 0,00
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3* siatka z włókna szklanego
1,643*1,00=1,643 m2/m2

m2 147,2128 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*1,00=0,007 m-g/m2
m-g 0,6272 0,000 0,00

6* środek transportowy'''
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m2

m-g 0,4659 0,000 0,00

7* Rusztowanie
180,58*1=180,58 m-g

m-g 180,5800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.2.3

KNR 00-17
17-2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym
obmiar  = 495,630 m

m

-- R --
1* robocizna

0,220*1,00=0,22 r-g/m
r-g 109,0386 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
0,900*1,00=0,9 kg/m

kg 446,0670 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176*1,00=1,176 m/m

m 582,8609 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007*1,00=0,0007 m-g/m
m-g 0,3469 0,000 0,00

6* środek transportowy''
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m

m-g 0,2478 0,000 0,00

7* Rusztowanie
159,01*1=159,01 m-g

m-g 159,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.2.3

BC-06
BC060202
05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
kołków mocujących w ilości 6 szt/ m2 do podło-
ża z gazobetonu
obmiar  = 746,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,180*1,00=0,18 r-g/m2
r-g 134,3574 0,000 0,00

-- M --
2* Kołki do mocowania płyt styropianowych

4,040*1,00=4,04 szt/m2
szt 3 015,5772 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,0006*1,00=0,0006 m-g/m2
m-g 0,4479 0,000 0,00

5* Żuraw okienny przenośny
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m2

m-g 0,4479 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.2.3

KNR 00-17
17-0927-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego - nałożenie na podłoże farby grun-
tującej
obmiar  = 836,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105*1,00=0,105 r-g/m2
r-g 87,7832 0,000 0,00

-- M --
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2* farba gruntująca
0,300*1,00=0,3 dm3/m2

dm3 250,8090 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''

0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2
m-g 0,3344 0,000 0,00

5* Rusztowanie
128,02*1=128,02 m-g

m-g 128,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.2.3

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -
wykonany ręcznie na ścianach
obmiar  = 746,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,411*1,00=0,411 r-g/m2
r-g 306,7827 0,000 0,00

-- M --
2* masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1

mm - Baumit GranoporPutz 1K
2,500*1,00=2,5 kg/m2

kg 1 866,0750 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Żuraw okienny przenośny

0,0064*1,00=0,0064 m-g/m2
m-g 4,7772 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0086*1,00=0,0086 m-g/m2

m-g 6,4193 0,000 0,00

6* Rusztowanie
447,39*1=447,39 m-g

m-g 447,3900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.2.3

BC-06
BC060403
03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z  tyn-
ku akrylowego - ościeża okienne i drzwiowe o
szerokości do 15 cm
obmiar  = 89,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,590*1,00=0,59 r-g/m2
r-g 52,8640 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk akrylowy GREINPLAST - TAB 1,5 mm

faktura typu baranek
2,860*1,00=2,86 kg/m2

kg 256,2560 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,010*1,00=0,01 m-g/m2
m-g 0,8960 0,000 0,00

5* Żuraw okienny przenośny
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,8960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.2.3

KNR 2-02I
202I04100
10000

Deskowanie ścian drewnianych płytą OSB
obmiar  = 41,860 m2

m2

-- R --
1* Cieśla II

0,280*1,00=0,28 r-g/m2
r-g 11,7208 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
0,030*1,00=0,03 r-g/m2

r-g 1,2558 0,000 0,00

-- M --
3* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,080*1,00=0,08 kg/m2
kg 3,3488 0,000 0,00
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4* Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III
0,022*1,00=0,022 m3/m2

m3 0,9209 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy

0,030*1,00=0,03 m-g/m2
m-g 1,2558 0,000 0,00

7* wyciąg
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,4186 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Izolacja dachu
91

d.2.4
KNR 2-02
202-0613-
05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z filców na sucho
obmiar  = 1 045,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,256*1,00=0,256 r-g/m2
r-g 267,5200 0,000 0,00

-- M --
2* wełna mineralna isover 20 cm

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 1 097,2500 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0059*1,00=0,0059 m-g/m2
m-g 6,1655 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0075*1,00=0,0075 m-g/m2

m-g 7,8375 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Izolacja dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 Sufit podwieszany
92

d.2.5
KNR AT-
12 0201-
01

Sufity podwieszane  - PARTER
z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
obmiar  = 548,000 m2

m2

-- R --
1* montażyści gr.III

1,18 r-g/m2
r-g 646,6400 0,000 0,00

2* montażyści gr.II
0,97 r-g/m2

r-g 531,5600 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo kartonowa ogniochronna RIGIPS

FIRE-Line PLUS TYP DF / GKF gr. 12,5 mm,
1200x3000 mm, RIGIPS
1,03 m2/m2

m2 564,4400 0,000 0,00

4* Profil sufitowy NIDA CD 60 Hydro C5, dł. 4 mb
2,47 m/m2

m 1 353,5600 0,000 0,00

5* Profil ścienny Unigyp C 50, dł.4 mb
0,55 m/m2

m 301,4000 0,000 0,00

6* Wieszak NIDA WGN 20 Hydro C5
2,05 szt/m2

szt 1 123,4000 0,000 0,00

7* wieszak górny noniusza
2,05 szt./m2

szt. 1 123,4000 0,000 0,00

8* Łącznik poprzeczny jednostronny NIDA LPJ
60, opakowanie 100 szt.
5,1 szt/m2

szt 2 794,8000 0,000 0,00

9* Łącznik wzdłużny NIDA LW 60 Hydro C5
0,62 szt/m2

szt 339,7600 0,000 0,00

10* przetyczka do noniusza
4,08 szt./m2

szt. 2 235,8400 0,000 0,00

11* Blachowkręt 25mm 200szt. TECHNID
19 szt/m2

szt 10 412,000
0

0,000 0,00

12* Kotwa metalowa z tuleją 10/112
2,06 szt/m2

szt 1 128,8800 0,000 0,00

13* Gładź gipsowa gipsar plus 20 kg ATLAS
0,3 szt/m2

szt 164,4000 0,000 0,00

14* Geowłoknina TCM 300 2m/50m (system skrzy-
nek rozsączających STORMBOX), PIPELIFE
0,254 m2/m2

m2 139,1920 0,000 0,00

15* Gładź gipsowa Extra biała (szpachla francuska)
25 kg
0,13 kg/m2

kg 71,2400 0,000 0,00

16* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
17* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 24,6600 0,000 0,00

18* środek transportowy
0,014 m-g/m2

m-g 7,6720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.2.5

KNR AT-
12 0201-
01

Sufity podwieszane  - PIĘTRO
z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (sys-
tem NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji noś-
nej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warst-
wa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/
EI 30
obmiar  = 682,000 m2

m2

-- R --
1* montażyści gr.III

1,18 r-g/m2
r-g 804,7600 0,000 0,00

2* montażyści gr.II
0,97 r-g/m2

r-g 661,5400 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo kartonowa ogniochronna RIGIPS

FIRE-Line PLUS TYP DF / GKF gr. 12,5 mm,
1200x3000 mm, RIGIPS
1,03 m2/m2

m2 702,4600 0,000 0,00

4* Profil sufitowy NIDA CD 60 Hydro C5, dł. 4 mb
2,47 m/m2

m 1 684,5400 0,000 0,00

5* Profil ścienny Unigyp C 50, dł.4 mb
0,55 m/m2

m 375,1000 0,000 0,00
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6* Wieszak NIDA WGN 20 Hydro C5
2,05 szt/m2

szt 1 398,1000 0,000 0,00

7* wieszak górny noniusza
2,05 szt./m2

szt. 1 398,1000 0,000 0,00

8* Łącznik poprzeczny jednostronny NIDA LPJ
60, opakowanie 100 szt.
5,1 szt/m2

szt 3 478,2000 0,000 0,00

9* Łącznik wzdłużny NIDA LW 60 Hydro C5
0,62 szt/m2

szt 422,8400 0,000 0,00

10* przetyczka do noniusza
4,08 szt./m2

szt. 2 782,5600 0,000 0,00

11* Blachowkręt 25mm 200szt. TECHNID
19 szt/m2

szt 12 958,000
0

0,000 0,00

12* Kotwa metalowa z tuleją 10/112
2,06 szt/m2

szt 1 404,9200 0,000 0,00

13* Gładź gipsowa gipsar plus 20 kg ATLAS
0,3 szt/m2

szt 204,6000 0,000 0,00

14* Geowłoknina TCM 300 2m/50m (system skrzy-
nek rozsączających STORMBOX), PIPELIFE
0,254 m2/m2

m2 173,2280 0,000 0,00

15* Gładź gipsowa Extra biała (szpachla francuska)
25 kg
0,13 kg/m2

kg 88,6600 0,000 0,00

16* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
17* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 30,6900 0,000 0,00

18* środek transportowy
0,014 m-g/m2

m-g 9,5480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Sufit podwieszany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6 Ślusarka
94

d.2.6
KNR 2-03
203020803
0000

Drabina stalowa
obmiar  = 0,300 t

t

-- R --
1* Monter urządzeń i konst.metalow.IV

15,800*1,00=15,8 r-g/t
r-g 4,7400 0,000 0,00

-- M --
2* Konstrukcja stalowa osprzętu

1,000*1,00=1 t/t
t 0,3000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
2,40*1=2,4 %(od M)

% 2,4000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t

5,800*1,00=5,8 m-g/t
m-g 1,7400 0,000 0,00

5* Samochód skrzyniowy do 5,0 t
1,300*1,00=1,3 m-g/t

m-g 0,3900 0,000 0,00

6* Spawarka elektr.wirująca 300 A
5,000*1,00=5 m-g/t

m-g 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.2.6

KNNR 2
N0021301
0100000

Balustrady schodowe z prętów stalowych ocyn-
kowane malowane proszkowo osadzone i za-
betonowane w trzecim stopniu, jednopłasz-
czyznowe
obmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,760*1,00=2,76 r-g/m
r-g 44,1600 0,000 0,00

-- M --
2* Balustrady i pochwyty stalowe

12,000*1,00=12 kg/m
kg 192,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,010*1,00=0,01 m-g/m
m-g 0,1600 0,000 0,00

5* Spawarka elektryczna
0,940*1,00=0,94 m-g/m

m-g 15,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.2.6

KNNR 7
N0070506
0100000

Daszki nad drzwiami - szklane
obmiar  = 9,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,490*1,00=3,49 r-g/m2
r-g 32,1080 0,000 0,00

-- M --
2* daszek

1,000*1,00=1 m2/m2
m2 9,2000 0,000 0,00

3* Silikon
0,060*1,00=0,06 kg/m2

kg 0,5520 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,040*1,00=0,04 kg/m2

kg 0,3680 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
7,000*1,00=7 szt/m2

szt 64,4000 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,050*1,00=0,05 m-g/m2
m-g 0,4600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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97
d.2.6

AW kalku-
lacja włas-
na

Wycieraczka systemowa - dostawa i montaż
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 GARAŻ 1
3.1 Roboty ziemne
98

d.3.1
KNR 2-01
201-0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,0055*1,00=0,0055)*0,96=0,00528 r-g/m2
r-g 0,3712 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025*1,00=0,0025 m-g/m2
m-g 0,1758 0,000 0,00

Wartości kosztów bezpośrednich i wyliczonych narzutów wynikają z
wprowadzonych kosztów jednostkowych a nie ze szczegółowej kal-

kulacji
Razem koszty bezpośrednie: 
Wartość pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednost-

kowej a nie ze szczegółowej kalkulacji
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.3.1

KNR 2-
01W
201W-
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar  = 85,680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,053*1,00=0,053 r-g/m3
r-g 4,5410 0,000 0,00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002*1,00=0,00002 m3/m3
m3 0,0017 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.3.1

KNR 2-01
201-0209-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar-
niakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z trans-
portem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odleg.do 1 km
obmiar  = 85,680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2095*1,00=0,2095 r-g/m3
r-g 17,9500 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0754*1,00=0,0754 m-g/m3
m-g 6,4603 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0,1377*1,00=0,1377 m-g/m3

m-g 11,7981 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.3.1

KNR 2-01
201-0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III
obmiar  = 30,000 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135*1,00=0,0135 m-g/m3
m-g 0,4050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Fundamenty
102

d.3.2
KNR 2-02
202-1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 4,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,260*1,00=5,26 r-g/m3
r-g 25,0376 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B15

1,030*1,00=1,03 m3/m3
m3 4,9028 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.3.2

KNR 2-02
202-0604-
01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy
obmiar  = 47,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662*1,00=0,6662 r-g/m2
r-g 31,7111 0,000 0,00

-- M --
2* papa smołowa izolacyjna

2,300*1,00=2,3 m2/m2
m2 109,4800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0136*1,00=0,0136 m-g/m2
m-g 0,6474 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.3.2

KNR 2-02
202020202
0000

Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o
szerokości do 0,8 m (z zastosowaniem pompy
do betonu).
obmiar  = 7,620 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

0,3478*0,47=0,163466 r-g/m3
r-g 1,2456 0,000 0,00

2* Cieśla II
1,590*1,00=1,59 r-g/m3

r-g 12,1158 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,750*1,00=0,75 r-g/m3

r-g 5,7150 0,000 0,00

-- M --
4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,420*1,00=0,42 kg/m3
kg 3,2004 0,000 0,00

5* beton z kruszywa naturalnego
1,015*1,00=1,015 m3/m3

m3 7,7343 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,005*1,00=0,005 m3/m3

m3 0,0381 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,004*1,00=0,004 m3/m3

m3 0,0305 0,000 0,00

8* Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane
0,003*1,00=0,003 m3/m3

m3 0,0229 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy

0,030*1,00=0,03 m-g/m3
m-g 0,2286 0,000 0,00

11* Pompa do betonu na sam.60 m3/h
0,080*1,00=0,08 m-g/m3

m-g 0,6096 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.3.2

KNR 2-02
202-0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 380,420 kg

kg

-- R --

- 52 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41280 Użytkownik: GregProject



Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

1* robocizna
0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg

r-g 16,3124 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

0,00102*1,00=0,00102 t/kg
t 0,3880 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg
m-g 1,6358 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg

m-g 2,2064 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg

m-g 1,8260 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg

m-g 0,3043 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg

m-g 0,6087 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.3.2

KNR 2-
02W
202W-
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar  = 13,090 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,030*1,00=5,03 r-g/m3
r-g 65,8427 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,300*1,00=73,3 szt/m3
szt 959,4970 0,000 0,00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,900*1,00=46,9 szt/m3

szt 613,9210 0,000 0,00

4* zaprawa
0,180*1,00=0,18 m3/m3

m3 2,3562 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.3.2

KNR 2-02
202-0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 133,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966*1,00=0,0966 r-g/m2
r-g 12,8748 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna'

0,350*1,00=0,35 kg/m2
kg 46,6480 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005*1,00=0,0005 m-g/m2
m-g 0,0666 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.3.2

KNR 2-02
202-0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 133,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082*1,00=0,082 r-g/m2
r-g 10,9290 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,300*1,00=0,3 kg/m2
kg 39,9840 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2
m-g 0,0533 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.3.2

KNR 2-02
202-0609-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych pionowe na wierzchu konstrukcji
na lepiku
obmiar  = 57,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2262*1,00=0,2262 r-g/m2
r-g 12,9205 0,000 0,00

-- M --
2* terraaqua 12 cm

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 59,9760 0,000 0,00

3* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,750*1,00=1,75 kg/m2

kg 99,9600 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0073*1,00=0,0073 m-g/m2
m-g 0,4170 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0116*1,00=0,0116 m-g/m2

m-g 0,6626 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.3.2

KNR 2-
02W
202W-
0606-03

Izolacja z folii kubełkowej
Krotność = 30,76
obmiar  = 57,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,199*1,00=0,199)*30,76=6,12124 r-g/m2
r-g 349,6452 0,000 0,00

-- M --
2* folia kubełkowa

(1,700*1,00=1,7)*30,76=52,292 m2/m2
m2 2 986,9190 0,000 0,00

3* piasek
(0,015*1,00=0,015)*30,76=0,4614 m3/m2

m3 26,3552 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

(0,0007*1,00=0,0007)*30,76=0,021532 m-g/m2
m-g 1,2299 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3.3 Podkłady i posadzki
111

d.3.3
KNR 2-02
202-1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 21,090 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,320*1,00=4,32 r-g/m3
r-g 91,1088 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

1,080*1,00=1,08 m3/m3
m3 22,7772 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.3.3

KNR 2-02
202-1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 10,550 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,260*1,00=5,26 r-g/m3
r-g 55,4930 0,000 0,00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego

1,030*1,00=1,03 m3/m3
m3 10,8665 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.3.3

KNR 2-02
202060701
0000

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z fo-
li polietylenowej szerokiej. 2 warstwy
Krotność = 2
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* Dekarz II

(0,3204*1,00=0,3204)*2=0,6408 r-g/m2
r-g 45,0546 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
(0,0392*1,00=0,0392)*2=0,0784 r-g/m2

r-g 5,5123 0,000 0,00

-- M --
3* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm

(1,200*1,00=1,2)*2=2,4 m2/m2
m2 168,7440 0,000 0,00

4* Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa
(3,500*1,00=3,5)*2=7 kg/m2

kg 492,1700 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy

(0,0068*1,00=0,0068)*2=0,0136 m-g/m2
m-g 0,9562 0,000 0,00

7* wyciąg
(0,0112*1,00=0,0112)*2=0,0224 m-g/m2

m-g 1,5749 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.3.3

KNR 2-02
202-0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa 10 cm
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891*1,00=0,0891 r-g/m2
r-g 6,2646 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe'

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 73,8255 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* wyciąg
0,0032*1,00=0,0032 m-g/m2

m-g 0,2250 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047*1,00=0,0047 m-g/m2

m-g 0,3305 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.3.3

KNR 2-02
202-0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596*1,00=0,3596 r-g/m2
r-g 25,2835 0,000 0,00

-- M --
2* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm

1,200*1,00=1,2 m2/m2
m2 84,3720 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0112*1,00=0,0112 m-g/m2
m-g 0,7875 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0068*1,00=0,0068 m-g/m2

m-g 0,4781 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.3.3

KNR 2-02
202020501
0000

Płyty żelbetowe (z zastosowaniem pompy do
betonu).
obmiar  = 7,030 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

0,2867*0,47=0,134749 r-g/m3
r-g 0,9473 0,000 0,00

2* Cieśla II
0,140*1,00=0,14 r-g/m3

r-g 0,9842 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,020*1,00=0,02 r-g/m3

r-g 0,1406 0,000 0,00

-- M --
4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,020*1,00=0,02 kg/m3
kg 0,1406 0,000 0,00

5* beton z kruszywa naturalnego
1,015*1,00=1,015 m3/m3

m3 7,1355 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,002*1,00=0,002 m3/m3

m3 0,0141 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,001*1,00=0,001 m3/m3

m3 0,0070 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Środek transportowy

0,010*1,00=0,01 m-g/m3
m-g 0,0703 0,000 0,00

10* Pompa do betonu na sam.60 m3/h
0,060*1,00=0,06 m-g/m3

m-g 0,4218 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

117
d.3.3

KNR 19-01
190109040
70000

Dodatek za zbrojenie Posadzki zbrojeniem roz-
proszonym
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0,110*1,00=0,11 r-g/m2
r-g 7,7341 0,000 0,00

-- M --
2* Siatka tkana Rabitza

1,020*1,00=1,02 m2/m2
m2 71,7162 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,002*1,00=0,002 m-g/m2
m-g 0,1406 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podkłady i posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 Stolarka zewnętrzna
118

d.3.4
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone
obmiar  = 3,690 m2

m2

-- R --
1* stolarze gr.II

0,27 r-g/m2
r-g 0,9963 0,000 0,00

2* robotnicy gr.I
0,1 r-g/m2

r-g 0,3690 0,000 0,00

-- M --
3* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 3,6900 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0369 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0738 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

119
d.3.4

KNR-W 2-
02 1032-
01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mecha-
nicznie
obmiar  = 5,355 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,22 r-g/m2
r-g 22,5981 0,000 0,00

-- M --
2* Brama garażowa uchylna Progress - nieociep-

lona 2580 x 2090'
0,19 szt/m2

szt 1,0175 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,15 m-g/m2
m-g 0,8033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stolarka zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 60 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41280 Użytkownik: GregProject



Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.5 Mury i Tynki
120

d.3.5
KNNR 2
N0020305
0200000

Ściany murowane z cegieł systemu POROT-
HERM grubości 25,0 cm
obmiar  = 37,130 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,180*1,00=3,18 r-g/m3
r-g 118,0734 0,000 0,00

-- M --
2* Cegły POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm

44,000*1,00=44 szt/m3
szt 1 633,7200 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 4
0,108*1,00=0,108 m3/m3

m3 4,0100 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,550*1,00=0,55 m-g/m3
m-g 20,4215 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.3.5

KNNR 2
N0020305
0100000

Ściany murowane z cegieł systemu POROT-
HERM grubości 11,5 cm
obmiar  = 6,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,200*1,00=4,2 r-g/m3
r-g 26,7120 0,000 0,00

-- M --
2* Cegły POROTHERM 11,5x50,0x23,8 cm

69,600*1,00=69,6 szt/m3
szt 442,6560 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 4
0,061*1,00=0,061 m3/m3

m3 0,3880 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,600*1,00=0,6 m-g/m3
m-g 3,8160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.3.5

KNR 00-14
142012010
000

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie metalowym z kształtowników
CD i UD pojedynczym podwieszanym
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* Monter płyt gipsowych III

1,2081*1,00=1,2081 r-g/m2
r-g 112,2083 0,000 0,00

2* Monter płyt gipsowych II
0,8054*1,00=0,8054 r-g/m2

r-g 74,8056 0,000 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 97,5240 0,000 0,00

4* Kształtowniki stal.nośne,profil.CD-60/27
1,900*1,00=1,9 m/m2

m 176,4720 0,000 0,00

5* Kształtowniki st.przyścienne,prof.UD-28/27
0,400*1,00=0,4 m/m2

m 37,1520 0,000 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,380*1,00=0,38 szt/m2

szt 35,2944 0,000 0,00

7* Pręty mocujące
1,520*1,00=1,52 szt/m2

szt 141,1776 0,000 0,00

8* Wieszaki w 60/100
1,520*1,00=1,52 szt/m2

szt 141,1776 0,000 0,00

9* Blachowkręty
18,500*1,00=18,5 szt/m2

szt 1 718,2800 0,000 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,0003*1,00=0,0003 t/m2

t 0,0279 0,000 0,00

11* Taśma zbrojąca
1,000*1,00=1 m/m2

m 92,8800 0,000 0,00

12* woda
0,00064*1,00=0,00064 m3/m2

m3 0,0594 0,000 0,00
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13* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

0,045*1,00=0,045 m-g/m2
m-g 4,1796 0,000 0,00

15* Środek transportowy (1)
0,0176*1,00=0,0176 m-g/m2

m-g 1,6347 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.3.5

KNR 2-
02W
202W-
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 185,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,790*1,00=0,79 r-g/m2
r-g 146,4660 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska

18,000*1,00=18 kg/m2
kg 3 337,2000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409*1,00=0,0409 m-g/m2
m-g 7,5829 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.3.5

KNR 2-
02W
202W-
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = 278,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176*1,00=0,176 r-g/m2
r-g 48,9773 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,259*1,00=0,259 dm3/m2
dm3 72,0745 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0003*1,00=0,0003 m-g/m2
m-g 0,0835 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Mury i Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.6 Dach
125

d.3.6
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż konstrukcji dachowej
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

126
d.3.6

KNR 2-02
202041001
0000

Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* Cieśla II

0,280*1,00=0,28 r-g/m2
r-g 26,0064 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
0,030*1,00=0,03 r-g/m2

r-g 2,7864 0,000 0,00

-- M --
3* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,080*1,00=0,08 kg/m2
kg 7,4304 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III
0,028*1,00=0,028 m3/m2

m3 2,6006 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy

0,030*1,00=0,03 m-g/m2
m-g 2,7864 0,000 0,00

7* wyciąg
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,9288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.3.6

KNR K-05
K 05 0102-
01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,098*1,00=0,098 r-g/m2
r-g 9,1022 0,000 0,00

-- M --
2* folia dachowa Eurofol

1,100*1,00=1,1 m2/m2
m2 102,1680 0,000 0,00

3* wkładka wentylacyjna
0,200*1,00=0,2 szt/m2

szt 18,5760 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
2,00*1=2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005*1,00=0,005 m-g/m2
m-g 0,4644 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.3.6

KNR 2-
02U
202U0020
010000

Pokrycie dachu blachą ocynkowaną grubości
0,50 mm.Rozstaw rąbka prostopadłego do oka-
pu 57 cm (z.7/94)
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,530*1,00=1,53 r-g/m2
r-g 142,1064 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,50mm

5,220*1,00=5,22 kg/m2
kg 484,8336 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,0106*1,00=0,0106 kg/m2

kg 0,9845 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane
0,0712*1,00=0,0712 kg/m2

kg 6,6131 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

0,0034*1,00=0,0034 m-g/m2
m-g 0,3158 0,000 0,00
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7* Środek transportowy
0,0022*1,00=0,0022 m-g/m2

m-g 0,2043 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.3.6

KNR 2-
02U 2-
02U-0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 45,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,350*1,00=1,35 r-g/m2
r-g 61,5600 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,230*1,00=1,23 m2/m2
m2 56,0880 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,200*1,00=17,2 szt/m2

szt 784,3200 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001*1,00=0,001 m3/m2

m3 0,0456 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008*1,00=0,008 m-g/m2
m-g 0,3648 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

130
d.3.6

KNR K-05
K 05 0301-
02

Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
obmiar  = 21,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,545*1,00=0,545 r-g/m
r-g 11,8810 0,000 0,00

-- M --
2* rynna dachowa RG125

1,020*1,00=1,02 m/m
m 22,2360 0,000 0,00

3* złączka rynny Braas
0,350*1,00=0,35 szt/m

szt 7,6300 0,000 0,00

4* hak rynnowy Braas
1,450*1,00=1,45 szt/m

szt 31,6100 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004*1,00=0,004 m-g/m
m-g 0,0872 0,000 0,00

7* samochód dostawczy
0,005*1,00=0,005 m-g/m

m-g 0,1090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.3.6

KNR K-05
K 05 0302-
02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
obmiar  = 32,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,370*1,00=0,37 r-g/m
r-g 11,9658 0,000 0,00

-- M --
2* rura spustowa RG100

1,010*1,00=1,01 m/m
m 32,6634 0,000 0,00

3* obejma rury spustowej Braas
0,500*1,00=0,5 szt/m

szt 16,1700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,003*1,00=0,003 m-g/m
m-g 0,0970 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,004*1,00=0,004 m-g/m

m-g 0,1294 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

132
d.3.6

KNR K-05
K 05 0301-
06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,420*1,00=0,42 r-g/szt
r-g 1,6800 0,000 0,00

-- M --
2* lej spustowy uniwersalny rynny Braas

1,000*1,00=1 szt/szt
szt 4,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004*1,00=0,004 m-g/szt
m-g 0,0160 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,005*1,00=0,005 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

133
d.3.6

KNR K-05
K 05 0302-
03

Montaż rur spustowych - kolanko
obmiar  = 12,800 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,210*1,00=0,21 r-g/szt
r-g 2,6880 0,000 0,00

-- M --
2* kolanko rury spustowej Braas

1,000*1,00=1 szt/szt
szt 12,8000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,003*1,00=0,003 m-g/szt
m-g 0,0384 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,004*1,00=0,004 m-g/szt

m-g 0,0512 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

134
d.3.6

KNR 2-02
202-0613-
05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z filców na sucho
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,256*1,00=0,256 r-g/m2
r-g 23,7773 0,000 0,00

-- M --
2* wełna mineralna isover 20 cm

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 97,5240 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0059*1,00=0,0059 m-g/m2
m-g 0,5480 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0075*1,00=0,0075 m-g/m2

m-g 0,6966 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.7 Elewacja
135

d.3.7
KNR 00-23
23-2611-
03

Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035*1,00=0,1035 r-g/m2
r-g 14,7798 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,300*1,00=0,3 kg/m2
kg 42,8400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0002*1,00=0,0002 m-g/m2
m-g 0,0286 0,000 0,00

5* Rusztowanie
21,55*1=21,55 m-g

m-g 21,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

136
d.3.7

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm
na ścianach
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,991*1,00=0,991 r-g/m2
r-g 141,5148 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe FS15

0,1024*1,00=0,1024 m3/m2
m3 14,6227 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel
4,500*1,00=4,5 kg/m2

kg 642,6000 0,000 0,00

4* woda
0,001*1,00=0,001 m3/m2

m3 0,1428 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny

0,0339*1,00=0,0339 m-g/m2
m-g 4,8409 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0262*1,00=0,0262 m-g/m2

m-g 3,7414 0,000 0,00

8* Rusztowanie
206,38*1=206,38 m-g

m-g 206,3800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

137
d.3.7

KNR 00-17
17-2609-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595*1,00=1,595 r-g/m2
r-g 5,7420 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 5 cm

0,0535*1,00=0,0535 m3/m2
m3 0,1926 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6,000*1,00=6 kg/m2

kg 21,6000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135*1,00=0,0135 m-g/m2
m-g 0,0486 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,0360 0,000 0,00
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7* Rusztowanie
8,37*1=8,37 m-g

m-g 8,3700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

138
d.3.7

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6595*1,00=0,6595 r-g/m2
r-g 94,1766 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel

3,500*1,00=3,5 kg/m2
kg 499,8000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1,180*1,00=1,18 m2/m2

m2 168,5040 0,000 0,00

4* woda
0,0008*1,00=0,0008 m3/m2

m3 0,1142 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny

0,007*1,00=0,007 m-g/m2
m-g 0,9996 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m2

m-g 0,7426 0,000 0,00

8* Rusztowanie
137,34*1=137,34 m-g

m-g 137,3400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

139
d.3.7

KNR 00-17
17-2609-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382*1,00=1,382 r-g/m2
r-g 4,9752 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5,000*1,00=5 kg/m2

kg 18,0000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643*1,00=1,643 m2/m2

m2 5,9148 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*1,00=0,007 m-g/m2
m-g 0,0252 0,000 0,00

6* środek transportowy'''
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m2

m-g 0,0187 0,000 0,00

7* Rusztowanie
7,26*1=7,26 m-g

m-g 7,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

140
d.3.7

KNR 00-17
17-2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym
obmiar  = 36,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,220*1,00=0,22 r-g/m
r-g 8,1180 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
0,900*1,00=0,9 kg/m

kg 33,2100 0,000 0,00
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3* kątownik aluminiowy
1,176*1,00=1,176 m/m

m 43,3944 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007*1,00=0,0007 m-g/m
m-g 0,0258 0,000 0,00

6* środek transportowy''
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m

m-g 0,0185 0,000 0,00

7* Rusztowanie
11,84*1=11,84 m-g

m-g 11,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

141
d.3.7

BC-06
BC060202
05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
kołków mocujących w ilości 6 szt/ m2 do podło-
ża z gazobetonu
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,180*1,00=0,18 r-g/m2
r-g 25,7040 0,000 0,00

-- M --
2* Kołki do mocowania płyt styropianowych

4,040*1,00=4,04 szt/m2
szt 576,9120 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,0006*1,00=0,0006 m-g/m2
m-g 0,0857 0,000 0,00

5* Żuraw okienny przenośny
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m2

m-g 0,0857 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

142
d.3.7

KNR 00-17
17-0927-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego - nałożenie na podłoże farby grun-
tującej
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105*1,00=0,105 r-g/m2
r-g 14,9940 0,000 0,00

-- M --
2* farba gruntująca

0,300*1,00=0,3 dm3/m2
dm3 42,8400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''

0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2
m-g 0,0571 0,000 0,00

5* Rusztowanie
21,87*1=21,87 m-g

m-g 21,8700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

143
d.3.7

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -
wykonany ręcznie na ścianach
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,411*1,00=0,411 r-g/m2
r-g 58,6908 0,000 0,00

-- M --
2* masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1

mm - Baumit GranoporPutz 1K
2,500*1,00=2,5 kg/m2

kg 357,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* Żuraw okienny przenośny

0,0064*1,00=0,0064 m-g/m2
m-g 0,9139 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0086*1,00=0,0086 m-g/m2

m-g 1,2281 0,000 0,00

6* Rusztowanie
85,59*1=85,59 m-g

m-g 85,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

144
d.3.7

BC-06
BC060403
03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z  tyn-
ku akrylowego - ościeża okienne i drzwiowe o
szerokości do 15 cm
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,590*1,00=0,59 r-g/m2
r-g 2,1240 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk akrylowy GREINPLAST - TAB 1,5 mm

faktura typu baranek
2,860*1,00=2,86 kg/m2

kg 10,2960 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,010*1,00=0,01 m-g/m2
m-g 0,0360 0,000 0,00

5* Żuraw okienny przenośny
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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GARAŻ 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 GARAŻ 2
4.1 Roboty ziemne
145

d.4.1
KNR 2-01
201-0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,0055*1,00=0,0055)*0,96=0,00528 r-g/m2
r-g 0,3712 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025*1,00=0,0025 m-g/m2
m-g 0,1758 0,000 0,00

Wartości kosztów bezpośrednich i wyliczonych narzutów wynikają z
wprowadzonych kosztów jednostkowych a nie ze szczegółowej kal-

kulacji
Razem koszty bezpośrednie: 
Wartość pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednost-

kowej a nie ze szczegółowej kalkulacji
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

146
d.4.1

KNR 2-
01W
201W-
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar  = 85,680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,053*1,00=0,053 r-g/m3
r-g 4,5410 0,000 0,00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002*1,00=0,00002 m3/m3
m3 0,0017 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

147
d.4.1

KNR 2-01
201-0209-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar-
niakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z trans-
portem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odleg.do 1 km
obmiar  = 85,680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2095*1,00=0,2095 r-g/m3
r-g 17,9500 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0754*1,00=0,0754 m-g/m3
m-g 6,4603 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0,1377*1,00=0,1377 m-g/m3

m-g 11,7981 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

148
d.4.1

KNR 2-01
201-0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III
obmiar  = 30,000 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135*1,00=0,0135 m-g/m3
m-g 0,4050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Fundamenty
149

d.4.2
KNR 2-02
202-1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 4,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,260*1,00=5,26 r-g/m3
r-g 25,0376 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B15

1,030*1,00=1,03 m3/m3
m3 4,9028 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

150
d.4.2

KNR 2-02
202-0604-
01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy
obmiar  = 47,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662*1,00=0,6662 r-g/m2
r-g 31,7111 0,000 0,00

-- M --
2* papa smołowa izolacyjna

2,300*1,00=2,3 m2/m2
m2 109,4800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0136*1,00=0,0136 m-g/m2
m-g 0,6474 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

151
d.4.2

KNR 2-02
202020202
0000

Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o
szerokości do 0,8 m (z zastosowaniem pompy
do betonu).
obmiar  = 7,620 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

0,3478*0,47=0,163466 r-g/m3
r-g 1,2456 0,000 0,00

2* Cieśla II
1,590*1,00=1,59 r-g/m3

r-g 12,1158 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,750*1,00=0,75 r-g/m3

r-g 5,7150 0,000 0,00

-- M --
4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,420*1,00=0,42 kg/m3
kg 3,2004 0,000 0,00

5* beton z kruszywa naturalnego
1,015*1,00=1,015 m3/m3

m3 7,7343 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,005*1,00=0,005 m3/m3

m3 0,0381 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,004*1,00=0,004 m3/m3

m3 0,0305 0,000 0,00

8* Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane
0,003*1,00=0,003 m3/m3

m3 0,0229 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy

0,030*1,00=0,03 m-g/m3
m-g 0,2286 0,000 0,00

11* Pompa do betonu na sam.60 m3/h
0,080*1,00=0,08 m-g/m3

m-g 0,6096 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

152
d.4.2

KNR 2-02
202-0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 380,420 kg

kg

-- R --
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1* robocizna
0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg

r-g 16,3124 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

0,00102*1,00=0,00102 t/kg
t 0,3880 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg
m-g 1,6358 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg

m-g 2,2064 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg

m-g 1,8260 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg

m-g 0,3043 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg

m-g 0,6087 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

153
d.4.2

KNR 2-
02W
202W-
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar  = 13,090 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,030*1,00=5,03 r-g/m3
r-g 65,8427 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,300*1,00=73,3 szt/m3
szt 959,4970 0,000 0,00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,900*1,00=46,9 szt/m3

szt 613,9210 0,000 0,00

4* zaprawa
0,180*1,00=0,18 m3/m3

m3 2,3562 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

154
d.4.2

KNR 2-02
202-0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 133,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966*1,00=0,0966 r-g/m2
r-g 12,8748 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna'

0,350*1,00=0,35 kg/m2
kg 46,6480 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005*1,00=0,0005 m-g/m2
m-g 0,0666 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

155
d.4.2

KNR 2-02
202-0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 133,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082*1,00=0,082 r-g/m2
r-g 10,9290 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,300*1,00=0,3 kg/m2
kg 39,9840 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2
m-g 0,0533 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

156
d.4.2

KNR 2-02
202-0609-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych pionowe na wierzchu konstrukcji
na lepiku
obmiar  = 57,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2262*1,00=0,2262 r-g/m2
r-g 12,9205 0,000 0,00

-- M --
2* terraaqua 12 cm

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 59,9760 0,000 0,00

3* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,750*1,00=1,75 kg/m2

kg 99,9600 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0073*1,00=0,0073 m-g/m2
m-g 0,4170 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0116*1,00=0,0116 m-g/m2

m-g 0,6626 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

157
d.4.2

KNR 2-
02W
202W-
0606-03

Izolacja z folii kubełkowej
Krotność = 30,76
obmiar  = 57,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,199*1,00=0,199)*30,76=6,12124 r-g/m2
r-g 349,6452 0,000 0,00

-- M --
2* folia kubełkowa

(1,700*1,00=1,7)*30,76=52,292 m2/m2
m2 2 986,9190 0,000 0,00

3* piasek
(0,015*1,00=0,015)*30,76=0,4614 m3/m2

m3 26,3552 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

(0,0007*1,00=0,0007)*30,76=0,021532 m-g/m2
m-g 1,2299 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 Podkłady i posadzki
158

d.4.3
KNR 2-02
202-1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 21,090 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,320*1,00=4,32 r-g/m3
r-g 91,1088 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

1,080*1,00=1,08 m3/m3
m3 22,7772 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

159
d.4.3

KNR 2-02
202-1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 10,550 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,260*1,00=5,26 r-g/m3
r-g 55,4930 0,000 0,00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego

1,030*1,00=1,03 m3/m3
m3 10,8665 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

160
d.4.3

KNR 2-02
202060701
0000

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z fo-
li polietylenowej szerokiej. 2 warstwy
Krotność = 2
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* Dekarz II

(0,3204*1,00=0,3204)*2=0,6408 r-g/m2
r-g 45,0546 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
(0,0392*1,00=0,0392)*2=0,0784 r-g/m2

r-g 5,5123 0,000 0,00

-- M --
3* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm

(1,200*1,00=1,2)*2=2,4 m2/m2
m2 168,7440 0,000 0,00

4* Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa
(3,500*1,00=3,5)*2=7 kg/m2

kg 492,1700 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy

(0,0068*1,00=0,0068)*2=0,0136 m-g/m2
m-g 0,9562 0,000 0,00

7* wyciąg
(0,0112*1,00=0,0112)*2=0,0224 m-g/m2

m-g 1,5749 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

161
d.4.3

KNR 2-02
202-0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa 10 cm
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891*1,00=0,0891 r-g/m2
r-g 6,2646 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe'

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 73,8255 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --

- 79 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41280 Użytkownik: GregProject



Greg project sochaczew

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0,0032*1,00=0,0032 m-g/m2

m-g 0,2250 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047*1,00=0,0047 m-g/m2

m-g 0,3305 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

162
d.4.3

KNR 2-02
202-0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596*1,00=0,3596 r-g/m2
r-g 25,2835 0,000 0,00

-- M --
2* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm

1,200*1,00=1,2 m2/m2
m2 84,3720 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0112*1,00=0,0112 m-g/m2
m-g 0,7875 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0068*1,00=0,0068 m-g/m2

m-g 0,4781 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

163
d.4.3

KNR 2-02
202020501
0000

Płyty żelbetowe (z zastosowaniem pompy do
betonu).
obmiar  = 7,030 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

0,2867*0,47=0,134749 r-g/m3
r-g 0,9473 0,000 0,00

2* Cieśla II
0,140*1,00=0,14 r-g/m3

r-g 0,9842 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,020*1,00=0,02 r-g/m3

r-g 0,1406 0,000 0,00

-- M --
4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,020*1,00=0,02 kg/m3
kg 0,1406 0,000 0,00

5* beton z kruszywa naturalnego
1,015*1,00=1,015 m3/m3

m3 7,1355 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,002*1,00=0,002 m3/m3

m3 0,0141 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
0,001*1,00=0,001 m3/m3

m3 0,0070 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Środek transportowy

0,010*1,00=0,01 m-g/m3
m-g 0,0703 0,000 0,00

10* Pompa do betonu na sam.60 m3/h
0,060*1,00=0,06 m-g/m3

m-g 0,4218 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

164
d.4.3

KNR 19-01
190109040
70000

Dodatek za zbrojenie Posadzki zbrojeniem roz-
proszonym
obmiar  = 70,310 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0,110*1,00=0,11 r-g/m2
r-g 7,7341 0,000 0,00

-- M --
2* Siatka tkana Rabitza

1,020*1,00=1,02 m2/m2
m2 71,7162 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,002*1,00=0,002 m-g/m2
m-g 0,1406 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podkłady i posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 Stolarka zewnętrzna
165

d.4.4
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone
obmiar  = 3,690 m2

m2

-- R --
1* stolarze gr.II

0,27 r-g/m2
r-g 0,9963 0,000 0,00

2* robotnicy gr.I
0,1 r-g/m2

r-g 0,3690 0,000 0,00

-- M --
3* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 3,6900 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0369 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0738 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

166
d.4.4

KNR-W 2-
02 1032-
01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mecha-
nicznie
obmiar  = 5,355 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,22 r-g/m2
r-g 22,5981 0,000 0,00

-- M --
2* Brama garażowa uchylna Progress - nieociep-

lona 2580 x 2090
0,19 szt/m2

szt 1,0175 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,15 m-g/m2
m-g 0,8033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 82 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41280 Użytkownik: GregProject



Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

Stolarka zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.5 Mury i Tynki
167

d.4.5
KNNR 2
N0020305
0200000

Ściany murowane z cegieł systemu POROT-
HERM grubości 25,0 cm
obmiar  = 37,130 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,180*1,00=3,18 r-g/m3
r-g 118,0734 0,000 0,00

-- M --
2* Cegły POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm

44,000*1,00=44 szt/m3
szt 1 633,7200 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 4
0,108*1,00=0,108 m3/m3

m3 4,0100 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,550*1,00=0,55 m-g/m3
m-g 20,4215 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

168
d.4.5

KNNR 2
N0020305
0100000

Ściany murowane z cegieł systemu POROT-
HERM grubości 11,5 cm
obmiar  = 6,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,200*1,00=4,2 r-g/m3
r-g 26,7120 0,000 0,00

-- M --
2* Cegły POROTHERM 11,5x50,0x23,8 cm

69,600*1,00=69,6 szt/m3
szt 442,6560 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 4
0,061*1,00=0,061 m3/m3

m3 0,3880 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,600*1,00=0,6 m-g/m3
m-g 3,8160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

169
d.4.5

KNR 00-14
142012010
000

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie metalowym z kształtowników
CD i UD pojedynczym podwieszanym
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* Monter płyt gipsowych III

1,2081*1,00=1,2081 r-g/m2
r-g 112,2083 0,000 0,00

2* Monter płyt gipsowych II
0,8054*1,00=0,8054 r-g/m2

r-g 74,8056 0,000 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 97,5240 0,000 0,00

4* Kształtowniki stal.nośne,profil.CD-60/27
1,900*1,00=1,9 m/m2

m 176,4720 0,000 0,00

5* Kształtowniki st.przyścienne,prof.UD-28/27
0,400*1,00=0,4 m/m2

m 37,1520 0,000 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,380*1,00=0,38 szt/m2

szt 35,2944 0,000 0,00

7* Pręty mocujące
1,520*1,00=1,52 szt/m2

szt 141,1776 0,000 0,00

8* Wieszaki w 60/100
1,520*1,00=1,52 szt/m2

szt 141,1776 0,000 0,00

9* Blachowkręty
18,500*1,00=18,5 szt/m2

szt 1 718,2800 0,000 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,0003*1,00=0,0003 t/m2

t 0,0279 0,000 0,00

11* Taśma zbrojąca
1,000*1,00=1 m/m2

m 92,8800 0,000 0,00

12* woda
0,00064*1,00=0,00064 m3/m2

m3 0,0594 0,000 0,00
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13* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

0,045*1,00=0,045 m-g/m2
m-g 4,1796 0,000 0,00

15* Środek transportowy (1)
0,0176*1,00=0,0176 m-g/m2

m-g 1,6347 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

170
d.4.5

KNR 2-
02W
202W-
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 185,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,790*1,00=0,79 r-g/m2
r-g 146,4660 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska

18,000*1,00=18 kg/m2
kg 3 337,2000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409*1,00=0,0409 m-g/m2
m-g 7,5829 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

171
d.4.5

KNR 2-
02W
202W-
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = 278,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176*1,00=0,176 r-g/m2
r-g 48,9773 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,259*1,00=0,259 dm3/m2
dm3 72,0745 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0003*1,00=0,0003 m-g/m2
m-g 0,0835 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 85 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41280 Użytkownik: GregProject



Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

Mury i Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.6 Dach
172

d.4.6
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż konstrukcji dachowej
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

173
d.4.6

KNR 2-02
202041001
0000

Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* Cieśla II

0,280*1,00=0,28 r-g/m2
r-g 26,0064 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
0,030*1,00=0,03 r-g/m2

r-g 2,7864 0,000 0,00

-- M --
3* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,080*1,00=0,08 kg/m2
kg 7,4304 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III
0,028*1,00=0,028 m3/m2

m3 2,6006 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy

0,030*1,00=0,03 m-g/m2
m-g 2,7864 0,000 0,00

7* wyciąg
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,9288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

174
d.4.6

KNR K-05
K 05 0102-
01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,098*1,00=0,098 r-g/m2
r-g 9,1022 0,000 0,00

-- M --
2* folia dachowa Eurofol

1,100*1,00=1,1 m2/m2
m2 102,1680 0,000 0,00

3* wkładka wentylacyjna
0,200*1,00=0,2 szt/m2

szt 18,5760 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
2,00*1=2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005*1,00=0,005 m-g/m2
m-g 0,4644 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

175
d.4.6

KNR 2-
02U
202U0020
010000

Pokrycie dachu blachą ocynkowaną grubości
0,50 mm.Rozstaw rąbka prostopadłego do oka-
pu 57 cm (z.7/94)
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,530*1,00=1,53 r-g/m2
r-g 142,1064 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,50mm

5,220*1,00=5,22 kg/m2
kg 484,8336 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,0106*1,00=0,0106 kg/m2

kg 0,9845 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane
0,0712*1,00=0,0712 kg/m2

kg 6,6131 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

0,0034*1,00=0,0034 m-g/m2
m-g 0,3158 0,000 0,00
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7* Środek transportowy
0,0022*1,00=0,0022 m-g/m2

m-g 0,2043 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

176
d.4.6

KNR 2-
02U 2-
02U-0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 45,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,350*1,00=1,35 r-g/m2
r-g 61,5600 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,230*1,00=1,23 m2/m2
m2 56,0880 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,200*1,00=17,2 szt/m2

szt 784,3200 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001*1,00=0,001 m3/m2

m3 0,0456 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008*1,00=0,008 m-g/m2
m-g 0,3648 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

177
d.4.6

KNR K-05
K 05 0301-
02

Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
obmiar  = 21,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,545*1,00=0,545 r-g/m
r-g 11,8810 0,000 0,00

-- M --
2* rynna dachowa RG125

1,020*1,00=1,02 m/m
m 22,2360 0,000 0,00

3* złączka rynny Braas
0,350*1,00=0,35 szt/m

szt 7,6300 0,000 0,00

4* hak rynnowy Braas
1,450*1,00=1,45 szt/m

szt 31,6100 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004*1,00=0,004 m-g/m
m-g 0,0872 0,000 0,00

7* samochód dostawczy
0,005*1,00=0,005 m-g/m

m-g 0,1090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

178
d.4.6

KNR K-05
K 05 0302-
02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
obmiar  = 32,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,370*1,00=0,37 r-g/m
r-g 11,9658 0,000 0,00

-- M --
2* rura spustowa RG100

1,010*1,00=1,01 m/m
m 32,6634 0,000 0,00

3* obejma rury spustowej Braas
0,500*1,00=0,5 szt/m

szt 16,1700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,003*1,00=0,003 m-g/m
m-g 0,0970 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,004*1,00=0,004 m-g/m

m-g 0,1294 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

179
d.4.6

KNR K-05
K 05 0301-
06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,420*1,00=0,42 r-g/szt
r-g 1,6800 0,000 0,00

-- M --
2* lej spustowy uniwersalny rynny Braas

1,000*1,00=1 szt/szt
szt 4,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004*1,00=0,004 m-g/szt
m-g 0,0160 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,005*1,00=0,005 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

180
d.4.6

KNR K-05
K 05 0302-
03

Montaż rur spustowych - kolanko
obmiar  = 12,800 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,210*1,00=0,21 r-g/szt
r-g 2,6880 0,000 0,00

-- M --
2* kolanko rury spustowej Braas

1,000*1,00=1 szt/szt
szt 12,8000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,003*1,00=0,003 m-g/szt
m-g 0,0384 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,004*1,00=0,004 m-g/szt

m-g 0,0512 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

181
d.4.6

KNR 2-02
202-0613-
05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z filców na sucho
obmiar  = 92,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,256*1,00=0,256 r-g/m2
r-g 23,7773 0,000 0,00

-- M --
2* wełna mineralna isover 20 cm

1,050*1,00=1,05 m2/m2
m2 97,5240 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0059*1,00=0,0059 m-g/m2
m-g 0,5480 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0075*1,00=0,0075 m-g/m2

m-g 0,6966 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.7 Elewacja
182

d.4.7
KNR 00-23
23-2611-
03

Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035*1,00=0,1035 r-g/m2
r-g 14,7798 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,300*1,00=0,3 kg/m2
kg 42,8400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0002*1,00=0,0002 m-g/m2
m-g 0,0286 0,000 0,00

5* Rusztowanie
21,55*1=21,55 m-g

m-g 21,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

183
d.4.7

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm
na ścianach
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,991*1,00=0,991 r-g/m2
r-g 141,5148 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe FS15

0,1024*1,00=0,1024 m3/m2
m3 14,6227 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel
4,500*1,00=4,5 kg/m2

kg 642,6000 0,000 0,00

4* woda
0,001*1,00=0,001 m3/m2

m3 0,1428 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny

0,0339*1,00=0,0339 m-g/m2
m-g 4,8409 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0262*1,00=0,0262 m-g/m2

m-g 3,7414 0,000 0,00

8* Rusztowanie
206,38*1=206,38 m-g

m-g 206,3800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

184
d.4.7

KNR 00-17
17-2609-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595*1,00=1,595 r-g/m2
r-g 5,7420 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 5 cm

0,0535*1,00=0,0535 m3/m2
m3 0,1926 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6,000*1,00=6 kg/m2

kg 21,6000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135*1,00=0,0135 m-g/m2
m-g 0,0486 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,0360 0,000 0,00
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7* Rusztowanie
8,37*1=8,37 m-g

m-g 8,3700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

185
d.4.7

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6595*1,00=0,6595 r-g/m2
r-g 94,1766 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel

3,500*1,00=3,5 kg/m2
kg 499,8000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1,180*1,00=1,18 m2/m2

m2 168,5040 0,000 0,00

4* woda
0,0008*1,00=0,0008 m3/m2

m3 0,1142 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny

0,007*1,00=0,007 m-g/m2
m-g 0,9996 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m2

m-g 0,7426 0,000 0,00

8* Rusztowanie
137,34*1=137,34 m-g

m-g 137,3400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

186
d.4.7

KNR 00-17
17-2609-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382*1,00=1,382 r-g/m2
r-g 4,9752 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5,000*1,00=5 kg/m2

kg 18,0000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643*1,00=1,643 m2/m2

m2 5,9148 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*1,00=0,007 m-g/m2
m-g 0,0252 0,000 0,00

6* środek transportowy'''
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m2

m-g 0,0187 0,000 0,00

7* Rusztowanie
7,26*1=7,26 m-g

m-g 7,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

187
d.4.7

KNR 00-17
17-2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą BSO przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym
obmiar  = 36,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,220*1,00=0,22 r-g/m
r-g 8,1180 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
0,900*1,00=0,9 kg/m

kg 33,2100 0,000 0,00
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3* kątownik aluminiowy
1,176*1,00=1,176 m/m

m 43,3944 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007*1,00=0,0007 m-g/m
m-g 0,0258 0,000 0,00

6* środek transportowy''
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m

m-g 0,0185 0,000 0,00

7* Rusztowanie
11,84*1=11,84 m-g

m-g 11,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

188
d.4.7

BC-06
BC060202
05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
kołków mocujących w ilości 6 szt/ m2 do podło-
ża z gazobetonu
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,180*1,00=0,18 r-g/m2
r-g 25,7040 0,000 0,00

-- M --
2* Kołki do mocowania płyt styropianowych

4,040*1,00=4,04 szt/m2
szt 576,9120 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,0006*1,00=0,0006 m-g/m2
m-g 0,0857 0,000 0,00

5* Żuraw okienny przenośny
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m2

m-g 0,0857 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

189
d.4.7

KNR 00-17
17-0927-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego - nałożenie na podłoże farby grun-
tującej
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105*1,00=0,105 r-g/m2
r-g 14,9940 0,000 0,00

-- M --
2* farba gruntująca

0,300*1,00=0,3 dm3/m2
dm3 42,8400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy''''

0,0004*1,00=0,0004 m-g/m2
m-g 0,0571 0,000 0,00

5* Rusztowanie
21,87*1=21,87 m-g

m-g 21,8700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

190
d.4.7

KNR AT-
31 KNR
AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -
wykonany ręcznie na ścianach
obmiar  = 142,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,411*1,00=0,411 r-g/m2
r-g 58,6908 0,000 0,00

-- M --
2* masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1

mm - Baumit GranoporPutz 1K
2,500*1,00=2,5 kg/m2

kg 357,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* Żuraw okienny przenośny

0,0064*1,00=0,0064 m-g/m2
m-g 0,9139 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0086*1,00=0,0086 m-g/m2

m-g 1,2281 0,000 0,00

6* Rusztowanie
85,59*1=85,59 m-g

m-g 85,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

191
d.4.7

BC-06
BC060403
03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z  tyn-
ku akrylowego - ościeża okienne i drzwiowe o
szerokości do 15 cm
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,590*1,00=0,59 r-g/m2
r-g 2,1240 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk akrylowy GREINPLAST - TAB 1,5 mm

faktura typu baranek
2,860*1,00=2,86 kg/m2

kg 10,2960 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,010*1,00=0,01 m-g/m2
m-g 0,0360 0,000 0,00

5* Żuraw okienny przenośny
0,010*1,00=0,01 m-g/m2

m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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GARAŻ 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Ogrodzenie terenu
192

d.5.1
Furtka wejściowa wykonana z profili stalowych
ocynkowanych. Profile zewnętrzne - rama wy-
konana z przekrojów prostokątnych 10x4x5.
Wypełnienie z płaskowników stalowych
6x50mm w układzie poziomym. Prześwit po-
między elementami nie większy niż 10 cm.
Furtk osadzona w murku żelbetowym o wyso-
kości 180cm.
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* furtka wejściowa wykonana z profili stalowych

ocynkowanych. Profile zewnętrzne - rama wy-
konana z przekrojów prostokątnych 10x4x5.
Wypełnienie z płaskowników stalowych
6x50mm w układzie poziomym. Prześwit po-
między elementami nie większy niż 10 cm.
Furtk osadzona w murku żelbetowym o wyso-
kości 180cm.
2 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

193
d.5.1

OG-3 Brama wjazdowa Profile nośne poziome i
pionowe stalowe ocynkowane RKx10x10x6.
Profile pionowe w rozstawie co 200cm. Wypeł-
nienie z płaskowników stalowych 6x50mm w
układzie poziomym. Prześwit pomiędzy ele-
mentami nie większy niż 10 cm. Brama prze-
suwna, bezobsługowa, otwierana na pilota. Na-
pęd słupkowy. Słupki nośne osadzone w funda-
mencie na glębokość 80 cm poniżej poiozmu
terenu. Wszytkie elementy stalowe ocynkowa-
ne ogniowo i malowane na kolor RAL (kolor do
uzgodnienia z projektantem).
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

10 r-g/szt
r-g 20,0000 0,000 0,00

-- M --
2* OG-3 Brama wjazdowa Profile nośne poziome i

pionowe stalowe ocynkowane RKx10x10x6.
Profile pionowe w rozstawie co 200cm. Wypeł-
nienie z płaskowników stalowych 6x50mm w
układzie poziomym. Prześwit pomiędzy ele-
mentami nie większy niż 10 cm. Brama prze-
suwna, bezobsługowa, otwierana na pilota. Na-
pęd słupkowy. Słupki nośne osadzone w funda-
mencie na glębokość 80 cm poniżej poiozmu
terenu. Wszytkie elementy stalowe ocynkowa-
ne ogniowo i malowane na kolor RAL (kolor do
uzgodnienia z projektantem).
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

194
d.5.1

Ogrodzenie systemowe  Ogrodznie terenu wy-
konanae jako murek zelbetowy do wysokości
45cm ponad zpoiom terenu. Głębokość posa-
dowienia równa 80cm poniżej poziomu terenu.
Murek żelbetowy posadowiony na wrstwie chu-
dego betonu. W murku zabetonowane słupki
ogrodzenia sytemowego w rozstawie co
200cm. Wypełnienie ogrodzenia z siatki stalo-
wej, ocynkowanej.
obmiar  = 358,000 mb

mb

-- R --
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1* robocizna
4,2 r-g/mb

r-g 1 503,6000 0,000 0,00

-- M --
2* ogrodzenie systemowe  Ogrodznie terenu wy-

konanae jako murek zelbetowy do wysokości
45cm ponad zpoiom terenu. Głębokość posa-
dowienia równa 80cm poniżej poziomu terenu.
Murek żelbetowy posadowiony na wrstwie chu-
dego betonu. W murku zabetonowane słupki
ogrodzenia sytemowego w rozstawie co
200cm. Wypełnienie ogrodzenia z siatki stalo-
wej, ocynkowanej.
1 mb/mb

mb 358,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.2 Drogi wewnetrzne i chodniki
195

d.5.2
KNR 2-31
231010101
0000

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej sze-
rokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm.
Kategoria gruntu I-IV
obmiar  = 852,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0,0376*1,000=0,0376 r-g/m2
r-g 32,0352 0,000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 100 KM

0,0035*1,000=0,0035 m-g/m2
m-g 2,9820 0,000 0,00

3* Walec wibracyjny samojezd.7,5t
0,0086*1,000=0,0086 m-g/m2

m-g 7,3272 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

196
d.5.2

KNR 2-31
231010102
0000

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej sze-
rokości jezdni i chodników. Dodatek za każde
dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność = 3
obmiar  = 852,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

(0,0005*1,000=0,0005)*3=0,0015 r-g/m2
r-g 1,2780 0,000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 100 KM

(0,0009*1,000=0,0009)*3=0,0027 m-g/m2
m-g 2,3004 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

197
d.5.2

KNR 2-31
231010302
0000

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kate-
goria gruntu III-IV
obmiar  = 852,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0,1866*1,000=0,1866 r-g/m2
r-g 158,9832 0,000 0,00

-- M --
2* Woda

0,0050*1,000=0,005 m3/m2
m3 4,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

198
d.5.2

KNR 2-31
231011405
0000

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa
dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm
obmiar  = 852,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0,0020*1,000=0,002 r-g/m2
r-g 1,7040 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
0,0313*1,000=0,0313 r-g/m2

r-g 26,6676 0,000 0,00

-- M --
3* Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń

0,3182*1,000=0,3182 t/m2
t 271,1064 0,000 0,00

4* Woda
0,0150*1,000=0,015 m3/m2

m3 12,7800 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna74kW/100KM

0,0027*1,000=0,0027 m-g/m2
m-g 2,3004 0,000 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10t
0,0387*1,000=0,0387 m-g/m2

m-g 32,9724 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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199
d.5.2

KNR 2-31
231010505
0000

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie
ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5
cm
obmiar  = 903,000 m2

m2

-- R --
1* Betoniarz II

0,0227*1,000=0,0227 r-g/m2
r-g 20,4981 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany II
0,1776*1,000=0,1776 r-g/m2

r-g 160,3728 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,0133*1,000=0,0133 r-g/m2

r-g 12,0099 0,000 0,00

-- M --
4* Piasek

0,0389*1,000=0,0389 m3/m2
m3 35,1267 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
0,012*1,000=0,012 t/m2

t 10,8360 0,000 0,00

6* Woda
0,0045*1,000=0,0045 m3/m2

m3 4,0635 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

200
d.5.2

KNNR Wa-
cetob 10
N0100407
010000

Wykonanie parkingów z ekokraty
obmiar  = 286,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,6400*1,000=0,64 r-g/m2
r-g 183,0400 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ekokrata

1,1000*1,000=1,1 m2/m2
m2 314,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

201
d.5.2

KNP 1-12
112124401
0100

Wypełnienie ziemią powierzchni w kratach na
parkinagach
obmiar  = 286,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1300*1,000=0,13 r-g/m2
r-g 37,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

202
d.5.2

KNR 2-31
231000203
0000

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwu-
teownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm,na pod-
sypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt 5/94)
obmiar  = 680,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8100*1,000=0,81 r-g/m2
r-g 550,8972 0,000 0,00

-- M --
2* Kostki brukowe,dwuteownik 20x16,5 cm

36,0000*1,000=36 szt/m2
szt 24 484,320

0
0,000 0,00

3* Piasek
0,0678*1,000=0,0678 m3/m2

m3 46,1121 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Ubijak spalinowy 200 kG

0,2020*1,000=0,202 m-g/m2
m-g 137,3842 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

203
d.5.2

KNR 2-31
231000301
0000

Chodnik z kostki brukowej betonowej prosto-
kątnej 20x10 cm o grubości 6 cm,na podsypce
piaskowej (zeszyt 5/94)
obmiar  = 125,610 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,8180*1,000=0,818 r-g/m2
r-g 102,7490 0,000 0,00

-- M --
2* Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm

54,0000*1,000=54 szt/m2
szt 6 782,9400 0,000 0,00

3* Piasek
0,0656*1,000=0,0656 m3/m2

m3 8,2400 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Ubijak spalinowy 200 kG

0,2040*1,000=0,204 m-g/m2
m-g 25,6244 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

204
d.5.2

KNR 2-31
231000301
0000

Chodnik z kostki brukowej betonowej z wybrzu-
szeniami 40x40 cm o grubości 6 cm,na pod-
sypce piaskowej (zeszyt 5/94)
obmiar  = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8180*1,000=0,818 r-g/m2
r-g 6,5440 0,000 0,00

-- M --
2* Kostki brukowe z wybrzuszeniami

54,0000*1,000=54 szt/m2
szt 432,0000 0,000 0,00

3* Piasek
0,0656*1,000=0,0656 m3/m2

m3 0,5248 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Ubijak spalinowy 200 kG

0,2040*1,000=0,204 m-g/m2
m-g 1,6320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

205
d.5.2

KNR 2-31
231040102
0000

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV
obmiar  = 347,200 m

m

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0,1489*1,000=0,1489 r-g/m
r-g 51,6981 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

206
d.5.2

KNR 2-31
231040203
0000

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
obmiar  = 13,890 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

4,6700*1,000=4,67 r-g/m3
r-g 64,8663 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany II
4,6700*1,000=4,67 r-g/m3

r-g 64,8663 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,5400*1,000=0,54 r-g/m3

r-g 7,5006 0,000 0,00

-- M --
4* Mieszanka betonowa

1,0400*1,000=1,04 m3/m3
m3 14,4456 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0,0300*1,000=0,03 m3/m3

m3 0,4167 0,000 0,00

6* Piasek
0,3400*1,000=0,34 m3/m3

m3 4,7226 0,000 0,00

7* Woda
0,4700*1,000=0,47 m3/m3

m3 6,5283 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
207

d.5.2
KNR 2-31
231040305
0000

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 174,400 m

m

-- R --
1* Brukarz II

0,1622*1,000=0,1622 r-g/m
r-g 28,2877 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany II
0,1623*1,000=0,1623 r-g/m

r-g 28,3051 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,0010*1,000=0,001 r-g/m

r-g 0,1744 0,000 0,00

-- M --
4* Krawężniki drogowe betonowe

1,0200*1,000=1,02 m/m
m 177,8880 0,000 0,00

5* Piasek
0,0111*1,000=0,0111 m3/m

m3 1,9358 0,000 0,00

6* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
0,0032*1,000=0,0032 t/m

t 0,5581 0,000 0,00

7* Woda
0,0041*1,000=0,0041 m3/m

m3 0,7150 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

208
d.5.2

KNR 2-31
231040308
0000

Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie
krawężników na łukach o promieniu do 40 m
obmiar  = 14,000 m

m

-- R --
1* Brukarz III

0,0894*1,000=0,0894 r-g/m
r-g 1,2516 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany II
0,0894*1,000=0,0894 r-g/m

r-g 1,2516 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

209
d.5.2

KNR 2-31
231040305
0000

Opornik betonowy wtopiony na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar  = 35,000 m

m

-- R --
1* Brukarz II

0,1622*1,000=0,1622 r-g/m
r-g 5,6770 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany II
0,1623*1,000=0,1623 r-g/m

r-g 5,6805 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,0010*1,000=0,001 r-g/m

r-g 0,0350 0,000 0,00

-- M --
4* Krawężniki drogowe betonowe

1,0200*1,000=1,02 m/m
m 35,7000 0,000 0,00

5* Piasek
0,0111*1,000=0,0111 m3/m

m3 0,3885 0,000 0,00

6* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
0,0032*1,000=0,0032 t/m

t 0,1120 0,000 0,00

7* Woda
0,0041*1,000=0,0041 m3/m

m3 0,1435 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

210
d.5.2

KNR 2-31
231040305
0000

Krawężnik najazdowy betonowy wtopiony na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* Brukarz II

0,1622*1,000=0,1622 r-g/m
r-g 3,8928 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany II
0,1623*1,000=0,1623 r-g/m

r-g 3,8952 0,000 0,00

3* Robotnik budowlany I
0,0010*1,000=0,001 r-g/m

r-g 0,0240 0,000 0,00
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-- M --
4* Krawężniki drogowe betonowe

1,0200*1,000=1,02 m/m
m 24,4800 0,000 0,00

5* Piasek
0,0111*1,000=0,0111 m3/m

m3 0,2664 0,000 0,00

6* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
0,0032*1,000=0,0032 t/m

t 0,0768 0,000 0,00

7* Woda
0,0041*1,000=0,0041 m3/m

m3 0,0984 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

211
d.5.2

KNR 2-31
231040702
0000

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
obmiar  = 172,800 m

m

-- R --
1* Brukarz II

0,1018*1,000=0,1018 r-g/m
r-g 17,5910 0,000 0,00

2* Robotnik budowlany I
0,1019*1,000=0,1019 r-g/m

r-g 17,6083 0,000 0,00

-- M --
3* Obrzeża betonowe 20x6 cm

1,0200*1,000=1,02 m/m
m 176,2560 0,000 0,00

4* Piasek
0,0047*1,000=0,0047 m3/m

m3 0,8122 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

212
d.5.2

KNKRB 06
612010400
00

Malowanie oznakowania poziomego jezdni far-
bą chlorokauczukową linii segregacyjnych i kra-
wędziowych przerywanych-malowanie ręczne
obmiar  = 49,920 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0,6300*1,000=0,63 r-g/m2
r-g 31,4496 0,000 0,00

-- M --
2* Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania

0,4830*1,000=0,483 dm3/m2
dm3 24,1114 0,000 0,00

3* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuk.
0,0735*1,000=0,0735 dm3/m2

dm3 3,6691 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
0,50*1=0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

213
d.5.2

KNNR 6
N0060702
0100000

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych
o średnicy 50 mm
obmiar  = 5,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,7530*1,000=0,753 r-g/szt
r-g 3,7650 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki z rur stalowych o śred. 50 mm

10,9000*1,000=10,9 kg/szt
kg 54,5000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
0,20*1=0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Drogi wewnetrzne i chodniki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.3 Zieleń
R*0,3

214
d.5.3

KNR 2-21
221-0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy
obmiar  = 10,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

(3,1600*1,000=3,16)*0,955*0,3=0,90534 r-g/m3
r-g 9,0534 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

215
d.5.3

KNR 4-04I
404I11050
10000

Transport gruzu samochodami samowyładow-
czymi do 5t przy ręcznym załadunku i mecha-
nicznym wyładunku na odległość 1 km
obmiar  = 10,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

(0,7000*1,000=0,7)*0,3=0,21 r-g/m3
r-g 2,1000 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy do 5 t

0,3500*1,000=0,35 m-g/m3
m-g 3,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

216
d.5.3

KNR 4-04I
404I11050
20000

Transport gruzu samochodami samowyład. do
5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym
wyładunku.Nakłady dodatkowe na każdydalszy
rozpoczęty km odl.ponad 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 10,000 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy do 5 t

(0,0370*1,000=0,037)*14=0,518 m-g/m3
m-g 5,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

217
d.5.3

AW kalku-
lacja włas-
na

Utylizacja
obmiar  = 10,000 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

218
d.5.3

KNR 2-21
221-0202-
02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim
w gruncie kat.III zadarnionym
obmiar  = 3 311,050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,2630*1,000=0,263)*0,955*0,3=0,07535 r-g/
m2

r-g 249,4876 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

219
d.5.3

KNR 2-21
221-0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim 10 cm
obmiar  = 331,110 m3

m3

-- R --
1* robocizna

(1,0600*1,000=1,06)*0,955*0,3=0,30369 r-g/m3
r-g 100,5548 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

220
d.5.3

KNR 2-21
221040105
0000

Wykonanie trawników siewem typu "Polski
Sport" z nawożeniem. Grunt kat.III
obmiar  = 3 311,050 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnik gr.I

(0,2320*1,000=0,232)*0,955*0,3=0,066468 r-g/
m2

r-g 220,0789 0,000 0,00
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-- M --
2* Azofoska

0,00005*1,000=0,00005 t/m2
t 0,1656 0,000 0,00

3* Nasiona traw
0,0200*1,000=0,02 kg/m2

kg 66,2210 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

221
d.5.3

KNR 2-21
221-0302-
04

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form natural-
nych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - byliny
obmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

(0,4516*1,000=0,4516)*0,955*0,3=0,129383 r-
g/szt

r-g 1,0351 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,0220*1,000=0,022 m3/szt
m3 0,1760 0,000 0,00

3* Żurawka ogrodowa
1,0500*1,000=1,05 szt/szt

szt 8,4000 0,000 0,00

4* woda'
0,0100*1,000=0,01 m3/szt

m3 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

222
d.5.3

KNR 2-21
221-0302-
04

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form natural-
nych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Liniowiec by-
liny
obmiar  = 14,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

(0,4516*1,000=0,4516)*0,955*0,3=0,129383 r-
g/szt

r-g 1,8114 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,0220*1,000=0,022 m3/szt
m3 0,3080 0,000 0,00

3* lipa szerokolistna
1,0500*1,000=1,05 szt/szt

szt 14,7000 0,000 0,00

4* woda'
0,0100*1,000=0,01 m3/szt

m3 0,1400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

223
d.5.3

KNR 2-21
221-0302-
04

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form natural-
nych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Robinia aka-
cjowa
obmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

(0,4516*1,000=0,4516)*0,955*0,3=0,129383 r-
g/szt

r-g 1,0351 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,0220*1,000=0,022 m3/szt
m3 0,1760 0,000 0,00

3* robinia akacjowa
1,0500*1,000=1,05 szt/szt

szt 8,4000 0,000 0,00

4* woda'
0,0100*1,000=0,01 m3/szt

m3 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Zieleń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%

RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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