Greg project sochaczew

Lp. Podsta- Opis
wa

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Budowa dwéch budynkéw osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma garazami Budowa Budowa dwéch budynkow
osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma garazami wolnostojagcymi wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodaro-

waniem terenu

STAN SUROWY

1

1.1 Roboty ziemne
1
A

KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1|201-0126- |o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
01 obmiar =717,600 m2
R -
1* robocizna r-g 3,7889 0,000 0,00
(0,0055*1,00=0,0055)*0,96=0,00528 r-g/m?2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,7940 0,000 0,00
0,0025*1,00=0,0025 m-g/m?2
Wartosci kosztoéw bezposrednich i wyliczonych narzutéow wynikajg z
wprowadzonych kosztéw jednostkowych a nie ze szczegotowej kal-
kulaciji
Razem koszty bezposrednie:
Wartos¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednost-
kowej a nie ze szczegotowej kalkulaciji
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.1.1/01W renie réwninnym i nizinnym
201W- obmiar =1 003,580 m3
0115-01
R -
1* robocizna r-g 53,1897 0,000 0,00
0,053*1,00=0,053 r-g/m3
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0201 0,000 0,00
0,00002*1,00=0,00002 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar- | m3
d.1.1]201-0209- |niakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-Il z trans-
01 portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleg.do 1 km
obmiar =1 003,580 m3
R -
1* robocizna r-g 210,2500 0,000 0,00
0,2095*1,00=0,2095 r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 75,6699 0,000 0,00
0,0754*1,00=0,0754 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 138,1930 0,000 0,00
0,1377*1,00=0,1377 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.1|201-0230- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
01 cie kat. |-l
obmiar = 160,000 m3
~S -
1* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,1600 0,000 0,00
0,0135*1,00=0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2 Fundamenty
5|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/202-1101- |obmiar = 35,280 m3
01
R -
1* robocizna r-g 185,5728 0,000 0,00
5,260*1,00=5,26 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 36,3384 0,000 0,00
1,030%1,00=1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.1.2|202-0604- |papy na lepiku
01 obmiar = 352,800 m2
R -
1* robocizna r-g 235,0354 0,000 0,00
0,6662*1,00=0,6662 r-g/m2
M-
2* papa smotowa izolacyjna m2 811,4400 0,000 0,00
2,300%1,00=2,3 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 4,7981 0,000 0,00
0,0136*1,00=0,0136 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o | m3
d.1.2|202020202|szerokosci do 0,8 m (z zastosowaniem pompy
0000 do betonu).
obmiar =112,260 m3
~R-
1* Betoniarz Il r-g 18,3507 0,000 0,00
0,3478*0,47=0,163466 r-g/m3
2" Ciesla Il r-g 178,4934 0,000 0,00
1,590%1,00=1,59 r-g/m3
3* Robotnik budowlany | r-g 84,1950 0,000 0,00
0,750%1,00=0,75 r-g/m3
M-
4* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 47,1492 0,000 0,00
0,420%1,00=0,42 kg/m3
5* beton z kruszywa naturalnego m3 113,9439 0,000 0,00
1,015*1,00=1,015 m3/m3
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.IlI m3 0,5613 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m3/m3
7 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.IlI m3 0,4490 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m3/m3
8 Drewno okragte iglaste n/stemple budowlane m3 0,3368 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
10* Srodek transportowy m-g 3,3678 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m3
11* Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 8,9808 0,000 0,00
0,080%1,00=0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o | m3
d.1.2|202-0204- |objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
01 do betonu

obmiar =6,900 m3
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~R-
1* robocizna r-g 37,7278 0,000 0,00
5,4678*1,00=5,4678 r-g/m3
M-
2 beton z kruszywa naturalnego m3 7,0035 0,000 0,00
1,015*1,00=1,015 m3/m3
3* Drewno okragte iglaste n/stemple budowlane m3 0,0276 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,0345 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.IlI m3 0,0345 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 1,8630 0,000 0,00
0,270%1,00=0,27 kg/m3
7 Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0,2760 0,000 0,00
0,040%1,00=0,04 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4830 0,000 0,00
0,070*1,00=0,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | kg
d.1.2|202-0290- |kéw i budowli - prety zebrowane
02 obmiar =2 803,590 kg
~R-
1* robocizna r-g 120,2179 0,000 0,00
0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 2,8597 0,000 0,00
0,00102*1,00=0,00102 t/kg
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 12,0554 0,000 0,00
0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 16,2608 0,000 0,00
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 13,4572 0,000 0,00
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 2,2429 0,000 0,00
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 4,4857 0,000 0,00
0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10(KNR 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.1.2|02wW wie cementowo-wapiennej
202W- obmiar = 157,860 m3
0101-05
R -
1* robocizna r-g 794,0358 0,000 0,00
5,030*1,00=5,03 r-g/m3
M-
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt (11 571,138 0,000 0,00
73,300%1,00=73,3 szt/m3 0
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt | 7 403,6340 0,000 0,00
46,900%*1,00=46,9 szt/m3
4* zaprawa m3 28,4148 0,000 0,00
0,180*1,00=0,18 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-4-
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11/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.2|202-0603- |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =1 473,360 m2
~R-
1* robocizna r-g 142,3266 0,000 0,00
0,0966*1,00=0,0966 r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 515,6760 0,000 0,00
0,350%1,00=0,35 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,7367 0,000 0,00
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.2|202-0603- |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =1 473,360 m2
R -
1* robocizna r-g 120,8155 0,000 0,00
0,082%1,00=0,082 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 442,0080 0,000 0,00
0,300%1,00=0,3 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,5893 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.2|202-0609- |ropianowych pionowe na wierzchu konstrukcji
01 na lepiku
obmiar =292,320 m2
~R-
1* robocizna r-g 66,1228 0,000 0,00
0,2262*1,00=0,2262 r-g/m2
M-
2* terraaqua 12 cm m2 306,9360 0,000 0,00
1,050%1,00=1,05 m2/m?2
3* Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 511,5600 0,000 0,00
1,750*1,00=1,75 kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 2,1339 0,000 0,00
0,0073*1,00=0,0073 m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 3,3909 0,000 0,00
0,0116*1,00=0,0116 m-g/n®?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR 2- Izolacja z folii kubetkowej m2
d.1.2|02wW Krotnos¢ = 30,76
202W- obmiar =292,320 m2
0606-03
~R-
1* robocizna r-g | 1789,3609 0,000 0,00
(0,199%1,00=0,199)*30,76=6,12124 r-g/m2
M-
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2" folia kubetkowa m2 |15 285,997 0,000 0,00
(1,700%1,00=1,7)*30,76=52,292 m2/m?2 4
3* piasek m3 134,8764 0,000 0,00
(0,015%1,00=0,015)*30,76=0,4614 m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
5* Srodek transportowy (1) m-g 6,2942 0,000 0,00
(0,0007*1,00=0,0007)*30,76=0,021532 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4| m3
d.1.2|202-0208- |m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
04 ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =4,600 m3
R -
1* robocizna r-g 119,2016 0,000 0,00
25,9134*1,00=25,9134 r-g/m3
M-
2* beton z kruszywa naturalnego m3 4,6920 0,000 0,00
1,020%1,00=1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL. m3 0,3864 0,000 0,00
0,084*1,00=0,084 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,KI.111 m3 0,4140 0,000 0,00
0,090*1,00=0,09 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 11,0400 0,000 0,00
2,400%1,00=2,4 kg/m3
6* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
7 wyciag m-g 7,0914 0,000 0,00
1,5416*1,00=1,5416 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 1,0120 0,000 0,00
0,220*1,00=0,22 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4140 0,000 0,00
0,090%1,00=0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-6-
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 Podktady i posadzki
16|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.3|202-1101- |tozu gruntowym
07 obmiar = 287,040 m3
R -
1* robocizna r-g | 1240,0128 0,000 0,00
4,320*1,00=4,32 r-g/m3
M-
2 piasek m3 310,0032 0,000 0,00
1,080%1,00=1,08 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3/202-1101- |obmiar = 71,760 m3
01
R -
1* robocizna r-g 377,4576 0,000 0,00
5,260*1,00=5,26 r-g/m3
M-
2* beton z kruszywa naturalnego m3 73,9128 0,000 0,00
1,030%1,00=1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Podktady i posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od ¢(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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1.4 Strop
18|/KNR 00-20|Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Pty-| m2
d.1.4|200268010|ta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni
000 miedzy belkami lub $cianami do 5 m2. Wariant
wykonania |
obmiar =715,000 m2
R -
1* Betoniarz II r-g 157,7290 0,000 0,00
0,2206*1,00=0,2206 r-g/m2
2* Ciesla lll r-g 248,1050 0,000 0,00
0,347%1,00=0,347 r-g/m2
3* Ciesla Il r-g 802,9450 0,000 0,00
1,123*1,00=1,123 r-g/m2
M-
4* beton z kruszywa naturalnego m3 72,9300 0,000 0,00
0,102*1,00=0,102 m3/m?2
5% Sklejka wodoodporna grub.22 mm m3 1,0296 0,000 0,00
0,00144*1,00=0,00144 m3/m?2
6* Srodek antyadhezyjny kg 71,5000 0,000 0,00
0,100*1,00=0,1 kg/m?2
~S--
7* Deskowanie "PERI MULTIFLEX"kpl m-g| 361,2895 0,000 0,00
0,5053*1,00=0,5053 m-g/m?2
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 57,0570 0,000 0,00
0,0798*1,00=0,0798 m-g/m2
9* Srodek transportowy (1) m-g 44,3300 0,000 0,00
0,062*1,00=0,062 m-g/m?2
10* Wibrator m-g 17,8750 0,000 0,00
0,025*1,00=0,025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19/KNR 00-20|Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Pty-| m2
d.1.4/200268040|ta stropowa - Dodatek za kazdy nastepny 1 cm
000 grubosci. Wariant wykonania |
Krotnos¢ = 8
obmiar =715,000 m2
R -
1* Betoniarz Il r-g 74,3600 0,000 0,00
(0,013*1,00=0,013)*8=0,104 r-g/m?2
M-
2* beton z kruszywa naturalnego m3 58,3440 0,000 0,00
(0,0102*1,00=0,0102)*8=0,0816 m3/m2
~S--
3* Deskowanie "PERI MULTIFLEX"kpl m-g 34,3200 0,000 0,00
(0,006*1,00=0,006)*8=0,048 m-g/m?2
4* Zuraw wiezowy torowy m-g 29,7440 0,000 0,00
(0,0052*1,00=0,0052)*8=0,0416 m-g/m2
5* Wibrator m-g 8,5800 0,000 0,00
(0,0015*1,00=0,0015)*8=0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNKRB 02 |Wience monolityczne na $cianach m3
d.1.4/202050700|obmiar =21,930 m3
00
R -
1* Robotnik budowlany | r-g 180,9225 0,000 0,00
8,250*1,00=8,25 r-g/m3
M-
2* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 69,0795 0,000 0,00
3,150%1,00=3,15 kg/m3
3* beton z kruszywa naturalnego m3 22,3686 0,000 0,00
1,020*1,00=1,02 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,KkI.1I1 m3 0,8333 0,000 0,00
0,038*1,00=0,038 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,KkI.1I11 m3 0,3947 0,000 0,00
0,018*1,00=0,018 m3/m3
-9-
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wa jedn.
6* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
7 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 19,0791 0,000 0,00
0,870*1,00=0,87 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 2,1930 0,000 0,00
0,100*1,00=0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | kg
d.1.4|202-0290- |kéw i budowli - prety zebrowane
02 obmiar =14 300,000 kg
~R-
1* robocizna r-g 613,1840 0,000 0,00
0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 14,5860 0,000 0,00
0,00102*1,00=0,00102 t/kg
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 61,4900 0,000 0,00
0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 82,9400 0,000 0,00
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 68,6400 0,000 0,00
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 11,4400 0,000 0,00
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 22,8800 0,000 0,00
0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Strop
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.5 Schody
22|KNR 2-02 [Schody zelbetowe,wspornikowe proste z ptytg | m2
d.1.5|202021803|0 grubosci 9 cm (z zastosowaniem pompy do
0000 betonu).
obmiar =42,180 m2
~R-
1* Betoniarz Il r-g 3,2611 0,000 0,00
0,1645*0,47=0,077315 r-g/m2
2" Ciesla Il r-g 144,6774 0,000 0,00
3,430%1,00=3,43 r-g/m?2
3* Robotnik budowlany | r-g 32,9004 0,000 0,00
0,780*1,00=0,78 r-g/m?2
M-
4* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 21,0900 0,000 0,00
0,500%1,00=0,5 kg/m?2
5* beton z kruszywa naturalnego m3 6,7488 0,000 0,00
0,160%1,00=0,16 m3/m2
6 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,5483 0,000 0,00
0,013*1,00=0,013 m3/m2
7 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.IlI m3 0,1687 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m3/m2
8 Drewno okragte iglaste n/stemple budowlane m3 0,0422 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m2
9* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
10* Srodek transportowy m-g 0,8436 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 m-g/m?2
11* wyciag m-g 6,1456 0,000 0,00
0,1457*1,00=0,1457 m-g/m?2
12 Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 1,2654 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 2-02 [Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty | m2
d.1.5/202021806|na schodach zelbetowyc (z zastosowaniem
0000 pompy do betonu)h
Krotnos¢ = 6
obmiar =42,180 m2
~R-
1* Betoniarz Il r-g 1,6772 0,000 0,00
(0,0141*0,47=0,006627)*6=0,039762 r-g/m2
2 Robotnik budowlany | r-g 5,0616 0,000 0,00
(0,020%1,00=0,02)*6=0,12 r-g/m2
M-
3* beton z kruszywa naturalnego m3 3,0370 0,000 0,00
(0,012%1,00=0,012)*6=0,072 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 2,3790 0,000 0,00
(0,0094*1,00=0,0094)*6=0,0564 m-g/m?2
6* Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 0,5062 0,000 0,00
(0,002%1,00=0,002)*6=0,012 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11 -
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Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Greg project sochaczew

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.6 Sciany nadziemia
24|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.1.6|202-0604- |papy na lepiku na goraco taw fundamentowych
01 murowanych z wyréwnaniem zaprawa
obmiar = 87,700 m2
~R-
1* robocizna r-g 58,4257 0,000 0,00
0,6662*1,00=0,6662 r-g/m2
M-
2 papa smotowa izolacyjna m2 201,7100 0,000 0,00
2,300%1,00=2,3 m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 1,1927 0,000 0,00
0,0136*1,00=0,0136 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5mz | m2
d.1.6/202-0107- |bloczkéw z bet.komérkéw.gr.24cm
01 obmiar =2 433,250 m2
~R-
1* robocizna r-g | 2 652,2425 0,000 0,00
1,090%1,00=1,09 r-g/m2
M-
2 bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt |19 709,325 0,000 0,00
8,100%1,00=8,1 szt/m2 0
3* zaprawa m3 53,5315 0,000 0,00
0,022*1,00=0,022 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.1.6/202-0126- |bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
01 pustakow
obmiar = 19,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 29,4500 0,000 0,00
1,550*1,00=1,55 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.1.6|202-0126- |Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 26,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 55,6400 0,000 0,00
2,140*1,00=2,14 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 2- Belki i podciggi o stosunku deskowanego ob- m3
d.1.6/02wW wodu do przekroju do 8
202W- obmiar =7,900 m3
0210-01
R -
1* robocizna r-g 124,0300 0,000 0,00
15,700%1,00=15,7 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 8,0580 0,000 0,00
1,020*1,00=1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0948 0,000 0,00

0,012*1,00=0,012 m3/m3
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4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0,3634 0,000 0,00
0,046*1,00=0,046 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0,4345 0,000 0,00
0,055*1,00=0,055 m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 21,3300 0,000 0,00
2,700%1,00=2,7 kg/m3
7 Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
8* wyciag m-g 20,3820 0,000 0,00
2,580*1,00=2,58 m-g/m3
9* Srodek transportowy (1) m-g 0,9480 0,000 0,00
0,120*1,00=0,12 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR 2- Belki i podciggi o stosunku deskowanego ob- m3
d.1.6/02wW wodu do przekroju do 10
202W- obmiar = 8,300 m3
0210-02
R -
1* robocizna r-g 169,3200 0,000 0,00
20,400*1,00=20,4 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 8,4660 0,000 0,00
1,020*1,00=1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1411 0,000 0,00
0,017*1,00=0,017 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,5229 0,000 0,00
0,063*1,00=0,063 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL. m3 0,5478 0,000 0,00
0,066*1,00=0,066 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 29,0500 0,000 0,00
3,500%1,00=3,5 kg/m3
7 Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
8* wyciag m-g 23,9870 0,000 0,00
2,890%1,00=2,89 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 1,2450 0,000 0,00
0,150*1,00=0,15 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30(KNR 2-02I |Rygle i przekrycia $cian, zelbetowe w $cianach | m3
d.1.6202102110 |murowanych, dwustronnie deskowane. Szero-
40000 kos¢ przewigzek do 0,3 m
obmiar = 10,960 m3
~R-
1* Betoniarz Il r-g 14,7960 0,000 0,00
1,350%1,00=1,35 r-g/m3
2" Ciesla Il r-g 110,4768 0,000 0,00
10,080*1,00=10,08 r-g/m3
3* Robotnik budowlany | r-g 69,8152 0,000 0,00
6,370%1,00=6,37 r-g/m3
M-
4* Drut stalowy okragty miekki kg 27,4000 0,000 0,00
2,500%1,00=2,5 kg/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 6,3568 0,000 0,00
0,580%1,00=0,58 kg/m3
6 beton z kruszywa naturalnego m3 11,1792 0,000 0,00
1,020%1,00=1,02 m3/m3
7 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.IlI m3 0,1973 0,000 0,00
0,018%1,00=0,018 m3/m3
8 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.IlI m3 0,0986 0,000 0,00
0,009*1,00=0,009 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
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10* Srodek transportowy m-g 0,7672 0,000 0,00
0,070%1,00=0,07 m-g/m3
11* wyciag m-g 19,5088 0,000 0,00
1,780*1,00=1,78 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
d.1.6|202-0208- |stos.desk.obw.do przekr.do 9
02 obmiar =0,470 m3
~R-
1* robocizna r-g 7,3320 0,000 0,00
15,600*1,00=15,6 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 0,4794 0,000 0,00
1,020%1,00=1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,0197 0,000 0,00
0,042%1,00=0,042 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.IlI m3 0,0183 0,000 0,00
0,039*1,00=0,039 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,4700 0,000 0,00
1,000%1,00=1 kg/m3
6 Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,9917 0,000 0,00
2,110*1,00=2,11 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0,0470 0,000 0,00
0,100*1,00=0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.| m3
d.1.6/202-0211- |do 0.3m dwustronnie deskowane
01 obmiar =0,470 m3
~R-
1* robocizna r-g 9,0522 0,000 0,00
19,260*1,00=19,26 r-g/m3
M-
2 beton z kruszywa naturalnego m3 0,4794 0,000 0,00
1,020%1,00=1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,0094 0,000 0,00
0,020%1,00=0,02 m3/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,2961 0,000 0,00
0,630%1,00=0,63 kg/m3
5* Drut stalowy okragty miekki kg 0,8460 0,000 0,00
1,800%1,00=1,8 kg/m3
6 Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,8225 0,000 0,00
1,750*1,00=1,75 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0,0282 0,000 0,00
0,060%1,00=0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | kg
d.1.6/202-0290- |kéw i budowli - prety zebrowane
02 obmiar =1 600,000 kg
~R-
1* robocizna r-g 68,6080 0,000 0,00
0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm t 1,6320 0,000 0,00
0,00102*1,00=0,00102 t/kg
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
-15-
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~S -
4* prosciarka do pretow m-g 6,8800 0,000 0,00
0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 9,2800 0,000 0,00
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 7,6800 0,000 0,00
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 1,2800 0,000 0,00
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 2,5600 0,000 0,00
0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.1.6/202-0121- |nowych gr.12cm
03 obmiar =807,580 m2
~R-
1* robocizna r-g 637,9882 0,000 0,00
0,790%1,00=0,79 r-g/m?2
M-
2 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt | 6 622,1560 0,000 0,00
8,200%1,00=8,2 szt/m2
3* zaprawa m3 8,0758 0,000 0,00
0,010%1,00=0,01 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 56,5306 0,000 0,00
0,070*1,00=0,07 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR 2- Nadproza prefabrykowane POROTHERM gr. m
d.1.6/02W 11,5
202W- obmiar =56,900 m
0147-01
R -
1* robocizna r-g 14,2250 0,000 0,00
0,250*1,00=0,25 r-g/m
M-
2* nadproza prefabrykowane PHOROTHERM m 58,0380 0,000 0,00
11,5'
1,020%1,00=1,02 m/m
~S -
3* wyciag m-g 1,1380 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Sciany nadziemia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7 Kominy
36|KNR 2-02 [Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw beto- m
d.1.7/202-0122- |nowych
06 obmiar =26,900 m
R -
1* robocizna r-g 36,3150 0,000 0,00
(0,540*1,00=0,54)*2,5=1,35 r-g/m
M-
2* pustaki spalinowe betonowe 42x25x30 cm (2- | szt 45,7300 0,000 0,00
kanatowe)
1,700%1,00=1,7 szt/m
3* zaprawa m3 0,1883 0,000 0,00
0,007*1,00=0,007 m3/m
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 1,0760 0,000 0,00
0,040*1,00=0,04 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.7]202-0122- |obmiar = 85,600 m
07
~R-
1* robocizna r-g 115,5600 0,000 0,00
(0,540*1,00=0,54)*2,5=1,35 r-g/m
M-
2 pustaki wentylacyjne betonowe szt 325,2800 0,000 0,00
3,800%1,00=3,8 szt/m
3* zaprawa m3 0,8560 0,000 0,00
0,010%1,00=0,01 m3/m
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 4,2800 0,000 0,00
0,050%1,00=0,05 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM




Greg project sochaczew

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.8 Dach
38|kalkulacja |Dostawa i montaz konstrukcji dachowe;j kpl
d.1.8|wtasna obmiar = 2,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o | m2
d.1.8/202-0410- |rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
02 obmiar =1 045,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 365,7500 0,000 0,00
0,350*1,00=0,35 r-g/m?2
M-
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 6,2700 0,000 0,00
gr. 25 mm kLIl
0,006*1,00=0,006 m3/m?2
3* taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 18,8100 0,000 0,00
0,018*1,00=0,018 m3/m?2
4* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 125,4000 0,000 0,00
0,120%1,00=0,12 kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 10,4500 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 20,9000 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, roz-| m2
d.1.8|K 05 0104- |staw krokwi do 100 cm
06 obmiar =1 045,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 104,5000 0,000 0,00
0,100*1,00=0,1 r-g/m2
M-
2* taty iglaste wymiarowe nasycone k.1l 24x48 m3 1,5675 0,000 0,00
mm
0,0015*1,00=0,0015 m3/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 20,9000 0,000 0,00
0,020%1,00=0,02 kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,50*1=2,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 8,3600 0,000 0,00
0,008%1,00=0,008 m-g/m?2
6* samochdd dostawczy m-g 8,3600 0,000 0,00
0,008*1,00=0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41|KNR K-05 [Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1.8|K 05 0102-|obmiar =1 045,000 m2
01
~R-
1* robocizna r-g 102,4100 0,000 0,00
0,098%1,00=0,098 r-g/m?2
M-
2" folia dachowa Eurofol m2 | 1 149,5000 0,000 0,00
1,100%1,00=1,1 m2/m2
3* wktadka wentylacyjna szt 209,0000 0,000 0,00
0,200%1,00=0,2 szt/m2
4* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2,00*1=2 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 5,2250 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/m?2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2z | m2
d.1.8|K 05 0201-|dachoéwki - kazda mocowana
08 obmiar =1 045,000 m2
R -
1* robocizna r-g 524,5900 0,000 0,00
0,502*1,00=0,502 r-g/m2
M-
2* dachoéwka szt (10 972,500 0,000 0,00
10,500%1,00=10,5 szt/m2 0
3* klamry boczne Braas szt (10 972,500 0,000 0,00
10,500%1,00=10,5 szt/m2 0
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 54,3400 0,000 0,00
0,052*1,00=0,052 m-g/m?2
6* samochdd dostawczy m-g 37,6200 0,000 0,00
0,036*1,00=0,036 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43|KNR K-05 |Obrobka kominow m
d.1.8|K 05 0205-|obmiar = 4,600 m
03
R -
1* robocizna r-g 2,1160 0,000 0,00
0,460*1,00=0,46 r-g/m
M-
2* tasma Wakaflex m 6,6700 0,000 0,00
1,450%1,00=1,45 m/m
3* listwa do tasmy Wakaflex m 5,5200 0,000 0,00
1,200%1,00=1,2 m/m
4* masa uszczelniajgca Braas dm3 0,4600 0,000 0,00
0,100%1,00=0,1 dm3/m
5* kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 14,7200 0,000 0,00
3,200%1,00=3,2 szt/m
6* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 0,0920 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44|KNR 2- (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.8|02U 2- 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
02U-0541- |obmiar = 98,600 m2
02
~R-
1* robocizna r-g 133,1100 0,000 0,00
1,350%1,00=1,35 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 121,2780 0,000 0,00
1,230%1,00=1,23 m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 1 695,9200 0,000 0,00
17,200*1,00=17,2 szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0986 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,7888 0,000 0,00

0,008*1,00=0,008 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg | m
d.1.8|K 05 0202- | profilowang i ptaska
01 obmiar =55,000 m
R -
1* robocizna r-g 26,4000 0,000 0,00
0,480*1,00=0,48 r-g/m
M-
2* wspornik fat kalenicowych/grzbietowych szt 77,0000 0,000 0,00
1,400%1,00=1,4 szt/m
3* taty iglaste wymiarowe nasycone k.1l 24x48 m3 0,1100 0,000 0,00
mm
0,002%1,00=0,002 m3/m
4* uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas m 57,7500 0,000 0,00
1,050%1,00=1,05 m/m
5* tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Figaroll m 57,7500 0,000 0,00
1,050%1,00=1,05 m/m
6 gasior Braas szt 137,5000 0,000 0,00
2,500%1,00=2,5 szt/m
7 klamra do ggsioréw Braas szt 137,5000 0,000 0,00
2,500%1,00=2,5 szt/m
8 Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 1,1000 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46| KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wen-| szt
d.1.8/09 KNR |tylacyjne - analogia
AT-09 obmiar = 11,000 szt
0104-05
R -
1* robocizna r-g 2,6400 0,000 0,00
0,240%1,00=0,24 r-g/szt
M-
2* dachéwki pod wentylacje szt 11,0000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 szt/szt
3* Kominki wentylacyjne szt 11,0000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 szt/szt
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $ér. 125 mm m
d.1.8|K 05 0301-|obmiar = 82,500 m
02
R -
1* robocizna r-g 44,9625 0,000 0,00
0,545%1,00=0,545 r-g/m
M-
2* rynna dachowa RG125 m 84,1500 0,000 0,00
1,020%1,00=1,02 m/m
3* ztaczka rynny Braas szt 28,8750 0,000 0,00
0,350%1,00=0,35 szt/m
4* hak rynnowy Braas szt 119,6250 0,000 0,00
1,450%1,00=1,45 szt/m
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,3300 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/m
7* samochdd dostawczy m-g 0,4125 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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48|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.8|K 05 0302-|obmiar =32,340 m
02
R -
1* robocizna r-g 11,9658 0,000 0,00
0,370*1,00=0,37 r-g/m
M-
2* rura spustowa RG100 m 32,6634 0,000 0,00
1,010*1,00=1,01 m/m
3* obejma rury spustowej Braas szt 16,1700 0,000 0,00
0,500%1,00=0,5 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0,0970 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m-g/m
6* samochdd dostawczy m-g 0,1294 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt
d.1.8/K 05 0301-|obmiar = 6,000 szt
06
R -
1* robocizna r-g 2,5200 0,000 0,00
0,420*1,00=0,42 r-g/szt
M-
2* lej spustowy uniwersalny rynny Braas szt 6,0000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0240 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/szt
5* samochdd dostawczy m-g 0,0300 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50|KNR K-05 [Montaz rur spustowych - kolanko szt
d.1.8|K 05 0302-|obmiar = 24,000 szt
03
R -
1* robocizna r-g 5,0400 0,000 0,00
0,210*1,00=0,21 r-g/szt
M-
2* kolanko rury spustowej Braas szt 24,0000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0720 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m-g/szt
5* samochdd dostawczy m-g 0,0960 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.9 Stolarka zewnetrzna
51/KNR-W 2- |DZ1 - Drzwi przeszklone aluminiowe szt
d.1.9|02 1027- |obmiar = 4,000 szt
01
R -
1* robotnicy' r-g 88,8421 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 180,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe szt 4,0000 0,000 0,00
4 szt
~S--
5* wyciag m-g 1,0526 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 1,2632 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR-W 2- |DZ2 - Drzwi stalowe szt
d.1.9|02 1027- |obmiar = 3,000 szt
01
R -
1* robotnicy' r-g 66,6316 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 135,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi stalowe szt 3,0000 0,000 0,00
3 szt
~S--
5* wyciag m-g 0,7895 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 0,9474 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
53|KNR-W 2- |DZ3 - Drzwi stalowe szt
d.1.9|02 1027- |obmiar = 2,000 szt
01
~R-
1* robotnicy' r-g 44,4211 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 90,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi stalowe szt 3,0000 0,000 0,00
3 szt
~S--
5* wyciag m-g 0,5263 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 0,6316 0,000 0,00

0,315789 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.10 Stolarka wewnetrzna
54|KNR-W 2- |DW1 - Drzwi przeszklone aluminiowe szt
d.1.10]{02 1027- |obmiar = 2,000 szt
01
R -
1* robotnicy' r-g 44,4211 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 90,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe szt 4,0000 0,000 0,00
4 szt
~S--
5* wyciag m-g 0,5263 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 0,6316 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55|KNR-W 2- |DW2 - Drzwi przeszklone aluminiowe szt
d.1.10{02 1027- |obmiar = 2,000 szt
01
R -
1* robotnicy' r-g 44,4211 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 90,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe szt 4,0000 0,000 0,00
4 szt
~S--
5* wyciag m-g 0,5263 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 0,6316 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56|KNR-W 2- |DW3 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30 szt
d.1.10{02 1027- |obmiar = 8,000 szt
01
~R-
1* robotnicy' r-g 177,6842 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 360,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe" szt 8,0000 0,000 0,00
8 szt
~S--
5* wyciag m-g 2,1053 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 2,5263 0,000 0,00

0,315789 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57|KNR-W 2- |DW4 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30 szt
d.1.10{02 1027- |obmiar = 6,000 szt
01
~R-
1* robotnicy' r-g 133,2632 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 270,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe' szt 6,0000 0,000 0,00
6 szt
~S -
5* wyciag m-g 1,5789 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6 Srodek transportowy m-g 1,8947 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58| KNR-W 2- |DWS5 - Drzwi przeszklone aluminiowe EI30 szt
d.1.10{02 1027- |obmiar = 3,000 szt
01
~R-
1* robotnicy' r-g 66,6316 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 135,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe' szt 3,0000 0,000 0,00
3 szt
~S -
5* wyciag m-g 0,7895 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6 Srodek transportowy m-g 0,9474 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59|KNR-W 2- |DW6 - Drzwi przeszklone szt
d.1.10|{02 1027- |obmiar = 28,000 szt
01
~R-
1* robotnicy' r-g 621,8947 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt | 1 260,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe™ szt 28,0000 0,000 0,00
28 szt
~S -
5* wyciag m-g 7,3684 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 8,8421 0,000 0,00

0,315789 m-g/szt
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60|KNR-W 2- |DW?7 - Drzwi przeszklone szt
d.1.10{02 1027- |obmiar = 32,000 szt
01
R -
1* robotnicy’' r-g 710,7368 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt | 1440,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe" szt 32,0000 0,000 0,00
32 szt
~S--
5* wyciag m-g 8,4211 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 10,1052 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
61|/KNR-W 2- |DW8 - Drzwi przeszklone szt
d.1.10{02 1027- |obmiar = 15,000 szt
01
R -
1* robotnicy' r-g 333,1579 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 675,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe" szt 15,0000 0,000 0,00
15 szt
~S--
5* wyciag m-g 3,9474 0,000 0,00
0,263158 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 4,7368 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62|KNR-W 2- [DW9 - Drzwi petne systemowe kabiny toalet szt
d.1.10]{02 1027- |obmiar = 4,000 szt
01
R -
1* robotnicy' r-g 88,8421 0,000 0,00
22,210526 r-g/szt
M-
2* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- szt 1,2000 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
1,2 szt
3* materiaty pomocnicze szt 180,0000 0,000 0,00
45 szt/szt
4* drzwi aluminiowe" szt 4,0000 0,000 0,00
4 szt
~S--
5* wyciag m-g 1,0526 0,000 0,00

0,263158 m-g/szt
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6* Srodek transportowy m-g 1,2632 0,000 0,00
0,315789 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63|KNR 2-02 |Okna dwudzielne zespolone dwuszybowe m2
d.1.10/202-1001- |wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
06 brycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2
obmiar =68,400 m2
R -
1* robocizna r-g 188,1000 0,000 0,00
2,750*1,00=2,75 r-g/m2
M-
2* dyble stalowe szt 184,6800 0,000 0,00
2,700*1,00=2,7 szt/m2
3* Pianka poliuretanowa, niskoprezna, jednokom- | dm3 30,0960 0,000 0,00
ponentowa, Sto-Pistolenschaum SE opak. 750
ml
0,440*1,00=0,44 dm3/m?2
4* okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybo- m2 68,4000 0,000 0,00
we wzmocnione fabrycznie wykonczone
1,000%1,00=1 m2/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M2+M3)
~S -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,7360 0,000 0,00
nym 0,5t
0,040*1,00=0,04 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 4,1040 0,000 0,00
0,060*1,00=0,06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64|KNR 2- Okna typu "FAKRO" (Orgbud W-wa) kpl
d.1.10|02U obmiar =40,000 kpl
202U1027
010000
~R-
1* Monter konstrukcji zelbetowych I r-g 106,0000 0,000 0,00
2,650%1,00=2,65 r-g/kpl
2 Robotnik budowlany | r-g 12,8000 0,000 0,00
0,320*1,00=0,32 r-g/kpl
M-
3* Okna typu "FAKRO" kpl 40,0000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 kpl/kpl
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 1,2000 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/kpl
6 Srodek transportowy m-g 1,6000 0,000 0,00
0,040*1,00=0,04 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65|/KNR-W 2- |Klapa dymowa (98X134 cm), z sitownikiem szt
d.1.10{02 1016- |obmiar = 2,000 szt
07
~R-
1* robotnicy r-g 50,0000 0,000 0,00
25 r-g/szt
M-
2 Silikon budowlany bezbarwny 310ml sel dm3 0,6200 0,000 0,00
0,31 dm3/szt
3* Pianka montazowa poliuretanowa niskoroz- op. 0,4200 0,000 0,00
prezna (pistoletowa) SITOL SCHIUMAPUR
COPPI 750 ml TORGGLER
0,21 op./szt
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4* Sruby kotwigce szt. 10,0000 0,000 0,00
5 szt./szt
5* zamek antywlamaniowy szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 wytaz dachowy m2 2,0000 0,000 0,00
1 m2/szt
~S -
8 wyciag m-g 0,1400 0,000 0,00
0,07 m-g/szt
9* Srodek transportowy m-g 0,2000 0,000 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1 Posadzki
66|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2.1|202-0602- |miczne poziome - wykonywane na zimno z
01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =715,000 m2
R -
1* robocizna r-g 45,4025 0,000 0,00
0,0635*1,00=0,0635 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 214,5000 0,000 0,00
0,300%1,00=0,3 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,3575 0,000 0,00
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,2860 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
67|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.2.1|202-0602- |miczne poziome - wykonywane na zimno z
02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =715,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 41,9705 0,000 0,00
0,0587*1,00=0,0587 r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 178,7500 0,000 0,00
0,250%1,00=0,25 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,2860 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,2860 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
d.2.1|202-0609- |ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
03 na sucho - jedna warstwa 20 cm
obmiar =715,000 m2
R -
1* robocizna r-g 63,7065 0,000 0,00
0,0891*1,00=0,0891 r-g/m2
M-
2* ptyty styropianowe' m2 750,7500 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 2,2880 0,000 0,00
0,0032*1,00=0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3,3605 0,000 0,00
0,0047*1,00=0,0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.2.1|202-0609- |ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
03 na sucho - jedna warstwa 21 cm

obmiar = 715,000 m2
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~R-
1* robocizna r-g 63,7065 0,000 0,00
0,0891*1,00=0,0891 r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe' m2 750,7500 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 2,2880 0,000 0,00
0,0032*1,00=0,0032 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 3,3605 0,000 0,00
0,0047*1,00=0,0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.2.1/202-0607- |lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
01 kowe
obmiar =1 430,000 m2
R -
1* robocizna r-g 514,2280 0,000 0,00
0,3596*1,00=0,3596 r-g/m2
M-
2* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm | m2 | 1 716,0000 0,000 0,00
1,200%1,00=1,2 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 16,0160 0,000 0,00
0,0112*1,00=0,0112 m-g/n?
5* Srodek transportowy m-g 9,7240 0,000 0,00
0,0068*1,00=0,0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71|NC-02 Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.2.1|NC020604 |przygotowanym podtozu o gr. 8 mm
-02 obmiar =1 430,000 m2
R -
1* robocizna r-g 800,8000 0,000 0,00
0,560*1,00=0,56 r-g/m2
M-
2* spoiwo szybko twardniejgce Ceresit CN 85 t 8,3083 0,000 0,00
0,00581*1,00=0,00581 t/m2
3* kruszywo 0/8 mm (do CN 85) t 24,0240 0,000 0,00
0,0168*1,00=0,0168 t/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 22,4510 0,000 0,00
0,0157*1,00=0,0157 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 5,0050 0,000 0,00
0,0035*1,00=0,0035 m-g/m?2
7* betoniarka m-g 11,8690 0,000 0,00
0,0083*1,00=0,0083 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72|KNNR 2  |Posadzka z paneli podtogowych m2
d.2.1{N0021205 |obmiar = 160,000 m2
0900000
~R-
1* robocizna r-g 153,6000 0,000 0,00
0,960*1,00=0,96 r-g/m2
M-
34 -
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2 Ptyty prospanelowe m2 176,0000 0,000 0,00
1,100%1,00=1,1 m2/m2
3* Listwy przyscienne z drewna iglastego m 208,0000 0,000 0,00
1,300%1,00=1,3 m/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 2,2400 0,000 0,00
0,014*1,00=0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73/BC-03 Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych m2
d.2.1/BC030510 |metodg regularng na klej cienkowarstwowy.
0302 Plytki o wymiarach w mm ukfadane na klej
cienkowarstwowy gr.3 mm 300x300
obmiar =1 270,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 990,6000 0,000 0,00
0,780*1,00=0,78 r-g/m?2
M-
2 Ptytki ceramiczne podiogowe,terakotowe m2 | 1 333,5000 0,000 0,00
1,050%1,00=1,05 m2/m?2
3* UNIFIX- systemowy klej do plytek kg | 5410,2000 0,000 0,00
4,260%1,00=4,26 kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania kg 762,0000 0,000 0,00
0,600%1,00=0,6 kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1,00*1=1 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 50,8000 0,000 0,00
0,040%1,00=0,04 m-g/m2
7 Srodek transportowy (1) m-g 38,1000 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74|/BC-03 Oktadziny schodow z ptytek ceramicznych m2
d.2.1|BC030522 |uktadanych na zaprawe klejowa cienkowarst-
0302 wowa. Oktadziny stopni schodowych z ptytek
uktadanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm
obmiar = 170,600 m2
~R-
1* robocizna r-g 242,2520 0,000 0,00
1,420%1,00=1,42 r-g/m2
M-
2 Ptytki podtogowe terakotowe szkliwione m2 179,1300 0,000 0,00
1,050%1,00=1,05 m2/m?2
3* UNIFIX- systemowy klej do plytek kg 726,7560 0,000 0,00
4,260%1,00=4,26 kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania kg 102,3600 0,000 0,00
0,600%1,00=0,6 kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1,00*1=1 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 6,8240 0,000 0,00
0,040%1,00=0,04 m-g/m2
7 Srodek transportowy (1) m-g 5,1180 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75/BC-03 Cokoty z ptytek ceramicznych uktadanych na m
d.2.1|/BC030520 |zaprawe klejowg cienkowarstwowg. Cokoty z
03 ptytek o wymiarach uktadanych na klej cienko-

warstwowy gr.3 mm uktadane na schodach
obmiar = 160,350 m

~R-
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1* robocizna r-g 118,6590 0,000 0,00
0,740%1,00=0,74 r-g/m
M-
2 Ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 12,0263 0,000 0,00
0,075*1,00=0,075 m2/m
3* UNIFIX- systemowy klej do plytek kg 51,3120 0,000 0,00
0,320*1,00=0,32 kg/m
4* Zaprawa do spoinowania kg 32,8718 0,000 0,00
0,205*1,00=0,205 kg/m
5* Materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1,00*1=1 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,0321 0,000 0,00
0,0002*1,00=0,0002 m-g/m
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0160 0,000 0,00
0,0001*1,00=0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.2 Tynki
76|KNR 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.2.2|02W mechanicznie na $cianach i stupach
202W- obmiar =5 315,160 m2
0801-02
~R-
1* robocizna r-g | 4 198,9764 0,000 0,00
0,790%1,00=0,79 r-g/m?2
M-
2 zaprawa tynkarska kg |95 672,880 0,000 0,00
18,000*1,00=18 kg/m?2 0
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g| 217,3900 0,000 0,00
0,0409*1,00=0,0409 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77|KNR 00-14 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono- | m2
d.2.2|142012010|wymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
000 CD i UD pojedynczym podwieszanym
obmiar =1 760,000 m2
R -
1* Monter ptyt gipsowych IlI r-g | 2 126,2560 0,000 0,00
1,2081*1,00=1,2081 r-g/m2
2* Monter ptyt gipsowych Il r-g | 1417,5040 0,000 0,00
0,8054*1,00=0,8054 r-g/m2
M-
3* Ptyty gipsowo-kartonowe, tynkowe m2 | 1 848,0000 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m2
4* Ksztattowniki stal.no$ne,profil. CD-60/27 m | 3 344,0000 0,000 0,00
1,900%1,00=1,9 m/m2
5* Ksztattowniki st.przyscienne,prof.UD-28/27 m 704,0000 0,000 0,00
0,400%1,00=0,4 m/mz2
6* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt | 668,8000 0,000 0,00
0,380*1,00=0,38 szt/m2
7 Prety mocujgce szt | 2 675,2000 0,000 0,00
1,520%1,00=1,52 szt/m2
8* Wieszaki w 60/100 szt | 2 675,2000 0,000 0,00
1,520%1,00=1,52 szt/m2
9* Blachowkrety szt |32 560,000 0,000 0,00
18,500%1,00=18,5 szt/m2 0
10* Gips budowlany szpachlowy t 0,5280 0,000 0,00
0,0003*1,00=0,0003 t/m2
11* Tasma zbrojgca m | 1760,0000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 m/m2
12* woda m3 1,1264 0,000 0,00
0,00064*1,00=0,00064 m3/m?2
13* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
14* Wycigg 1-maszt.z napedem elekt m-g 79,2000 0,000 0,00
0,045*1,00=0,045 m-g/m2
15* Srodek transportowy (1) m-g 30,9760 0,000 0,00
0,0176*1,00=0,0176 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
78|KNR 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.2.2|02W wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
202W- gruntowaniem
1510-07  |obmiar =7 075,160 m2
~R-
1* robocizna r-g | 1245,2282 0,000 0,00
0,176*1,00=0,176 r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna dm3| 1 832,4664 0,000 0,00

0,259%1,00=0,259 dm3/m2
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3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy (1) m-g 2,1225 0,000 0,00
0,0003*1,00=0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Tynki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.3 Elewacja
79|KNR 00-23 | Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.2.3|23-2611- |obmiar = 746,430 m2
03
R -
1* robocizna r-g 77,2555 0,000 0,00
0,1035*1,00=0,1035 r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 223,9290 0,000 0,00
0,300%1,00=0,3 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1493 0,000 0,00
0,0002*1,00=0,0002 m-g/m2
5* Rusztowanie m-g| 112,6600 0,000 0,00
112,66*1=112,66 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80|KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm m2
d.2.3|131 KNR na $cianach
AT-31 obmiar = 746,430 m2
0101-04
~R-
1* robocizna r-g 739,7121 0,000 0,00
0,991%1,00=0,991 r-g/m?2
M-
2 ptyty styropianowe FS15 m3 151,0774 0,000 0,00
0,2024*1,00=0,2024 m3/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg | 3 358,9350 0,000 0,00
4,500%1,00=4,5 kg/m?2
4 woda m3 0,7464 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
6* Zuraw okienny przenosny m-g 25,3040 0,000 0,00
0,0339*1,00=0,0339 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 19,5565 0,000 0,00
0,0262*1,00=0,0262 m-g/m?2
8 Rusztowanie m-g | 1 078,7500 0,000 0,00
1078,75*1=1078,75 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
81|KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych szablon drew- | m2
d.2.3|31 KNR nopodobny gr. 15mm
AT-31 obmiar = 34,420 m2
0101-04
~R-
1* robocizna r-g 34,1102 0,000 0,00
0,991*1,00=0,991 r-g/m2
M-
2* ptyty styropianowe FS15 m3 6,9666 0,000 0,00
0,2024*1,00=0,2024 m3/m?2
3* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 154,8900 0,000 0,00
4,500%1,00=4,5 kg/m2
4* woda m3 0,0344 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m?2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
6* Zuraw okienny przenosny m-g 1,1668 0,000 0,00
0,0339*1,00=0,0339 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0,9018 0,000 0,00

0,0262*1,00=0,0262 m-g/m?2
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8 Rusztowanie m-g | 1 078,7500 0,000 0,00
1078,75*1=1078,75 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
82|KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.2.3|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
02 praw klejgcych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do osciezy
obmiar = 89,600 m2
~R-
1* robocizna r-g 142,9120 0,000 0,00
1,595*1,00=1,595 r-g/m?2
M-
2 ptyty styropianowe 5 cm m3 4,7936 0,000 0,00
0,0535*1,00=0,0535 m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 537,6000 0,000 0,00
(CT85)
6,000*1,00=6 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,2096 0,000 0,00
0,0135*1,00=0,0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0,8960 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
7* Rusztowanie m-g| 208,4100 0,000 0,00
208,41*1=208,41 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
83|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.3|31 KNR  |obmiar = 746,430 m2
AT-31
0101-06
~R-
1* robocizna r-g 492,2706 0,000 0,00
0,6595*1,00=0,6595 r-g/m2
M-
2 zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg | 2 612,5050 0,000 0,00
3,500%1,00=3,5 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego 145A Baumit m2 880,7874 0,000 0,00
1,180%1,00=1,18 m2/m?2
4 woda m3 0,5971 0,000 0,00
0,0008*1,00=0,0008 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
6 Zuraw okienny przenosny m-g 5,2250 0,000 0,00
0,007%1,00=0,007 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 3,8814 0,000 0,00
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m?2
8 Rusztowanie m-g| 717,8900 0,000 0,00
717,89*1=717,89 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84|KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.2.3|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
07 praw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na o$ciezach
obmiar = 89,600 m2
~R-
1* robocizna r-g 123,8272 0,000 0,00
1,382*1,00=1,382 r-g/m?2
M-
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 448,0000 0,000 0,00

(CT85)
5,000%1,00=5 kg/m?2
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3* siatka z widkna szklanego m2 147,2128 0,000 0,00
1,643*1,00=1,643 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,6272 0,000 0,00
0,007%1,00=0,007 m-g/m?2
6 Srodek transportowy" m-g 0,4659 0,000 0,00
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m?2
7 Rusztowanie m-g| 180,5800 0,000 0,00
180,58*1=180,58 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
85|KNR 00-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.2.3|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
08 praw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
obmiar =495,630 m
~R-
1* robocizna r-g 109,0386 0,000 0,00
0,220%1,00=0,22 r-g/m
M-
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 446,0670 0,000 0,00
(CT85)
0,900%1,00=0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy m 582,8609 0,000 0,00
1,176*1,00=1,176 m/m
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3469 0,000 0,00
0,0007*1,00=0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy" m-g 0,2478 0,000 0,00
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m
7 Rusztowanie m-g| 159,0100 0,000 0,00
159,01*1=159,01 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
86|BC-06 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca m2
d.2.3|BC060202 |kotkéw mocujgcych w ilosci 6 szt/ m2 do podio-
05 za z gazobetonu
obmiar =746,430 m2
~R-
1* robocizna r-g 134,3574 0,000 0,00
0,180*1,00=0,18 r-g/m?2
M-
2 Kotki do mocowania ptyt styropianowych szt | 3015,5772 0,000 0,00
4,040%1,00=4,04 szt/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
4* Srodek transportowy m-g 0,4479 0,000 0,00
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m?2
5* Zuraw okienny przenosny m-g 0,4479 0,000 0,00
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
87|KNR 00-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.2.3|17-0927- |akrylowego - natozenie na podfoze farby grun-
01 tujacej
obmiar = 836,030 m2
~R-
1* robocizna r-g 87,7832 0,000 0,00
0,105%1,00=0,105 r-g/m2
M-
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2 farba gruntujgca dm3| 250,8090 0,000 0,00
0,300%1,00=0,3 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy™" m-g 0,3344 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
5* Rusztowanie m-g| 128,0200 0,000 0,00
128,02*1=128,02 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
88|KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - | m2
d.2.3/31 KNR  |wykonany recznie na Scianach
AT-31 obmiar =746,430 m2
0501-03
R -
1* robocizna r-g 306,7827 0,000 0,00
0,411*1,00=0,411 r-g/n?
M-
2* masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1 | kg | 1 866,0750 0,000 0,00
mm - Baumit GranoporPutz 1K
2,500%1,00=2,5 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* Zuraw okienny przenosny m-g 47772 0,000 0,00
0,0064*1,00=0,0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 6,4193 0,000 0,00
0,0086*1,00=0,0086 m-g/m?2
6 Rusztowanie m-g| 447,3900 0,000 0,00
447,39*1=447,39 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
89|BC-06 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tyn- | m2
d.2.3|BC060403 |ku akrylowego - osScieza okienne i drzwiowe o
03 szerokosci do 15 cm
obmiar = 89,600 m2
R -
1* robocizna r-g 52,8640 0,000 0,00
0,590*1,00=0,59 r-g/m2
M-
2* Tynk akrylowy GREINPLAST - TAB 1,5 mm kg 256,2560 0,000 0,00
faktura typu baranek
2,860%1,00=2,86 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
4* Srodek transportowy m-g 0,8960 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
5* Zuraw okienny przenosny m-g 0,8960 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
90|KNR 2-02I |Deskowanie scian drewnianych ptyta OSB m2
d.2.3/202104100 |obmiar = 41,860 m2
10000
~R-
1* Ciesla Il r-g 11,7208 0,000 0,00
0,280*1,00=0,28 r-g/m?2
2 Robotnik budowlany | r-g 1,2558 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 r-g/m?2
M-
3* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 3,3488 0,000 0,00
0,080%1,00=0,08 kg/m?2
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4* Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,llI m3 0,9209 0,000 0,00
0,022*1,00=0,022 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S-
6 Srodek transportowy m-g 1,2558 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m?2
7 wyciag m-g 0,4186 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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24 Izolacja dachu
91|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.2.4|202-0613- |mineralnej pionowe z filcow na sucho
05 obmiar =1 045,000 m2
R -
1* robocizna r-g 267,5200 0,000 0,00
0,256*1,00=0,256 r-g/m?2
M-
2* wetna mineralna isover 20 cm m2 | 1 097,2500 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 6,1655 0,000 0,00
0,0059*1,00=0,0059 m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 7,8375 0,000 0,00
0,0075*1,00=0,0075 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Izolacja dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od ¢(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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25 Sufit podwieszany
92|KNR AT- [Sufity podwieszane - PARTER m2
d.2.5|12 0201- |z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA
01 obmiar = 548,000 m2
R -
1* montazysci gr.lll r-g 646,6400 0,000 0,00
1,18 r-g/m2
2* montazysci gr.ll r-g 531,5600 0,000 0,00
0,97 r-g/m?2
M-
3* Ptyta gipsowo kartonowa ogniochronna RIGIPS| m2 564,4400 0,000 0,00
FIRE-Line PLUS TYP DF / GKF gr. 12,5 mm,
1200x3000 mm, RIGIPS
1,03 m2/m2
4* Profil sufitowy NIDA CD 60 Hydro C5, dt. 4 mb | m | 1 353,5600 0,000 0,00
2,47 m/m?2
5* Profil $cienny Unigyp C 50, dt.4 mb m 301,4000 0,000 0,00
0,55 m/m?2
6* Wieszak NIDA WGN 20 Hydro C5 szt | 1 123,4000 0,000 0,00
2,05 szt/m2
7* wieszak gorny noniusza szt. | 1 123,4000 0,000 0,00
2,05 szt./m2
8* tacznik poprzeczny jednostronny NIDA LPJ szt | 2 794,8000 0,000 0,00
60, opakowanie 100 szt.
5,1 szt/m2
9* tacznik wzdtuzny NIDA LW 60 Hydro C5 szt 339,7600 0,000 0,00
0,62 szt/m?2
10* przetyczka do noniusza szt. | 2 235,8400 0,000 0,00
4,08 szt./m2
11* Blachowkregt 25mm 200szt. TECHNID szt (10 412,000 0,000 0,00
19 szt/m2 0
12 Kotwa metalowa z tulejg 10/112 szt | 1 128,8800 0,000 0,00
2,06 szt/m2
13* Gtadz gipsowa gipsar plus 20 kg ATLAS szt 164,4000 0,000 0,00
0,3 szt/m2
14* Geowtoknina TCM 300 2m/50m (system skrzy- | m2 139,1920 0,000 0,00
nek rozsgczajgcych STORMBOX), PIPELIFE
0,254 m2/m2
15* Gtadz gipsowa Extra biata (szpachla francuska)| kg 71,2400 0,000 0,00
25 kg
0,13 kg/m2
16* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
17* wyciag m-g 24,6600 0,000 0,00
0,045 m-g/m2
18* Srodek transportowy m-g 7,6720 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
93|KNR AT- |Sufity podwieszane - PIETRO m2
d.2.5/12 0201- |z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (sys-
01 tem NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nos-
nej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warst-
wa pokrycia 15-01, odpornos$¢ ogniowa F 0,5/
EI' 30
obmiar =682,000 m2
~R-
1* montazysci gr.lll r-g 804,7600 0,000 0,00
1,18 r-g/m2
2 montazysci gr.ll r-g 661,5400 0,000 0,00
0,97 r-g/m?2
M-
3* Ptyta gipsowo kartonowa ogniochronna RIGIPS| m2 702,4600 0,000 0,00
FIRE-Line PLUS TYP DF / GKF gr. 12,5 mm,
1200x3000 mm, RIGIPS
1,03 m2/m2
4 Profil sufitowy NIDA CD 60 Hydro C5, dt. 4 mb | m | 1 684,5400 0,000 0,00
2,47 m/m2
5* Profil $cienny Unigyp C 50, dt.4 mb m 375,1000 0,000 0,00
0,55 m/m2
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6* Wieszak NIDA WGN 20 Hydro C5 szt | 1 398,1000 0,000 0,00
2,05 szt/m?2
7 wieszak gérny noniusza szt. | 1 398,1000 0,000 0,00
2,05 szt./m2
8 tacznik poprzeczny jednostronny NIDA LPJ szt | 3 478,2000 0,000 0,00
60, opakowanie 100 szt.
5,1 szt/m2
9* tacznik wzdtuzny NIDA LW 60 Hydro C5 szt | 422,8400 0,000 0,00
0,62 szt/m2
10* przetyczka do noniusza szt. | 2 782,5600 0,000 0,00
4,08 szt./m2
11* Blachowkret 25mm 200szt. TECHNID szt |12 958,000 0,000 0,00
19 szt/m?2 0
12* Kotwa metalowa z tulejg 10/112 szt | 1 404,9200 0,000 0,00
2,06 szt/m2
13* Gtadz gipsowa gipsar plus 20 kg ATLAS szt 204,6000 0,000 0,00
0,3 szt/m?
14* Geowtoknina TCM 300 2m/50m (system skrzy- | m2 173,2280 0,000 0,00
nek rozsaczajgcych STORMBOX), PIPELIFE
0,254 m2/m2
15* Gtadz gipsowa Extra biata (szpachla francuska)| kg 88,6600 0,000 0,00
25 kg
0,13 kg/m2
16* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
17* wyciag m-g 30,6900 0,000 0,00
0,045 m-g/m2
18* Srodek transportowy m-g 9,5480 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sufit podwieszany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od ¢(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.6 Slusarka
94|KNR 2-03 |Drabina stalowa t
d.2.6/203020803|obmiar = 0,300 t
0000
R -
1* Monter urzadzen i konst.metalow.lV r-g 4,7400 0,000 0,00
15,800*1,00=15,8 r-g/t
M-
2* Konstrukcja stalowa osprzetu t 0,3000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 t/t
3* Materiaty pomocnicze % 2,4000 0,000 0,00
2,40*1=2,4 %(od M)
~S--
4* Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 1,7400 0,000 0,00
5,800%*1,00=5,8 m-g/t
5% Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,3900 0,000 0,00
1,300%1,00=1,3 m-g/t
6* Spawarka elektr.wirujgca 300 A m-g 1,5000 0,000 0,00
5,000*1,00=5 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
95/KNNR 2  [Balustrady schodowe z pretéw stalowych ocyn-| m
d.2.6|N0021301 |kowane malowane proszkowo osadzone i za-
0100000 |betonowane w trzecim stopniu, jednoptasz-
czyznowe
obmiar = 16,000 m
R -
1* robocizna r-g 44,1600 0,000 0,00
2,760%*1,00=2,76 r-g/m
M-
2* Balustrady i pochwyty stalowe kg 192,0000 0,000 0,00
12,000%1,00=12 kg/m
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,1600 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m
5* Spawarka elektryczna m-g 15,0400 0,000 0,00
0,940*1,00=0,94 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
96|KNNR 7  |Daszki nad drzwiami - szklane m2
d.2.6/N0070506 |obmiar = 9,200 m2
0100000
~R-
1* robocizna r-g 32,1080 0,000 0,00
3,490*1,00=3,49 r-g/m?2
M-
2 daszek m2 9,2000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 m2/m2
3* Silikon kg 0,5520 0,000 0,00
0,060*1,00=0,06 kg/m?2
4* Pianka poliuretanowa kg 0,3680 0,000 0,00
0,040%1,00=0,04 kg/m2
5* Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 64,4000 0,000 0,00
7,000*1,00=7 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,4600 0,000 0,00
0,050*1,00=0,05 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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97|AW kalku- |Wycieraczka systemowa - dostawa i montaz kpl
d.2.6|lacja wtas- |obmiar = 2,000 kpl
na
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Slusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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GARAZ 1
3.1 Roboty ziemne
98|KNR 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.3.1/201-0126- |o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
01 obmiar =70,310 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,3712 0,000 0,00
(0,0055*1,00=0,0055)*0,96=0,00528 r-g/m?2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1758 0,000 0,00
0,0025*1,00=0,0025 m-g/m?2
Wartosci kosztéw bezposrednich i wyliczonych narzutéw wynikajg z
wprowadzonych kosztéw jednostkowych a nie ze szczegotowej kal-
kulaciji
Razem koszty bezposrednie:
Wartos¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednost-
kowej a nie ze szczegdtowej kalkulacii
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
99|KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.3.1|01W renie rowninnym i nizinnym
201W- obmiar = 85,680 m3
0115-01
~R-
1* robocizna r-g 4,5410 0,000 0,00
0,053*1,00=0,053 r-g/m3
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0017 0,000 0,00
0,00002*1,00=0,00002 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
100/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar- | m3
d.3.1/201-0209- |niakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-1l z trans-
01 portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleg.do 1 km
obmiar = 85,680 m3
~R-
1* robocizna r-g 17,9500 0,000 0,00
0,2095*1,00=0,2095 r-g/m3
~S -
2 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,4603 0,000 0,00
0,0754*1,00=0,0754 m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 11,7981 0,000 0,00
0,1377*1,00=0,1377 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
101|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.3.1|201-0230- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
01 cie kat. |-l
obmiar = 30,000 m3
~S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,4050 0,000 0,00
0,0135*1,00=0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.2 Fundamenty
102|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.2/202-1101- |obmiar = 4,760 m3
01
R -
1* robocizna r-g 25,0376 0,000 0,00
5,260*1,00=5,26 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 4,9028 0,000 0,00
1,030%1,00=1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
103|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.3.2/202-0604- |papy
01 obmiar =47,600 m2
R -
1* robocizna r-g 31,7111 0,000 0,00
0,6662*1,00=0,6662 r-g/m2
M-
2* papa smotowa izolacyjna m2 109,4800 0,000 0,00
2,300%1,00=2,3 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,6474 0,000 0,00
0,0136*1,00=0,0136 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
104|KNR 2-02 [Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o | m3
d.3.2|202020202|szerokosci do 0,8 m (z zastosowaniem pompy
0000 do betonu).
obmiar =7,620 m3
~R-
1* Betoniarz Il r-g 1,2456 0,000 0,00
0,3478*0,47=0,163466 r-g/m3
2" Ciesla Il r-g 12,1158 0,000 0,00
1,590%1,00=1,59 r-g/m3
3* Robotnik budowlany | r-g 5,7150 0,000 0,00
0,750%1,00=0,75 r-g/m3
M-
4* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 3,2004 0,000 0,00
0,420%1,00=0,42 kg/m3
5* beton z kruszywa naturalnego m3 7,7343 0,000 0,00
1,015*1,00=1,015 m3/m3
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.IlI m3 0,0381 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m3/m3
7 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.IlI m3 0,0305 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m3/m3
8 Drewno okragte iglaste n/stemple budowlane m3 0,0229 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
10* Srodek transportowy m-g 0,2286 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m3
11* Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 0,6096 0,000 0,00
0,080%1,00=0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
105|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | kg
d.3.2|202-0290- |kéw i budowli - prety zebrowane
02 obmiar = 380,420 kg

~R-
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1* robocizna r-g 16,3124 0,000 0,00
0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg
M -

2 prety zebrowane 8-14 mm t 0,3880 0,000 0,00
0,00102*1,00=0,00102 t/kg

3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S-

4* prosciarka do pretow m-g 1,6358 0,000 0,00
0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 2,2064 0,000 0,00
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg

6 gietarka do pretow m-g 1,8260 0,000 0,00
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg

7 wyciag m-g 0,3043 0,000 0,00
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg

8 Srodek transportowy m-g 0,6087 0,000 0,00

0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
106|KNR 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.3.2|02wW wie cementowo-wapiennej
202W- obmiar = 13,090 m3
0101-05
R -
1* robocizna r-g 65,8427 0,000 0,00
5,030*1,00=5,03 r-g/m3
M-
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 959,4970 0,000 0,00
73,300%1,00=73,3 szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 613,9210 0,000 0,00
46,900%1,00=46,9 szt/m3
4* zaprawa m3 2,3562 0,000 0,00
0,180*1,00=0,18 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,50*1=1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitu- m2
d.3.2|202-0603- |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 133,280 m2

~-R--
1* robocizna r-g 12,8748 0,000 0,00
0,0966*1,00=0,0966 r-g/m?2

M -
2 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 46,6480 0,000 0,00
0,350%1,00=0,35 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0666 0,000 0,00
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3.2|202-0603- |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 133,280 m2

~R-
1* robocizna r-g 10,9290 0,000 0,00
0,082*1,00=0,082 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 39,9840 0,000 0,00

0,300*1,00=0,3 kg/m2
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3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0533 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
109/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.3.2|202-0609- |ropianowych pionowe na wierzchu konstrukciji
01 na lepiku
obmiar =57,120 m2
R -
1* robocizna r-g 12,9205 0,000 0,00
0,2262*1,00=0,2262 r-g/m2
M-
2* terraaqua 12 cm m2 59,9760 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m2
3* Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 99,9600 0,000 0,00
1,750*1,00=1,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0,4170 0,000 0,00
0,0073*1,00=0,0073 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,6626 0,000 0,00
0,0116*1,00=0,0116 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
110|KNR 2- Izolacja z folii kubetkowej m2
d.3.2|02wW Krotnos¢ = 30,76
202W- obmiar =57,120 m2
0606-03
~R-
1* robocizna r-g 349,6452 0,000 0,00
(0,199*1,00=0,199)*30,76=6,12124 r-g/m?2
M-
2x folia kubetkowa m2 | 2 986,9190 0,000 0,00
(1,700*1,00=1,7)*30,76=52,292 m2/m?2
3* piasek m3 26,3552 0,000 0,00
(0,015*1,00=0,015)*30,76=0,4614 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
5* Srodek transportowy (1) m-g 1,2299 0,000 0,00
(0,0007*1,00=0,0007)*30,76=0,021532 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.3 Podktady i posadzki
111/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.3.3|202-1101- |tozu gruntowym
07 obmiar =21,090 m3
R -
1* robocizna r-g 91,1088 0,000 0,00
4,320%1,00=4,32 r-g/m3
M-
2* piasek m3 22,7772 0,000 0,00
1,080%1,00=1,08 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
112|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.3/202-1101- |obmiar = 10,550 m3
01
R -
1* robocizna r-g 55,4930 0,000 0,00
5,260*1,00=5,26 r-g/m3
M-
2* beton z kruszywa naturalnego m3 10,8665 0,000 0,00
1,030%1,00=1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
113|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z fo-| m2
d.3.3|202060701|li polietylenowej szerokiej. 2 warstwy
0000 Krotnos¢ = 2
obmiar =70,310 m2
~R-
1* Dekarz Il r-g 45,0546 0,000 0,00
(0,3204*1,00=0,3204)*2=0,6408 r-g/m2
2 Robotnik budowlany | r-g 5,5123 0,000 0,00
(0,0392%1,00=0,0392)*2=0,0784 r-g/m2
M-
3* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm | m2 168,7440 0,000 0,00
(1,200*1,00=1,2)*2=2,4 m2/m?2
4* Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa kg 492,1700 0,000 0,00
(3,500*1,00=3,5)*2=7 kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
6* Srodek transportowy m-g 0,9562 0,000 0,00
(0,0068*1,00=0,0068)*2=0,0136 m-g/m?2
7 wyciag m-g 1,5749 0,000 0,00
(0,0112*1,00=0,0112)*2=0,0224 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
114/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.3.3|202-0609- |ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
03 na sucho - jedna warstwa 10 cm
obmiar =70,310 m2
R -
1* robocizna r-g 6,2646 0,000 0,00
0,0891*1,00=0,0891 r-g/m2
M-
2* ptyty styropianowe' m2 73,8255 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,50*1=1,5 %(od M)

~-S--
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4* wyciag m-g 0,2250 0,000 0,00
0,0032%1,00=0,0032 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,3305 0,000 0,00
0,0047%1,00=0,0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
115/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.3.3/202-0607- |lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
01 kowe
obmiar =70,310 m2
R -
1* robocizna r-g 25,2835 0,000 0,00
0,3596*1,00=0,3596 r-g/m?2
M-
2* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm | m2 84,3720 0,000 0,00
1,200%1,00=1,2 m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,7875 0,000 0,00
0,0112*1,00=0,0112 m-g/n?
5% Srodek transportowy m-g 0,4781 0,000 0,00
0,0068*1,00=0,0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
116|KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe (z zastosowaniem pompy do m3
d.3.3/202020501|betonu).
0000 obmiar =7,030 m3
~R-
1* Betoniarz Il r-g 0,9473 0,000 0,00
0,2867*0,47=0,134749 r-g/m3
2 Ciesla Il r-g 0,9842 0,000 0,00
0,140*1,00=0,14 r-g/m3
3* Robotnik budowlany | r-g 0,1406 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 r-g/m3
M-
4* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,1406 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 kg/m3
5* beton z kruszywa naturalnego m3 7,1355 0,000 0,00
1,015*1,00=1,015 m3/m3
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,KkI.1I11 m3 0,0141 0,000 0,00
0,002*1,00=0,002 m3/m3
7* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,KkI.111 m3 0,0070 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m3
8* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
9* Srodek transportowy m-g 0,0703 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m3
10* Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 0,4218 0,000 0,00
0,060*1,00=0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
117|KNR 19-01 |Dodatek za zbrojenie Posadzki zbrojeniem roz- | m2
d.3.3{190109040| proszonym
70000 obmiar =70,310 m2
~R-
1* Robotnik budowlany | r-g 7,7341 0,000 0,00
0,110%1,00=0,11 r-g/m?
M-
2 Siatka tkana Rabitza m2 71,7162 0,000 0,00
1,020*1,00=1,02 m2/m?2
~S--
3* Srodek transportowy (1) m-g 0,1406 0,000 0,00
0,002*1,00=0,002 m-g/m?2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,000 0,000

0,000

PODSUMOWANIE

Podktady i posadzki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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34 Stolarka zewnetrzna
118/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.3.4|{1017-02 |dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone
obmiar = 3,690 m2
~R-
1* stolarze gr.ll r-g 0,9963 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
2 robotnicy gr.| r-g 0,3690 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
M-
3* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 3,6900 0,000 0,00
natrzlokalowe
1 m2/m2
~S--
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0369 0,000 0,00
nym 0,5 t
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0738 0,000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
119|KNR-W 2- |Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- | m2
d.3.4/02 1032- |nicznie
01 obmiar = 5,355 m2
~R-
1* robocizna r-g 22,5981 0,000 0,00
4,22 r-g/m?2
M-
2 Brama garazowa uchylna Progress - nieociep- | szt 1,0175 0,000 0,00
lona 2580 x 2090’
0,19 szt/m2
~S--
3* Srodek transportowy (1) m-g 0,8033 0,000 0,00
0,15 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stolarka zewnetrzna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.5 Mury i Tynki
120|KNNR 2 |Sciany murowane z cegiet systemu POROT- m3
d.3.5|N0020305 |HERM grubosci 25,0 cm
0200000 |obmiar = 37,130 m3
R -
1* robocizna r-g 118,0734 0,000 0,00
3,180*1,00=3,18 r-g/m3
M-
2* Cegly POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm szt | 1 633,7200 0,000 0,00
44,000*1,00=44 szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 4,0100 0,000 0,00
0,108*1,00=0,108 m3/m3
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 20,4215 0,000 0,00
0,550%1,00=0,55 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
121|KNNR 2 |Sciany murowane z cegiet systemu POROT- m3
d.3.5|N0020305 |HERM grubosci 11,5 cm
0100000 |obmiar = 6,360 m3
R -
1* robocizna r-g 26,7120 0,000 0,00
4,200*1,00=4,2 r-g/m3
M-
2* Cegly POROTHERM 11,5x50,0x23,8 cm szt | 442,6560 0,000 0,00
69,600%1,00=69,6 szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,3880 0,000 0,00
0,061*1,00=0,061 m3/m3
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 3,8160 0,000 0,00
0,600*1,00=0,6 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
122|KNR 00-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono- | m2
d.3.5{142012010|wymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
000 CD i UD pojedynczym podwieszanym
obmiar =92,880 m2
~R-
1* Monter ptyt gipsowych Il r-g 112,2083 0,000 0,00
1,2081*1,00=1,2081 r-g/m?2
2 Monter ptyt gipsowych I r-g 74,8056 0,000 0,00
0,8054*1,00=0,8054 r-g/m2
M-
3* Ptyty gipsowo-kartonowe, tynkowe m2 97,5240 0,000 0,00
1,050%1,00=1,05 m2/m?2
4* Ksztattowniki stal.no$ne,profil. CD-60/27 m 176,4720 0,000 0,00
1,900%1,00=1,9 m/m2
5* Ksztattowniki st.przyscienne,prof.UD-28/27 m 37,1520 0,000 0,00
0,400%1,00=0,4 m/mz2
6* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 35,2944 0,000 0,00
0,380%1,00=0,38 szt/m2
7 Prety mocujace szt 141,1776 0,000 0,00
1,520%1,00=1,52 szt/m2
8* Wieszaki w 60/100 szt 141,1776 0,000 0,00
1,520%1,00=1,52 szt/m2
9* Blachowkrety szt | 1 718,2800 0,000 0,00
18,500*1,00=18,5 szt/m?2
10* Gips budowlany szpachlowy t 0,0279 0,000 0,00
0,0003*1,00=0,0003 t/m2
11* Tasma zbrojgca m 92,8800 0,000 0,00
1,000%1,00=1 m/m?2
12* woda m3 0,0594 0,000 0,00

0,00064*1,00=0,00064 m3/m2
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13* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
14* Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 4,1796 0,000 0,00
0,045*1,00=0,045 m-g/m2
15* Srodek transportowy (1) m-g 1,6347 0,000 0,00
0,0176*1,00=0,0176 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
123|KNR 2- Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane | m?2
d.3.5|02wW mechanicznie na $cianach i stupach
202W- obmiar = 185,400 m2
0801-02
R -
1* robocizna r-g 146,4660 0,000 0,00
0,790*1,00=0,79 r-g/m2
M-
2* zaprawa tynkarska kg | 3 337,2000 0,000 0,00
18,000*1,00=18 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 7,5829 0,000 0,00
0,0409*1,00=0,0409 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
124|KNR 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.3.5|02W wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
202W- gruntowaniem
1510-07  |obmiar = 278,280 m2
~R-
1* robocizna r-g 48,9773 0,000 0,00
0,176*1,00=0,176 r-g/m?2
M-
2 farba emulsyjna dm3 72,0745 0,000 0,00
0,259%1,00=0,259 dm3/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0835 0,000 0,00
0,0003*1,00=0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.6 Dach
125kalkulacja |Dostawa i montaz konstrukcji dachowe;j kpl
d.3.6|wtasna obmiar = 2,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
126|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB m2
d.3.6/202041001|obmiar = 92,880 m2
0000
~R-
1* Ciesla Il r-g 26,0064 0,000 0,00
0,280*1,00=0,28 r-g/m?2
2 Robotnik budowlany | r-g 2,7864 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 r-g/m?2
M-
3* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 7,4304 0,000 0,00
0,080%1,00=0,08 kg/m?2
4* Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,lli m3 2,6006 0,000 0,00
0,028%1,00=0,028 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
6 Srodek transportowy m-g 2,7864 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m?2
7 wyciag m-g 0,9288 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
127|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.3.6|K 05 0102-|obmiar = 92,880 m2
01
~R-
1* robocizna r-g 9,1022 0,000 0,00
0,098%1,00=0,098 r-g/m?2
M-
2" folia dachowa Eurofol m?2 102,1680 0,000 0,00
1,100%1,00=1,1 m2/m2
3* wktadka wentylacyjna szt 18,5760 0,000 0,00
0,200%1,00=0,2 szt/m2
4* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2,00*1=2 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,4644 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
128|KNR 2- Pokrycie dachu blachg ocynkowang grubosci m2
d.3.6/02U 0,50 mm.Rozstaw ragbka prostopadtego do oka-
20200020 |pu 57 cm (z.7/94)
010000 obmiar = 92,880 m2
R -
1* robocizna r-g 142,1064 0,000 0,00
1,530*1,00=1,53 r-g/m2
M-
2* Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0,50mm | kg 484,8336 0,000 0,00
5,220%1,00=5,22 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,9845 0,000 0,00
0,0106*1,00=0,0106 kg/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte,ocynkowane kg 6,6131 0,000 0,00
0,0712*1,00=0,0712 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
6* Wycigg 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,3158 0,000 0,00

0,0034*1,00=0,0034 m-g/m?2
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7 Srodek transportowy m-g 0,2043 0,000 0,00
0,0022%1,00=0,0022 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
129|KNR 2- (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.3.6/02U 2- 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02U-0541- |obmiar = 45,600 m2
02
R -
1* robocizna r-g 61,5600 0,000 0,00
1,350*1,00=1,35 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 56,0880 0,000 0,00
1,230*1,00=1,23 m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 784,3200 0,000 0,00
17,200*1,00=17,2 szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0456 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,3648 0,000 0,00
0,008*1,00=0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
130|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.3.6/K 05 0301-|obmiar =21,800 m
02
~R-
1* robocizna r-g 11,8810 0,000 0,00
0,545*1,00=0,545 r-g/m
M-
2* rynna dachowa RG125 m 22,2360 0,000 0,00
1,020%1,00=1,02 m/m
3* ztaczka rynny Braas szt 7,6300 0,000 0,00
0,350*1,00=0,35 szt/m
4* hak rynnowy Braas szt 31,6100 0,000 0,00
1,450%1,00=1,45 szt/m
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,0872 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/m
7* samochdd dostawczy m-g 0,1090 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
131|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.3.6/K 05 0302- |obmiar =32,340 m
02
R -
1* robocizna r-g 11,9658 0,000 0,00
0,370*1,00=0,37 r-g/m
M-
2* rura spustowa RG100 m 32,6634 0,000 0,00
1,010%1,00=1,01 m/m
3* obejma rury spustowej Braas szt 16,1700 0,000 0,00
0,500*1,00=0,5 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0,0970 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m-g/m
6* samochdd dostawczy m-g 0,1294 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/m
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
132|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt
d.3.6/K 05 0301-|obmiar = 4,000 szt
06
R -
1* robocizna r-g 1,6800 0,000 0,00
0,420*1,00=0,42 r-g/szt
M-
2* lej spustowy uniwersalny rynny Braas szt 4,0000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0160 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/szt
5% samochdd dostawczy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
133|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt
d.3.6|K 05 0302-|obmiar = 12,800 szt
03
R -
1* robocizna r-g 2,6880 0,000 0,00
0,210*1,00=0,21 r-g/szt
M-
2* kolanko rury spustowej Braas szt 12,8000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0384 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m-g/szt
5% samochdd dostawczy m-g 0,0512 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
134|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.3.6|202-0613- |mineralnej pionowe z filcow na sucho
05 obmiar = 92,880 m2
R -
1* robocizna r-g 23,7773 0,000 0,00
0,256*1,00=0,256 r-g/m2
M-
2* wetna mineralna isover 20 cm m2 97,5240 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,5480 0,000 0,00
0,0059*1,00=0,0059 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,6966 0,000 0,00
0,0075*1,00=0,0075 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.7 Elewacja
135|KNR 00-23 | Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.3.7|23-2611- |obmiar = 142,800 m2
03
R -
1* robocizna r-g 14,7798 0,000 0,00
0,1035*1,00=0,1035 r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 42,8400 0,000 0,00
0,300%1,00=0,3 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0286 0,000 0,00
0,0002*1,00=0,0002 m-g/m2
5% Rusztowanie m-g 21,5500 0,000 0,00
21,55*1=21,55 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
136 KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm m2
d.3.7|131 KNR na $cianach
AT-31 obmiar = 142,800 m2
0101-04
~R-
1* robocizna r-g 141,5148 0,000 0,00
0,991%1,00=0,991 r-g/m?2
M-
2 ptyty styropianowe FS15 m3 14,6227 0,000 0,00
0,1024*1,00=0,1024 m3/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 642,6000 0,000 0,00
4,500%1,00=4,5 kg/m?2
4 woda m3 0,1428 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
6* Zuraw okienny przenosny m-g 4,8409 0,000 0,00
0,0339*1,00=0,0339 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 3,7414 0,000 0,00
0,0262*1,00=0,0262 m-g/m?2
8 Rusztowanie m-g| 206,3800 0,000 0,00
206,38*1=206,38 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
137 |KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropiano- | m2
d.3.7|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
02 praw klejgcych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do osciezy
obmiar = 3,600 m2
~R-
1* robocizna r-g 5,7420 0,000 0,00
1,595*1,00=1,595 r-g/m?2
M-
2 ptyty styropianowe 5 cm m3 0,1926 0,000 0,00
0,0535*1,00=0,0535 m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 21,6000 0,000 0,00
(CT85)
6,000*1,00=6 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0486 0,000 0,00
0,0135*1,00=0,0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0,0360 0,000 0,00

0,010*1,00=0,01 m-g/m2
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7 Rusztowanie m-g 8,3700 0,000 0,00
8,37*1=8,37 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
138|/KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3.7|31 KNR  |obmiar = 142,800 m2
AT-31
0101-06
R -
1* robocizna r-g 94,1766 0,000 0,00
0,6595*1,00=0,6595 r-g/m2
M-
2* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 499,8000 0,000 0,00
3,500%1,00=3,5 kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego 145A Baumit m2 168,5040 0,000 0,00
1,180*1,00=1,18 m2/m2
4* woda m3 0,1142 0,000 0,00
0,0008*1,00=0,0008 m3/m?2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
6* Zuraw okienny przenosny m-g 0,9996 0,000 0,00
0,007*1,00=0,007 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0,7426 0,000 0,00
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m2
8* Rusztowanie m-g| 137,3400 0,000 0,00
137,34*1=137,34 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
139/KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropiano- | m2
d.3.7|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
07 praw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach
obmiar = 3,600 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,9752 0,000 0,00
1,382*1,00=1,382 r-g/m2
M-
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 18,0000 0,000 0,00
(CT85)
5,000%1,00=5 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 5,9148 0,000 0,00
1,643*1,00=1,643 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0252 0,000 0,00
0,007%1,00=0,007 m-g/m?2
6 Srodek transportowy" m-g 0,0187 0,000 0,00
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m?2
7 Rusztowanie m-g 7,2600 0,000 0,00
7,26*1=7,26 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
140|KNR 00-17|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.3.7|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
08 praw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
obmiar =36,900 m
~R-
1* robocizna r-g 8,1180 0,000 0,00
0,220*1,00=0,22 r-g/m
M-
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 33,2100 0,000 0,00

(CT85)
0,900%1,00=0,9 kg/m
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3* katownik aluminiowy m 43,3944 0,000 0,00
1,176*1,00=1,176 m/m
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0258 0,000 0,00
0,0007*1,00=0,0007 m-g/m
6 $rodek transportowy" m-g 0,0185 0,000 0,00
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m
7 Rusztowanie m-g 11,8400 0,000 0,00
11,84*1=11,84 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
141|BC-06 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca m2
d.3.7|BC060202 |kotkéw mocujacych w ilosci 6 szt/ m2 do podto-
05 za z gazobetonu
obmiar = 142,800 m2
R -
1* robocizna r-g 25,7040 0,000 0,00
0,180*1,00=0,18 r-g/m2
M-
2* Kotki do mocowania ptyt styropianowych szt 576,9120 0,000 0,00
4,040%1,00=4,04 szt/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0857 0,000 0,00
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m2
5* Zuraw okienny przenosny m-g 0,0857 0,000 0,00
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
142|KNR 00-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.3.7|17-0927- |akrylowego - natozenie na podtoze farby grun-
01 tujgcej
obmiar = 142,800 m2
~R-
1* robocizna r-g 14,9940 0,000 0,00
0,105%1,00=0,105 r-g/m?2
M-
2 farba gruntujgca dm3 42,8400 0,000 0,00
0,300%1,00=0,3 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy™" m-g 0,0571 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
5* Rusztowanie m-g 21,8700 0,000 0,00
21,87*1=21,87 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
143|KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - | m2
d.3.7|31 KNR  |wykonany recznie na Scianach
AT-31 obmiar = 142,800 m2
0501-03
~R-
1* robocizna r-g 58,6908 0,000 0,00
0,411*1,00=0,411 r-g/nm?
M-
2* masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1 | kg 357,0000 0,000 0,00
mm - Baumit GranoporPutz 1K
2,500%1,00=2,5 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,50*1=1,5 %(od M)
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-S-
4* Zuraw okienny przenosny m-g 0,9139 0,000 0,00
0,0064*1,00=0,0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1,2281 0,000 0,00
0,0086*1,00=0,0086 m-g/m?2
6 Rusztowanie m-g 85,5900 0,000 0,00
85,59%1=85,59 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
144|BC-06 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tyn- | m2
d.3.7|BC060403 |ku akrylowego - osScieza okienne i drzwiowe o
03 szerokosci do 15 cm
obmiar = 3,600 m2
R -
1* robocizna r-g 2,1240 0,000 0,00
0,590*1,00=0,59 r-g/m2
M-
2* Tynk akrylowy GREINPLAST - TAB 1,5 mm kg 10,2960 0,000 0,00
faktura typu baranek
2,860%1,00=2,86 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0360 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m2
5* Zuraw okienny przenosny m-g 0,0360 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
4 GARAZ 2
4.1 Roboty ziemne
145/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.4.1|201-0126- |o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
01 obmiar =70,310 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,3712 0,000 0,00
(0,0055*1,00=0,0055)*0,96=0,00528 r-g/m?2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1758 0,000 0,00
0,0025*1,00=0,0025 m-g/m?2
Wartosci kosztéw bezposrednich i wyliczonych narzutéw wynikajg z
wprowadzonych kosztéw jednostkowych a nie ze szczegotowej kal-
kulaciji
Razem koszty bezposrednie:
Wartos¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednost-
kowej a nie ze szczegdtowej kalkulacii
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
146|KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.4.1|01W renie rowninnym i nizinnym
201W- obmiar = 85,680 m3
0115-01
~R-
1* robocizna r-g 4,5410 0,000 0,00
0,053*1,00=0,053 r-g/m3
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0017 0,000 0,00
0,00002*1,00=0,00002 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
147/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar- | m3
d.4.1|1201-0209- |niakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-1l z trans-
01 portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleg.do 1 km
obmiar = 85,680 m3
~R-
1* robocizna r-g 17,9500 0,000 0,00
0,2095*1,00=0,2095 r-g/m3
~S -
2 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,4603 0,000 0,00
0,0754*1,00=0,0754 m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 11,7981 0,000 0,00
0,1377*1,00=0,1377 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
148|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.4.1|201-0230- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
01 cie kat. |-l
obmiar = 30,000 m3
~S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,4050 0,000 0,00
0,0135*1,00=0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
4.2 Fundamenty
149|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.2/1202-1101- |obmiar = 4,760 m3
01
R -
1* robocizna r-g 25,0376 0,000 0,00
5,260*1,00=5,26 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 4,9028 0,000 0,00
1,030%1,00=1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
150/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.4.2/202-0604- |papy
01 obmiar =47,600 m2
R -
1* robocizna r-g 31,7111 0,000 0,00
0,6662*1,00=0,6662 r-g/m2
M-
2* papa smotowa izolacyjna m2 109,4800 0,000 0,00
2,300%1,00=2,3 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,6474 0,000 0,00
0,0136*1,00=0,0136 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
151|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zzelbetowe,prostokatne o | m3
d.4.2|202020202|szerokosci do 0,8 m (z zastosowaniem pompy
0000 do betonu).
obmiar =7,620 m3
~R-
1* Betoniarz Il r-g 1,2456 0,000 0,00
0,3478*0,47=0,163466 r-g/m3
2" Ciesla Il r-g 12,1158 0,000 0,00
1,590%1,00=1,59 r-g/m3
3* Robotnik budowlany | r-g 5,7150 0,000 0,00
0,750%1,00=0,75 r-g/m3
M-
4* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 3,2004 0,000 0,00
0,420%1,00=0,42 kg/m3
5* beton z kruszywa naturalnego m3 7,7343 0,000 0,00
1,015*1,00=1,015 m3/m3
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.IlI m3 0,0381 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m3/m3
7 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.IlI m3 0,0305 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m3/m3
8 Drewno okragte iglaste n/stemple budowlane m3 0,0229 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
10* Srodek transportowy m-g 0,2286 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m3
11* Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 0,6096 0,000 0,00
0,080%1,00=0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
152|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | kg
d.4.2|202-0290- |kéw i budowli - prety zebrowane
02 obmiar = 380,420 kg

~R-
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1* robocizna r-g 16,3124 0,000 0,00
0,04288*1,00=0,04288 r-g/kg
M -

2 prety zebrowane 8-14 mm t 0,3880 0,000 0,00
0,00102*1,00=0,00102 t/kg

3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S-

4* prosciarka do pretow m-g 1,6358 0,000 0,00
0,0043*1,00=0,0043 m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 2,2064 0,000 0,00
0,0058*1,00=0,0058 m-g/kg

6 gietarka do pretow m-g 1,8260 0,000 0,00
0,0048*1,00=0,0048 m-g/kg

7 wyciag m-g 0,3043 0,000 0,00
0,0008*1,00=0,0008 m-g/kg

8 Srodek transportowy m-g 0,6087 0,000 0,00

0,0016*1,00=0,0016 m-g/kg

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
153|KNR 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.4.2|02wW wie cementowo-wapiennej
202W- obmiar = 13,090 m3
0101-05
R -
1* robocizna r-g 65,8427 0,000 0,00
5,030*1,00=5,03 r-g/m3
M-
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 959,4970 0,000 0,00
73,300%1,00=73,3 szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 613,9210 0,000 0,00
46,900%1,00=46,9 szt/m3
4* zaprawa m3 2,3562 0,000 0,00
0,180*1,00=0,18 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,50*1=1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

154|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitu- m2
d.4.2|202-0603- |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 133,280 m2

~-R--
1* robocizna r-g 12,8748 0,000 0,00
0,0966*1,00=0,0966 r-g/m?2

M -
2 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 46,6480 0,000 0,00
0,350%1,00=0,35 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0666 0,000 0,00
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

155|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.4.2|1202-0603- |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 133,280 m2

~R-
1* robocizna r-g 10,9290 0,000 0,00
0,082*1,00=0,082 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 39,9840 0,000 0,00

0,300*1,00=0,3 kg/m2
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3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0533 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
156 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.4.2|202-0609- |ropianowych pionowe na wierzchu konstrukciji
01 na lepiku
obmiar =57,120 m2
R -
1* robocizna r-g 12,9205 0,000 0,00
0,2262*1,00=0,2262 r-g/m2
M-
2* terraaqua 12 cm m2 59,9760 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m2
3* Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 99,9600 0,000 0,00
1,750*1,00=1,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0,4170 0,000 0,00
0,0073*1,00=0,0073 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,6626 0,000 0,00
0,0116*1,00=0,0116 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
157|KNR 2- Izolacja z folii kubetkowej m2
d.4.2|02wW Krotnos¢ = 30,76
202W- obmiar =57,120 m2
0606-03
~R-
1* robocizna r-g 349,6452 0,000 0,00
(0,199*1,00=0,199)*30,76=6,12124 r-g/m?2
M-
2x folia kubetkowa m2 | 2 986,9190 0,000 0,00
(1,700*1,00=1,7)*30,76=52,292 m2/m?2
3* piasek m3 26,3552 0,000 0,00
(0,015*1,00=0,015)*30,76=0,4614 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
5* Srodek transportowy (1) m-g 1,2299 0,000 0,00
(0,0007*1,00=0,0007)*30,76=0,021532 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3 Podktady i posadzki
158|/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.4.3|202-1101- |tozu gruntowym
07 obmiar =21,090 m3
R -
1* robocizna r-g 91,1088 0,000 0,00
4,320%1,00=4,32 r-g/m3
M-
2* piasek m3 22,7772 0,000 0,00
1,080%1,00=1,08 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
159|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.3/202-1101- |obmiar = 10,550 m3
01
R -
1* robocizna r-g 55,4930 0,000 0,00
5,260*1,00=5,26 r-g/m3
M-
2* beton z kruszywa naturalnego m3 10,8665 0,000 0,00
1,030%1,00=1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
160/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z fo-| m2
d.4.3|202060701|li polietylenowej szerokiej. 2 warstwy
0000 Krotnos¢ = 2
obmiar =70,310 m2
~R-
1* Dekarz Il r-g 45,0546 0,000 0,00
(0,3204*1,00=0,3204)*2=0,6408 r-g/m2
2 Robotnik budowlany | r-g 5,5123 0,000 0,00
(0,0392%1,00=0,0392)*2=0,0784 r-g/m2
M-
3* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm | m2 168,7440 0,000 0,00
(1,200*1,00=1,2)*2=2,4 m2/m?2
4* Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa kg 492,1700 0,000 0,00
(3,500*1,00=3,5)*2=7 kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
6* Srodek transportowy m-g 0,9562 0,000 0,00
(0,0068*1,00=0,0068)*2=0,0136 m-g/m?2
7 wyciag m-g 1,5749 0,000 0,00
(0,0112*1,00=0,0112)*2=0,0224 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
161/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.4.3|202-0609- |ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
03 na sucho - jedna warstwa 10 cm
obmiar =70,310 m2
R -
1* robocizna r-g 6,2646 0,000 0,00
0,0891*1,00=0,0891 r-g/m2
M-
2* ptyty styropianowe' m2 73,8255 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,50*1=1,5 %(od M)

~-S--
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4* wyciag m-g 0,2250 0,000 0,00
0,0032%1,00=0,0032 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,3305 0,000 0,00
0,0047%1,00=0,0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
162|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.4.3/202-0607- |lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
01 kowe
obmiar =70,310 m2
R -
1* robocizna r-g 25,2835 0,000 0,00
0,3596*1,00=0,3596 r-g/m?2
M-
2* Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm | m2 84,3720 0,000 0,00
1,200%1,00=1,2 m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,7875 0,000 0,00
0,0112*1,00=0,0112 m-g/n?
5% Srodek transportowy m-g 0,4781 0,000 0,00
0,0068*1,00=0,0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
163|KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe (z zastosowaniem pompy do m3
d.4.3/202020501|betonu).
0000 obmiar =7,030 m3
~R-
1* Betoniarz Il r-g 0,9473 0,000 0,00
0,2867*0,47=0,134749 r-g/m3
2 Ciesla Il r-g 0,9842 0,000 0,00
0,140*1,00=0,14 r-g/m3
3* Robotnik budowlany | r-g 0,1406 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 r-g/m3
M-
4* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,1406 0,000 0,00
0,020*1,00=0,02 kg/m3
5* beton z kruszywa naturalnego m3 7,1355 0,000 0,00
1,015*1,00=1,015 m3/m3
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,KkI.1I11 m3 0,0141 0,000 0,00
0,002*1,00=0,002 m3/m3
7* Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,KkI.111 m3 0,0070 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m3
8* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
9* Srodek transportowy m-g 0,0703 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m3
10* Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 0,4218 0,000 0,00
0,060*1,00=0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
164 KNR 19-01 |Dodatek za zbrojenie Posadzki zbrojeniem roz- | m2
d.4.3{190109040| proszonym
70000 obmiar =70,310 m2
~R-
1* Robotnik budowlany | r-g 7,7341 0,000 0,00
0,110%1,00=0,11 r-g/m?
M-
2 Siatka tkana Rabitza m2 71,7162 0,000 0,00
1,020*1,00=1,02 m2/m?2
~S--
3* Srodek transportowy (1) m-g 0,1406 0,000 0,00
0,002*1,00=0,002 m-g/m?2
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Lp. Podsta- Opis
wa

jm | Naklady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,000 0,000

0,000

PODSUMOWANIE

Podktady i posadzki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.4 Stolarka zewnetrzna
165/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.4.4|1017-02 |dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone
obmiar = 3,690 m2
~R-
1* stolarze gr.ll r-g 0,9963 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
2 robotnicy gr.| r-g 0,3690 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
M-
3* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 3,6900 0,000 0,00
natrzlokalowe
1 m2/m2
~S--
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0369 0,000 0,00
nym 0,5 t
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0738 0,000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
166 KNR-W 2- |Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- | m2
d.4.4/02 1032- |nicznie
01 obmiar = 5,355 m2
~R-
1* robocizna r-g 22,5981 0,000 0,00
4,22 r-g/m?2
M-
2 Brama garazowa uchylna Progress - nieociep- | szt 1,0175 0,000 0,00
lona 2580 x 2090
0,19 szt/m2
~S--
3* Srodek transportowy (1) m-g 0,8033 0,000 0,00
0,15 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stolarka zewnetrzna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.5 Mury i Tynki
167|KNNR 2  |Sciany murowane z cegiet systemu POROT- m3
d.4.5|N0020305 |HERM grubosci 25,0 cm
0200000 |obmiar = 37,130 m3
R -
1* robocizna r-g 118,0734 0,000 0,00
3,180*1,00=3,18 r-g/m3
M-
2* Cegly POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm szt | 1 633,7200 0,000 0,00
44,000*1,00=44 szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 4,0100 0,000 0,00
0,108*1,00=0,108 m3/m3
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 20,4215 0,000 0,00
0,550%1,00=0,55 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
168|/KNNR 2  |Sciany murowane z cegiet systemu POROT- m3
d.4.5|N0020305 |HERM grubosci 11,5 cm
0100000 |obmiar = 6,360 m3
R -
1* robocizna r-g 26,7120 0,000 0,00
4,200*1,00=4,2 r-g/m3
M-
2* Cegly POROTHERM 11,5x50,0x23,8 cm szt | 442,6560 0,000 0,00
69,600%1,00=69,6 szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,3880 0,000 0,00
0,061*1,00=0,061 m3/m3
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 3,8160 0,000 0,00
0,600*1,00=0,6 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
169|KNR 00-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono- | m2
d.4.5|142012010|wymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
000 CD i UD pojedynczym podwieszanym
obmiar =92,880 m2
~R-
1* Monter ptyt gipsowych Il r-g 112,2083 0,000 0,00
1,2081*1,00=1,2081 r-g/m?2
2 Monter ptyt gipsowych I r-g 74,8056 0,000 0,00
0,8054*1,00=0,8054 r-g/m2
M-
3* Ptyty gipsowo-kartonowe, tynkowe m2 97,5240 0,000 0,00
1,050%1,00=1,05 m2/m?2
4* Ksztattowniki stal.no$ne,profil. CD-60/27 m 176,4720 0,000 0,00
1,900%1,00=1,9 m/m2
5* Ksztattowniki st.przyscienne,prof.UD-28/27 m 37,1520 0,000 0,00
0,400%1,00=0,4 m/mz2
6* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 35,2944 0,000 0,00
0,380%1,00=0,38 szt/m2
7 Prety mocujace szt 141,1776 0,000 0,00
1,520%1,00=1,52 szt/m2
8* Wieszaki w 60/100 szt 141,1776 0,000 0,00
1,520%1,00=1,52 szt/m2
9* Blachowkrety szt | 1 718,2800 0,000 0,00
18,500*1,00=18,5 szt/m?2
10* Gips budowlany szpachlowy t 0,0279 0,000 0,00
0,0003*1,00=0,0003 t/m2
11* Tasma zbrojgca m 92,8800 0,000 0,00
1,000%1,00=1 m/m?2
12* woda m3 0,0594 0,000 0,00

0,00064*1,00=0,00064 m3/m2
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13* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
14* Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 4,1796 0,000 0,00
0,045*1,00=0,045 m-g/m2
15* Srodek transportowy (1) m-g 1,6347 0,000 0,00
0,0176*1,00=0,0176 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
170|KNR 2- Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane | m?2
d.4.5|02W mechanicznie na $cianach i stupach
202W- obmiar = 185,400 m2
0801-02
R -
1* robocizna r-g 146,4660 0,000 0,00
0,790*1,00=0,79 r-g/m2
M-
2* zaprawa tynkarska kg | 3 337,2000 0,000 0,00
18,000*1,00=18 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 7,5829 0,000 0,00
0,0409*1,00=0,0409 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
171|KNR 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.4.5|02W wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
202W- gruntowaniem
1510-07  |obmiar = 278,280 m2
~R-
1* robocizna r-g 48,9773 0,000 0,00
0,176*1,00=0,176 r-g/m?2
M-
2 farba emulsyjna dm3 72,0745 0,000 0,00
0,259%1,00=0,259 dm3/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0835 0,000 0,00
0,0003*1,00=0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.6 Dach
172|kalkulacja |Dostawa i montaz konstrukcji dachowe;j kpl
d.4.6|wtasna obmiar = 2,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
173|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB m2
d.4.6/202041001|obmiar = 92,880 m2
0000
~R-
1* Ciesla Il r-g 26,0064 0,000 0,00
0,280*1,00=0,28 r-g/m?2
2 Robotnik budowlany | r-g 2,7864 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 r-g/m?2
M-
3* Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 7,4304 0,000 0,00
0,080%1,00=0,08 kg/m?2
4* Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,lli m3 2,6006 0,000 0,00
0,028%1,00=0,028 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
ZS~-
6 Srodek transportowy m-g 2,7864 0,000 0,00
0,030%1,00=0,03 m-g/m?2
7 wyciag m-g 0,9288 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
174|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.4.6|K 05 0102-|obmiar = 92,880 m2
01
~R-
1* robocizna r-g 9,1022 0,000 0,00
0,098%1,00=0,098 r-g/m?2
M-
2" folia dachowa Eurofol m?2 102,1680 0,000 0,00
1,100%1,00=1,1 m2/m2
3* wktadka wentylacyjna szt 18,5760 0,000 0,00
0,200%1,00=0,2 szt/m2
4* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2,00*1=2 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,4644 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
175|KNR 2- Pokrycie dachu blachg ocynkowang grubosci m2
d.4.6/02U 0,50 mm.Rozstaw ragbka prostopadtego do oka-
20200020 |pu 57 cm (z.7/94)
010000 obmiar = 92,880 m2
R -
1* robocizna r-g 142,1064 0,000 0,00
1,530*1,00=1,53 r-g/m2
M-
2* Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0,50mm | kg 484,8336 0,000 0,00
5,220%1,00=5,22 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,9845 0,000 0,00
0,0106*1,00=0,0106 kg/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte,ocynkowane kg 6,6131 0,000 0,00
0,0712*1,00=0,0712 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
6* Wycigg 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,3158 0,000 0,00

0,0034*1,00=0,0034 m-g/m?2
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7 Srodek transportowy m-g 0,2043 0,000 0,00
0,0022%1,00=0,0022 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
176|KNR 2- (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4.6/02U 2- 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02U-0541- |obmiar = 45,600 m2
02
R -
1* robocizna r-g 61,5600 0,000 0,00
1,350*1,00=1,35 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 56,0880 0,000 0,00
1,230*1,00=1,23 m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 784,3200 0,000 0,00
17,200*1,00=17,2 szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0456 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,3648 0,000 0,00
0,008*1,00=0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
177|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.4.6/K 05 0301-|obmiar =21,800 m
02
~R-
1* robocizna r-g 11,8810 0,000 0,00
0,545*1,00=0,545 r-g/m
M-
2* rynna dachowa RG125 m 22,2360 0,000 0,00
1,020%1,00=1,02 m/m
3* ztaczka rynny Braas szt 7,6300 0,000 0,00
0,350*1,00=0,35 szt/m
4* hak rynnowy Braas szt 31,6100 0,000 0,00
1,450%1,00=1,45 szt/m
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,0872 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/m
7* samochdd dostawczy m-g 0,1090 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
178|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.4.6|K 05 0302- |obmiar = 32,340 m
02
R -
1* robocizna r-g 11,9658 0,000 0,00
0,370*1,00=0,37 r-g/m
M-
2* rura spustowa RG100 m 32,6634 0,000 0,00
1,010%1,00=1,01 m/m
3* obejma rury spustowej Braas szt 16,1700 0,000 0,00
0,500*1,00=0,5 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50*1=1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0,0970 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m-g/m
6* samochdd dostawczy m-g 0,1294 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/m
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
179|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt
d.4.6/K 05 0301-|obmiar = 4,000 szt
06
R -
1* robocizna r-g 1,6800 0,000 0,00
0,420*1,00=0,42 r-g/szt
M-
2* lej spustowy uniwersalny rynny Braas szt 4,0000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0160 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/szt
5% samochdd dostawczy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,005*1,00=0,005 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
180|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt
d.4.6|K 05 0302-|obmiar = 12,800 szt
03
R -
1* robocizna r-g 2,6880 0,000 0,00
0,210*1,00=0,21 r-g/szt
M-
2* kolanko rury spustowej Braas szt 12,8000 0,000 0,00
1,000%1,00=1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,0384 0,000 0,00
0,003*1,00=0,003 m-g/szt
5% samochdd dostawczy m-g 0,0512 0,000 0,00
0,004*1,00=0,004 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
181|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.4.6|202-0613- |mineralnej pionowe z filcow na sucho
05 obmiar = 92,880 m2
R -
1* robocizna r-g 23,7773 0,000 0,00
0,256*1,00=0,256 r-g/m2
M-
2* wetna mineralna isover 20 cm m2 97,5240 0,000 0,00
1,050*1,00=1,05 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,5480 0,000 0,00
0,0059*1,00=0,0059 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,6966 0,000 0,00
0,0075*1,00=0,0075 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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wa jedn.
4.7 Elewacja
182|KNR 00-23 | Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.4.7|23-2611- |obmiar = 142,800 m2
03
R -
1* robocizna r-g 14,7798 0,000 0,00
0,1035*1,00=0,1035 r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 42,8400 0,000 0,00
0,300%1,00=0,3 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0286 0,000 0,00
0,0002*1,00=0,0002 m-g/m2
5% Rusztowanie m-g 21,5500 0,000 0,00
21,55*1=21,55 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
183|KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm m2
d.4.7|/31 KNR na $cianach
AT-31 obmiar = 142,800 m2
0101-04
~R-
1* robocizna r-g 141,5148 0,000 0,00
0,991%1,00=0,991 r-g/m?2
M-
2 ptyty styropianowe FS15 m3 14,6227 0,000 0,00
0,1024*1,00=0,1024 m3/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 642,6000 0,000 0,00
4,500%1,00=4,5 kg/m?2
4 woda m3 0,1428 0,000 0,00
0,001*1,00=0,001 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
6* Zuraw okienny przenosny m-g 4,8409 0,000 0,00
0,0339*1,00=0,0339 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 3,7414 0,000 0,00
0,0262*1,00=0,0262 m-g/m?2
8 Rusztowanie m-g| 206,3800 0,000 0,00
206,38*1=206,38 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
184 KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropiano- | m2
d.4.7|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
02 praw klejgcych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do osciezy
obmiar = 3,600 m2
~R-
1* robocizna r-g 5,7420 0,000 0,00
1,595*1,00=1,595 r-g/m?2
M-
2 ptyty styropianowe 5 cm m3 0,1926 0,000 0,00
0,0535*1,00=0,0535 m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 21,6000 0,000 0,00
(CT85)
6,000*1,00=6 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0486 0,000 0,00
0,0135*1,00=0,0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0,0360 0,000 0,00

0,010*1,00=0,01 m-g/m2
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7 Rusztowanie m-g 8,3700 0,000 0,00
8,37*1=8,37 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
185|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m2
d.4.7|31 KNR  |obmiar = 142,800 m2
AT-31
0101-06
R -
1* robocizna r-g 94,1766 0,000 0,00
0,6595*1,00=0,6595 r-g/m2
M-
2* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 499,8000 0,000 0,00
3,500%1,00=3,5 kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego 145A Baumit m2 168,5040 0,000 0,00
1,180*1,00=1,18 m2/m2
4* woda m3 0,1142 0,000 0,00
0,0008*1,00=0,0008 m3/m?2
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
6* Zuraw okienny przenosny m-g 0,9996 0,000 0,00
0,007*1,00=0,007 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0,7426 0,000 0,00
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m2
8* Rusztowanie m-g| 137,3400 0,000 0,00
137,34*1=137,34 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
186|KNR 00-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropiano- | m2
d.4.7|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
07 praw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach
obmiar = 3,600 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,9752 0,000 0,00
1,382*1,00=1,382 r-g/m2
M-
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 18,0000 0,000 0,00
(CT85)
5,000%1,00=5 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 5,9148 0,000 0,00
1,643*1,00=1,643 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0252 0,000 0,00
0,007%1,00=0,007 m-g/m?2
6 Srodek transportowy" m-g 0,0187 0,000 0,00
0,0052*1,00=0,0052 m-g/m?2
7 Rusztowanie m-g 7,2600 0,000 0,00
7,26*1=7,26 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
187|KNR 00-17|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.4.7|17-2609- |wymi metodg BSO przy uzyciu gotowych za-
08 praw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
obmiar =36,900 m
~R-
1* robocizna r-g 8,1180 0,000 0,00
0,220*1,00=0,22 r-g/m
M-
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 33,2100 0,000 0,00

(CT85)
0,900%1,00=0,9 kg/m
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3* katownik aluminiowy m 43,3944 0,000 0,00
1,176*1,00=1,176 m/m
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0258 0,000 0,00
0,0007*1,00=0,0007 m-g/m
6 $rodek transportowy" m-g 0,0185 0,000 0,00
0,0005*1,00=0,0005 m-g/m
7 Rusztowanie m-g 11,8400 0,000 0,00
11,84*1=11,84 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
188|BC-06 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca m2
d.4.7|BC060202 |kotkéw mocujacych w ilosci 6 szt/ m2 do podio-
05 za z gazobetonu
obmiar = 142,800 m2
R -
1* robocizna r-g 25,7040 0,000 0,00
0,180*1,00=0,18 r-g/m2
M-
2* Kotki do mocowania ptyt styropianowych szt 576,9120 0,000 0,00
4,040%1,00=4,04 szt/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,501=1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0857 0,000 0,00
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m2
5* Zuraw okienny przenosny m-g 0,0857 0,000 0,00
0,0006*1,00=0,0006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
189/KNR 00-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.4.7|17-0927- |akrylowego - natozenie na podtoze farby grun-
01 tujgcej
obmiar = 142,800 m2
~R-
1* robocizna r-g 14,9940 0,000 0,00
0,105%1,00=0,105 r-g/m?2
M-
2 farba gruntujgca dm3 42,8400 0,000 0,00
0,300%1,00=0,3 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy™" m-g 0,0571 0,000 0,00
0,0004*1,00=0,0004 m-g/m?2
5* Rusztowanie m-g 21,8700 0,000 0,00
21,87*1=21,87 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
190/ KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - | m2
d.4.7/31 KNR  |wykonany recznie na Scianach
AT-31 obmiar = 142,800 m2
0501-03
~R-
1* robocizna r-g 58,6908 0,000 0,00
0,411*1,00=0,411 r-g/nm?
M-
2* masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1 | kg 357,0000 0,000 0,00
mm - Baumit GranoporPutz 1K
2,500%1,00=2,5 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
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-S-
4* Zuraw okienny przenosny m-g 0,9139 0,000 0,00
0,0064*1,00=0,0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1,2281 0,000 0,00
0,0086*1,00=0,0086 m-g/m?2
6 Rusztowanie m-g 85,5900 0,000 0,00
85,59%1=85,59 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
191|BC-06 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tyn- | m2
d.4.7|BC060403 |ku akrylowego - oscieza okienne i drzwiowe o
03 szerokosci do 15 cm
obmiar = 3,600 m2
R -
1* robocizna r-g 2,1240 0,000 0,00
0,590*1,00=0,59 r-g/m2
M-
2* Tynk akrylowy GREINPLAST - TAB 1,5 mm kg 10,2960 0,000 0,00
faktura typu baranek
2,860%1,00=2,86 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,50%1=1,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0360 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m2
5* Zuraw okienny przenosny m-g 0,0360 0,000 0,00
0,010*1,00=0,01 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM
Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)
RAZEM
Zysk od KR [ZK] 10%
RAZEM
Zysk od KS [ZK0] 10%
RAZEM
Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM
Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1

Ogrodzenie terenu

192
d.5.1

1*

2%

Furtka wejsciowa wykonana z profili stalowych
ocynkowanych. Profile zewnetrzne - rama wy-
konana z przekrojow prostokatnych 10x4x5.
Wypetnienie z ptaskownikéw stalowych
6x50mm w ukfadzie poziomym. Przeswit po-
miedzy elementami nie wigkszy niz 10 cm.
Furtk osadzona w murku zelbetowym o wyso-
kosci 180cm.

obmiar = 1,000 szt

~-R--
robocizna
2,5 r-g/szt

M-
furtka wejsciowa wykonana z profili stalowych
ocynkowanych. Profile zewnetrzne - rama wy-
konana z przekrojéw prostokatnych 10x4x5.
Wypetnienie z ptaskownikow stalowych
6x50mm w uktadzie poziomym. Przeswit po-
miedzy elementami nie wigkszy niz 10 cm.
Furtk osadzona w murku zelbetowym o wyso-
kosci 180cm.

2 szt/szt

szt

szt

2,5000

2,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

193
d.5.1

1*

2%

OG-3 Brama wjazdowa Profile no$ne poziome i
pionowe stalowe ocynkowane RKx10x10x6.
Profile pionowe w rozstawie co 200cm. Wypet-
nienie z ptaskownikéw stalowych 6x50mm w
uktadzie poziomym. Przeswit pomiedzy ele-
mentami nie wigkszy niz 10 cm. Brama prze-
suwna, bezobstugowa, otwierana na pilota. Na-
ped stupkowy. Stupki nosne osadzone w funda-
mencie na gleboko$¢ 80 cm ponizej poiozmu
terenu. Wszytkie elementy stalowe ocynkowa-
ne ogniowo i malowane na kolor RAL (kolor do
uzgodnienia z projektantem).

obmiar = 2,000 szt

R -
robocizna
10 r-g/szt

M-
OG-3 Brama wjazdowa Profile no$ne poziome i
pionowe stalowe ocynkowane RKx10x10x6.
Profile pionowe w rozstawie co 200cm. Wypet-
nienie z ptaskownikéw stalowych 6x50mm w
ukfadzie poziomym. Przeswit pomiedzy ele-
mentami nie wigkszy niz 10 cm. Brama prze-
suwna, bezobstugowa, otwierana na pilota. Na-
ped stupkowy. Stupki no$ne osadzone w funda-
mencie na glebokos¢ 80 cm ponizej poiozmu
terenu. Wszytkie elementy stalowe ocynkowa-
ne ogniowo i malowane na kolor RAL (kolor do
uzgodnienia z projektantem).

1 szt/szt

szt

r-g

szt

20,0000

2,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

194
d.5.1

Ogrodzenie systemowe Ogrodznie terenu wy-
konanae jako murek zelbetowy do wysokosci
45cm ponad zpoiom terenu. Gtebokos¢ posa-
dowienia réwna 80cm ponizej poziomu terenu.
Murek zelbetowy posadowiony na wrstwie chu-
dego betonu. W murku zabetonowane stupki
ogrodzenia sytemowego w rozstawie co
200cm. Wypetnienie ogrodzenia z siatki stalo-
wej, ocynkowanej.

obmiar = 358,000 mb

~R--

mb
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jm | Naklady

Koszt
jedn.

1* robocizna
4,2 r-g/mb

M-
2 ogrodzenie systemowe Ogrodznie terenu wy-
konanae jako murek zelbetowy do wysokosci
45cm ponad zpoiom terenu. Gtebokos$é posa-
dowienia rowna 80cm ponizej poziomu terenu.
Murek zelbetowy posadowiony na wrstwie chu-
dego betonu. W murku zabetonowane stupki
ogrodzenia sytemowego w rozstawie co
200cm. Wypetnienie ogrodzenia z siatki stalo-
wej, ocynkowane;.

1 mb/mb

r-g | 1503,6000

mb | 358,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,000

0,000

0,000

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie terenu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2 Drogi wewnetrzne i chodniki
195/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej sze- | m2
d.5.2|231010101|rokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokos¢ 20 cm.
0000 Kategoria gruntu I-IV
obmiar = 852,000 m2
~R-
1* Robotnik budowlany I r-g 32,0352 0,000 0,00
0,0376*1,000=0,0376 r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 2,9820 0,000 0,00
0,0035*1,000=0,0035 m-g/m2
3* Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 7,3272 0,000 0,00
0,0086*1,000=0,0086 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
196 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej sze- | m2
d.5.2|1231010102|rokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde
0000 dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V
Krotnosé = 3
obmiar = 852,000 m2
~R-
1* Robotnik budowlany I r-g 1,2780 0,000 0,00
(0,0005*1,000=0,0005)*3=0,0015 r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 2,3004 0,000 0,00
(0,0009%1,000=0,0009)*3=0,0027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
197|KNR 2-31 |Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza m2
d.5.2|1231010302| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kate-
0000 goria gruntu llI-1V
obmiar = 852,000 m2
~R-
1* Robotnik budowlany | r-g 158,9832 0,000 0,00
0,1866*1,000=0,1866 r-g/m?2
M-
2* Woda m3 4,2600 0,000 0,00
0,0050*1,000=0,005 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
198|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa m2
d.5.2|231011405|dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
0000 cm
obmiar = 852,000 m2
~R-
1* Robotnik budowlany I r-g 1,7040 0,000 0,00
0,0020%1,000=0,002 r-g/m2
2 Robotnik budowlany | r-g 26,6676 0,000 0,00
0,0313*1,000=0,0313 r-g/m2
M-
3* Kruszywo min.tamane niesort.0-60mm,tluczen | t 271,1064 0,000 0,00
0,3182*1,000=0,3182 t/m?2
4 Woda m3 12,7800 0,000 0,00
0,0150*1,000=0,015 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
~S -
6* Roéwniarka samojezdna74kW/100KM m-g 2,3004 0,000 0,00
0,0027*1,000=0,0027 m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 32,9724 0,000 0,00
0,0387*1,000=0,0387 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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199/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie| m2
d.5.2|231010505|reczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5
0000 cm
obmiar =903,000 m2
~R-
1* Betoniarz Il r-g 20,4981 0,000 0,00
0,0227*1,000=0,0227 r-g/m2
2 Robotnik budowlany I r-g 160,3728 0,000 0,00
0,1776*1,000=0,1776 r-g/m?2
3* Robotnik budowlany | r-g 12,0099 0,000 0,00
0,0133*1,000=0,0133 r-g/m2
M-
4 Piasek m3 35,1267 0,000 0,00
0,0389*1,000=0,0389 m3/m?2
5* Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkéw t 10,8360 0,000 0,00
0,012%1,000=0,012 t/m2
6* Woda m3 4,0635 0,000 0,00
0,0045*1,000=0,0045 m3/m?2
7 Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
200|KNNR Wa-|Wykonanie parkingéw z ekokraty m2
d.5.2|cetob 10  |obmiar = 286,000 m2
N0100407
010000
R -
1* Robocizna r-g 183,0400 0,000 0,00
0,6400*1,000=0,64 r-g/m2
M-
2* Ptyty ekokrata m2 | 314,6000 0,000 0,00
1,1000*1,000=1,1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
201|KNP 1-12 |Wypetnienie ziemig powierzchni w kratach na | m2
d.5.2|112124401|parkinagach
0100 obmiar = 286,000 m2
R -
1* robocizna r-g 37,1800 0,000 0,00
0,1300*1,000=0,13 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
202|KNR 2-31 |Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwu- | m2
d.5.2|231000203|teownik" 20x16,5 cm o grubosci 8 cm,na pod-
0000 sypce z piasku grubosci 5 cm (zeszyt 5/94)
obmiar =680,120 m2
~R-
1* robocizna r-g 550,8972 0,000 0,00
0,8100%1,000=0,81 r-g/m2
M-
2" Kostki brukowe,dwuteownik 20x16,5 cm szt |24 484,320 0,000 0,00
36,0000*1,000=36 szt/m?2 0
3* Piasek m3 46,1121 0,000 0,00
0,0678*1,000=0,0678 m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
~S -
5* Ubijak spalinowy 200 kG m-g| 137,3842 0,000 0,00
0,2020%1,000=0,202 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
203|KNR 2-31 |Chodnik z kostki brukowej betonowej prosto- m2
d.5.2|1231000301|katnej 20x10 cm o grubosci 6 cm,na podsypce
0000 piaskowej (zeszyt 5/94)
obmiar = 125,610 m2
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~R-
1* robocizna r-g 102,7490 0,000 0,00
0,8180%1,000=0,818 r-g/m2
M-
2 Kostki brukowe prostokatne 20x10 cm szt | 6 782,9400 0,000 0,00
54,0000*1,000=54 szt/m?2
3* Piasek m3 8,2400 0,000 0,00
0,0656*1,000=0,0656 m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
~S -
5* Ubijak spalinowy 200 kG m-g 25,6244 0,000 0,00
0,2040%1,000=0,204 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
204 |KNR 2-31 |Chodnik z kostki brukowej betonowej z wybrzu- | m2
d.5.2|1231000301|szeniami 40x40 cm o grubosci 6 cm,na pod-
0000 sypce piaskowej (zeszyt 5/94)
obmiar = 8,000 m2
R -
1* robocizna r-g 6,5440 0,000 0,00
0,8180%1,000=0,818 r-g/m2
M-
2* Kostki brukowe z wybrzuszeniami szt 432,0000 0,000 0,00
54,0000*1,000=54 szt/m2
3* Piasek m3 0,5248 0,000 0,00
0,0656*1,000=0,0656 m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
~S--
5* Ubijak spalinowy 200 kG m-g 1,6320 0,000 0,00
0,2040*1,000=0,204 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
205|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.5.2|231040102|wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu IlI-1V
0000 obmiar = 347,200 m
R -
1* Robotnik budowlany Il r-g 51,6981 0,000 0,00
0,1489%1,000=0,1489 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
206|KNR 2-31 |Lawy betonowe pod krawezniki zwykte m3
d.5.2/231040203|obmiar = 13,890 m3
0000
R -
1* Betoniarz Il r-g 64,8663 0,000 0,00
4,6700%1,000=4,67 r-g/m3
2* Robotnik budowlany Il r-g 64,8663 0,000 0,00
4,6700%1,000=4,67 r-g/m3
3* Robotnik budowlany | r-g 7,5006 0,000 0,00
0,5400%1,000=0,54 r-g/m3
M-
4* Mieszanka betonowa m3 14,4456 0,000 0,00
1,0400*1,000=1,04 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,Kkl.111 m3 0,4167 0,000 0,00
0,0300%1,000=0,03 m3/m3
6* Piasek m3 4,7226 0,000 0,00
0,3400%1,000=0,34 m3/m3
7* Woda m3 6,5283 0,000 0,00
0,4700%1,000=0,47 m3/m3
8* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
207 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.5.2|231040305|15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0000 obmiar =174,400 m
R -
1* Brukarz Il r-g 28,2877 0,000 0,00
0,1622*1,000=0,1622 r-g/m
2* Robotnik budowlany Il r-g 28,3051 0,000 0,00
0,1623*1,000=0,1623 r-g/m
3* Robotnik budowlany | r-g 0,1744 0,000 0,00
0,0010*1,000=0,001 r-g/m
M-
4* Krawezniki drogowe betonowe m 177,8880 0,000 0,00
1,0200*1,000=1,02 m/m
5* Piasek m3 1,9358 0,000 0,00
0,0111*1,000=0,0111 n¥/m
6* Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkéw t 0,5581 0,000 0,00
0,0032*1,000=0,0032 t/m
7* Woda m3 0,7150 0,000 0,00
0,0041*1,000=0,0041 m3/m
8* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
208|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie m
d.5.2|231040308|kraweznikéw na tukach o promieniu do 40 m
0000 obmiar = 14,000 m
R -
1* Brukarz I11 r-g 1,2516 0,000 0,00
0,0894*1,000=0,0894 r-g/m
2* Robotnik budowlany Il r-g 1,2516 0,000 0,00
0,0894*1,000=0,0894 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
209|KNR 2-31 |Opornik betonowy wtopiony na podsypce ce- m
d.5.2|231040305| mentowo-piaskowej
0000 obmiar = 35,000 m
R -
1* Brukarz Il r-g 5,6770 0,000 0,00
0,1622*1,000=0,1622 r-g/m
2* Robotnik budowlany Il r-g 5,6805 0,000 0,00
0,1623*1,000=0,1623 r-g/m
3* Robotnik budowlany | r-g 0,0350 0,000 0,00
0,0010*1,000=0,001 r-g/m
M-
4* Krawezniki drogowe betonowe m 35,7000 0,000 0,00
1,0200*1,000=1,02 m/m
5* Piasek m3 0,3885 0,000 0,00
0,0111*1,000=0,0111 n¥/m
6* Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkéw t 0,1120 0,000 0,00
0,0032*1,000=0,0032 t/m
7* Woda m3 0,1435 0,000 0,00
0,0041*1,000=0,0041 m3/m
8* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
210|KNR 2-31 |Kraweznik najazdowy betonowy wtopiony na m
d.5.2|231040305|podsypce cementowo-piaskowej
0000 obmiar =24,000 m
~R-
1* Brukarz Il r-g 3,8928 0,000 0,00
0,1622*1,000=0,1622 r-g/m
2* Robotnik budowlany Il r-g 3,8952 0,000 0,00
0,1623*1,000=0,1623 r-g/m
3* Robotnik budowlany | r-g 0,0240 0,000 0,00
0,0010*1,000=0,001 r-g/m
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M-
4* Krawezniki drogowe betonowe m 24,4800 0,000 0,00
1,0200*1,000=1,02 m/m
5* Piasek m3 0,2664 0,000 0,00
0,0111*1,000=0,0111 n¥/m
6 Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkéw t 0,0768 0,000 0,00
0,0032*1,000=0,0032 t/m
7 Woda m3 0,0984 0,000 0,00
0,0041*1,000=0,0041 m3/m
8 Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
211|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.5.2|1231040702|podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0000 piaskiem
obmiar =172,800 m
R -
1* Brukarz Il r-g 17,5910 0,000 0,00
0,1018*1,000=0,1018 r-g/m
2* Robotnik budowlany | r-g 17,6083 0,000 0,00
0,1019*1,000=0,1019 r-g/m
M-
3* Obrzeza betonowe 20x6 cm m 176,2560 0,000 0,00
1,0200*1,000=1,02 m/m
4* Piasek m3 0,8122 0,000 0,00
0,0047*1,000=0,0047 m3/m
5* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
212|KNKRB 06 |Malowanie oznakowania poziomego jezdni far- | m2
d.5.2|612010400|bg chlorokauczukowg linii segregacyjnych i kra-
00 wedziowych przerywanych-malowanie reczne
obmiar =49,920 m2
~R-
1* Robotnik budowlany | r-g 31,4496 0,000 0,00
0,6300%1,000=0,63 r-g/m?2
M-
2 Farba chlorokauczukowa ogélnego stosowania | dm3 24,1114 0,000 0,00
0,4830%1,000=0,483 dm3/m?2
3* Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuk. dm3 3,6691 0,000 0,00
0,0735*1,000=0,0735 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,50*1=0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
213|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych | szt
d.5.2|N0060702 |o $rednicy 50 mm
0100000 |obmiar = 5,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 3,7650 0,000 0,00
0,7530%1,000=0,753 r-g/szt
M-
2 Stupki z rur stalowych o $red. 50 mm kg 54,5000 0,000 0,00
10,9000%1,000=10,9 kg/szt
3* Materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,20*1=0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Drogi wewnetrzne i chodniki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5.3

Zielen
R*0,3

214|KNR 2-21
d.5.3{221-0101-
01

1*

Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze-
nie zanieczyszczen w pryzmy

obmiar =10,000 m3

~R--
robocizna
(3,1600*1,000=3,16)*0,955*0,3=0,90534 r-g/m3

m3

r-g

9,0534

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

215|KNR 4-04l
d.5.3|404111050
10000

1*

2%

Transport gruzu samochodami samowytadow-
czymi do 5t przy recznym zatadunku i mecha-
nicznym wytadunku na odlegtos¢ 1 km
obmiar = 10,000 m3

~R-
robocizna
(0,7000%1,000=0,7)*0,3=0,21 r-g/m3

~S--
Samochdd samowytadowczy do 5 t
0,3500*1,000=0,35 m-g/m3

m3

m-g

2,1000

3,5000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

216|KNR 4-041
d.5.3|404111050
20000

1*

Transport gruzu samochodami samowytad. do
5t przy recznym zatadunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe na kazdydalszy
rozpoczety km odl.ponad 1 km

Krotnos¢ = 14

obmiar = 10,000 m3

~S-
Samochdéd samowytadowczy do 5 t
(0,0370*1,000=0,037)*14=0,518 m-g/m3

m3

m-g

5,1800

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

217|AW kalku-
d.5.3|lacja whas-
na

Utylizacja
obmiar = 10,000 m3

m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

218|KNR 2-21
d.5.3|221-0202-
02

1*

Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim
w gruncie kat.lll zadarnionym
obmiar =3 311,050 m2

~-R--
robocizna
(0,2630%1,000=0,263)*0,955*0,3=0,07535 r-g/
m2

m2

249,4876

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

219|KNR 2-21
d.5.3221-0218-
01

1*

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze-
rzutem na terenie ptaskim 10 cm
obmiar =331,110 m3

R -
robocizna
(1,0600%1,000=1,06)*0,955*0,3=0,30369 r-g/m3

m3

r-g

100,5548

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

220|KNR 2-21
d.5.3|221040105
0000

1*

Wykonanie trawnikow siewem typu "Polski
Sport" z nawozeniem. Grunt kat.lll
obmiar =3 311,050 m2

~R-
Ogrodnik gr.1
(0,2320%1,000=0,232)*0,955*0,3=0,066468 r-g/
m2

m2

r-g
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M-
2" Azofoska t 0,1656 0,000 0,00
0,00005*1,000=0,00005 t/m2
3* Nasiona traw kg 66,2210 0,000 0,00
0,0200%1,000=0,02 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
221|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form natural-| szt
d.5.3|221-0302- |nych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg
04 zaprawg dotow sr./gtebok. 0.3 m - byliny
obmiar = 8,000 szt
R -
1* robocizna r-g 1,0351 0,000 0,00
(0,4516*1,000=0,4516)*0,955*0,3=0,129383 r-
g/szt
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 0,1760 0,000 0,00
0,0220%1,000=0,022 m3/szt
3* Zurawka ogrodowa szt 8,4000 0,000 0,00
1,0500*1,000=1,05 szt/szt
4 woda' m3 0,0800 0,000 0,00
0,0100*1,000=0,01 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
222|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form natural-| szt
d.5.3|221-0302- |nych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg
04 zaprawg dotéw sr./gtebok. 0.3 m - Liniowiec by-
liny
obmiar = 14,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 1,8114 0,000 0,00
(0,4516*1,000=0,4516)*0,955*0,3=0,129383 r-
g/szt
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 0,3080 0,000 0,00
0,0220*1,000=0,022 m3/szt
3* lipa szerokolistna szt 14,7000 0,000 0,00
1,0500*1,000=1,05 szt/szt
4* woda' m3 0,1400 0,000 0,00
0,0100*1,000=0,01 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
223|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form natural-| szt
d.5.3|221-0302- |nych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg
04 zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m - Robinia aka-
cjowa
obmiar = 8,000 szt
R -
1* robocizna r-g 1,0351 0,000 0,00
(0,4516*1,000=0,4516)*0,955*0,3=0,129383 r-
g/szt
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 0,1760 0,000 0,00
0,0220%1,000=0,022 m3/szt
3* robinia akacjowa szt 8,4000 0,000 0,00
1,0500*1,000=1,05 szt/szt
4 woda' m3 0,0800 0,000 0,00
0,0100*1,000=0,01 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Zielen

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZK0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od E(R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

- 106 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41280 Uzytkownik: GregProject



Greg project sochaczew PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posr. od R [KpR] 60% od (Rbezp)
RAZEM

Koszty posr. od S [KpS] 60% od (Sbezp)
RAZEM

Zysk od R [ZR] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Zysk od S [ZS] 10% od (Sbezp)

RAZEM

Zysk od KR [ZK] 10%

RAZEM

Zysk od KS [ZKO0] 10%

RAZEM

Koszty z narz. w rozbiciu [Knr] 8%
RAZEM

Stawka VAT [SV] 8% od ((R+KpR(Rbezp)+ZR(Rbezp), M, S+
KpS(Sbezp)+ZS(Sbezp)))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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