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DZIAL |
WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji deszczowej,
wewngetrznych instalacji wod.-kan. i ppoz., instalacji C.O., wentylacji mechanicznej dla budowy dwéch
budynkow, osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma garazami wolnostojagcymi w Gizycach dz.
nr ew. 23/7, 23/8 wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami, dla poszczegolnych asortymentéw robdt branzy sanitarne;.

1.4 Dane ogolne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przylacza wodociggowego, instalacji kanalizacji zewngtrznej
oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budowy dwoéch budynkéw, osrodkow opiekunczo-
wychowawczych z dwoma garazami wolnostojacymi  w Gizycach dz. nr ew. 23/7, 23/8 wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczna.

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco;

1.5.1 Przytacze wodociggowe rurociag do zaopatrzenia wodnego dla celéw bytowo gospodarczych.
1.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurocigg do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i deszczowych
z budynku.

1.5.3 Instalacja wodociggowa wody zimnej 1 ciepte] — rurociggi do rozprowadzenia wody do urzadzen
czerpalnych w budynku.

1.5.4 Instalacja centralnego ogrzewania — rurociagi i urzadzenia grzejne do wytwarzania ciepta w
budynku.

1.5.5 Instalacja ciepla technologicznego — rurociagi 1 urzadzenia grzejne przeznaczone do
rozprowadzenia ciepta do nagrzewnic wodnych w urzadzeniach wentylacyjnych.

1.5.6 Wentylacja mechaniczna — kanaty oraz urzadzenia do rozprowadzania, oczyszczania i ogrzewania
powietrza dostarczanego do budynku z zewnatrz

1.5.7 Instalacja chtodnicza — rurociagi oraz urzadzenia do chlodzenia powietrza obiegowego w
pomieszczeniach.

1.5.8 Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi  przepisami przez wlasciwy
organ administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
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1.5.9 Kierownik budowy — o0soba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.10 Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z ponumerowanymi
stronami sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen
szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.11 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedlozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1
ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowsa i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem uzgodniony termin z
Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktdrych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona §rodowiska w czasie "wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymywac sprawny sprzet p-
poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do rob6dt beda miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
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oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2.0 MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania tych
materiatdéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan. Inspektor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore
posiadajg;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

-deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacje okreslona, ktére
spetniajg wymagania ST.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
zwrotem poniesionych kosztow.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwosci do robot 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduj niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi poleceniami na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatow,
doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca. .

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole i jako$¢ materialow i zapewnia odpowiedni system
kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek wody 1 $ciekdw 1 badan laboratoryjnych oraz robot.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj
szybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ w czasie ich vkonywania.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi robot czgsciowych,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbior czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4 Odbior ostateczny

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzana przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupelniajagce lub zamienne),
- badania jakos$ciowe wody z wynikiem pozytywnym,
- préby cisnieniowe na zimno i goragco z wynikiem pozytywnym.
- protokoty odbiorow robdt zanikajacych i cze§ciowych,
- protokoty odbioru robét (oryginaty) przy udziale przez; Przedsiebiorstwo—N Wodociagéw i
Kanalizacji, Zaktady Gazownicze, Spotdzielnie Kominiarskie w - zakresie odprowadzenia spalin i
wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robot zewnetrznych wilascicielom urzadzen.
- dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie sieci
podziemnej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatym w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad w
punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robot".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ ( kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda
obejmowac; .

— robocizng bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy 1 sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
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ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ
1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej, przylacza kanalizacji deszczowe;,
wewnetrznych instalacji wod.-kan. i ppoz., instalacji C.O., wentylacji mechanicznej dla budowy dwoch
budynkéw, osrodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma garazami wolnostojagcymi w Gizycach dz.
nr ew. 23/7, 23/8 wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wyszczegdlnionych w pkt.
1.1.

2.0 DANE OGOLNE

Inwestycja objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Gizycach na dziatkach nr 23/7 oraz 23/8.

3.0 ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz
BN-81/8976-06.

- Zabezpieczenie $cian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

- Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ na istniejgce podziemne 1 nadziemne uzbrojenia.

- Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie
zinwentaryzowanym.

3.1 Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow
o terminie rozpoczecia robot, ktéorych urzadzenia koliduja z trasami rurociggdw. Przy budowie
rurociggow stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.

Zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi 1 energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczgciem "kopdéw trasa rurociggéw w terenie powinna by¢ geodezyjnie wytrasowana. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy 1 rzednych utozenia rurociggow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, chodniki i
trawniki 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac¢ jako czynne powiadamiajac o
ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw 1 uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
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4.0 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

4.1 Opis przytacza wody do budynku

Budynek zasilany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej 160 DN zlokalizowanej w ul.
Komunardéw, projektowanym przytaczem 63 PE.

4.2 Uktad pomiarowy

Pomiar zuzycia wody dla budynku odbywac¢ si¢ bedzie wodomierzem sprzezonym dn S0mm. Przed i za
wodomierzem zaprojektowano zasuwy kotierzowe z uszczelnieniem klina migkkim.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny anty-skazeniowy klasy EA dn 50. 4 . 3
4.3 Zbiornik p.poz.

Jako zabezpieczenie p.poz zaprojektowano zbiornik p.poz o pojemnosci uzytkowej V=100m3.
Pojemnos$¢ zbiornika przyjeto wg Dz.U.2009.124.1030 (§5 ust.2) oraz analogicznie do normy PN-B-
02864. Zbiornik powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN-B-02857. Woda na cele p.poz bedzie
czerpana bezposrednio ze zbiornika poprzez kréciec ssawny zakonczony w nasad¢ do podiaczen pompy
strazackiej. Dojazd do punktéw poboru wody ze zbiornika droga betonowa. Przy drodze nalezy
zlokalizowa¢ dwa miejsca postojowe - dla poboru ze studzienki ssawnej i bezposrednio ze zbiornika.

5.0 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda do dwéch odrebnych oczyszczalni sciekow 160 PVC.

5.1 Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki z budynku do dwoch odrebnych
oczyszczalni §ciekow zgodnie z opracowaniem graficznym. Wyjscie z czesci A jak 1 rowniez z czg¢sci B
prowadzone jest przewodem PVC 160 poprzez studnie tworzywowe dn 600. Instalacja odprowadza
Scieki grawitacyjnie. Wyjatkiem jest tutaj przewdd ttoczny w pomieszczeniu kottowni. Instalacja
zwienczona jest 12 wywiewkami wentylacyjnymi na dachu budynku.

6.0 OBMIAR ROBOT

6.1 Wykonanie robot winno by¢ zgodne z zakresem robot ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, ktorych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu.

6.2 Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru robot wykonanego
wg. KNR w kosztorysie §lepym.

6.3 Jednostki obmiaréw robét;

m® (metr szeScienny) - wykonanych i odebranych robét ziemnych wraz z wywozem na dalsze
odlegtosci i dowozem pospoiki, drewno i stemple, zaprawy 1 mieszanki betonowe

m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnien §cian wykopow, nawierzchnie asfaltowe,
chodniki, powierzchnie gruntowania studni.

t. (ton) grodzice stalowe, thuczen kamienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement,

ka. (kilogram) rozpory i podtuznice stalowe, roztwor asfaltowy, lepik asfaltowy,

m-g (. motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromtotow, pompy odwadniajacej, agregat
pradotworczy, sprezarki powietrza, roOwniarki, zrywarka i1 walca statycznego samojezdnego, skrapiarka
i rozktadarka mas bitumicznych.

m. (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, krawezniki, obrzeza chodnikowe.

kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych i wpustow $cieckowych
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szt. (sztuk) wilazy zeliwne, wpusty $ciekowe, kregi betonowe, pierScienie odcigzajace, uszczelki
gumowe,
r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych.

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania sieci wodociggowej + przytacza

- roboty montazowe wykonania blokéw oporowych do préb cisnieniowych

- roboty montazowe wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej + przyltacza

- wykonanie préb ci$nieniowych wodociaggowych i kanalizacyjnych

- wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnych +
przyltacza

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne

- wykonana izolacja studzienek

- zasypany zageszczony wykop

- Odbior roboét zanikajacych powinien by¢ wykonany, w czasie umozliwiajagcym dokonanie korekt i
poprawek, bez hamowania robot.

- Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m lub
obejmowac cato$¢ robot.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-1111 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne, otwarte pod przewody wod-kan.

PN-69/B-06050 Zabezpieczenie $cian wykopow

PN-92/B-0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykty

BN-81/8976-06 Roboty budowlane

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-94/H-74051-2 wtazy kanatowe klasy B.C.D.

PN-94/H-74051-1 Wtazy kanatowe klasa 50 kN

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-C-96177 Roztwor asfaltowy

DIN Rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC 200-250 klasy N 8 KN/m2

DIN Wtlazy Zeliwne sferoidalne typ cigzki

PN-74/C-89200 Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-74/B—10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/C-89202 Ksztattki cisSnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

ZN-71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pierscienie uszczelniajgce do rur z PVC do potaczen cisnieniowych.
BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne i wymiary

BN-81/9122-05 Wodociagi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

8.2 Inne dokumenty
8.2.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne 1
przemystowe. Tom IL

8.2.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.

8.2.3 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
8.2.4 Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PVC.

8.2.5 Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggoéw z rur PE.
8.2.6 COB-RTI "INSTAL” -Aprobata Techniczna

12
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DZIAL 11
ROBOTY WEWNETRZNYCH INSTALACJI BUDYNKOW

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt przytacza wodociaggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji
deszczowej, wewnetrznych instalacji wod.-kan. i ppoz., instalacji C.O., wentylacji mechanicznej dla
budowy dwoéch budynkéow, os$rodkow opiekunczo-wychowawczych z dwoma garazami
wolnostojacymi w Gizycach dz. nr ew. 23/7, 23/8 wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t "mienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wyszczegdlnionych w
pkt. 1.1.

2.0 DANE OGOLNE

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gizycach na dz. ew. nr 23/7, 23/8.

3.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I P.POZ.
3.1 Montaz instalacji

3.1.1 Prowadzenie przewodow

Glowne poziomy i piony zimnej wody wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN10 , natomiast wody
cieplej 1 cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych wkladka aluminiowa PN10
taczonych za pomocg polifuzji termicznej-zgrzewania.

Rozprowadzenie w weztach sanitarnych do przyborow od piondéw gtownych wykona¢ z rur
wielowarstwowych z warstwa antydyfuzyjng PE-RT/AI/PE-HD z polietylenu o podwyzszonej
odpornos$ci termicznej o polaczeniach mechanicznych za pomoca ksztattek z tworzywa PPSU 1
pierscieni mosi¢znych typu A. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach
Sciennych. Podejscia do umywalek i zlewozmywakoéw zakonczy¢é zaworami odcinajagcymi ¢wieré
obrotowymi. Gléwne poziomy wodociggowe rozprowadzi¢ po budynku pod stropem w przestrzeni
technicznej oraz obudowach GK na stelazach aluminiowych z uwzglednieniem wykonania otwordéw
rewizyjnych (dostgpowych) w miejscach w ktorych zamontowana bedzie armatura (odcinajaca,
regulacyjna).

Przejscia rur przez Sciany 1 stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Odlegto$ci mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta
stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice 1 grubosci $cianek przewoddw zostaly przedstawione w
cze¢$ci graficznej opracowania.
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3.1.2 Instalacja p.poz.
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wewnatrz budynku
Zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pozarowego zaprojektowano 8 hydrantow
wewnetrzne dn 25 mm o wydajnosci ppoz.=1,0 dm3/s kazdy. W ww. Przepisow do obliczen
zapotrzebowania wody na cele pozarowe przyjmuje si¢ rownoczesnos¢ dziatania czterech hydrantow.
ppoz.=1,0x4=4,0 dm3/s w danej strefie pozarowej. W projekcie zastosowano 8 hydrantow
wewngtrznych typu: Hydranty dn25 ( — 8sztuki)
Aby hydrant mégt dziata¢ prawidlowo, ci$nienie wody na zaworze hydrantowym nie moze by¢
mniejsze niz 0,2 MPa. Wydajno$¢ hydrantow DN 25 z we¢zem poOtsztywnym powinna wynosié nie
mniej niz 1 dm3/s (60 I/min). W hydrantach DN 25 SMUKLYCH stosowane sg weze potsztywne o
nominalnej $rednicy 25 mm, wykonane z PCV 1 oplotu z witdkna syntetycznego. Dtugo$¢ weza w
hydrantach wynosi 20 m lub 30 m, w obu przypadkach waz musi stanowi¢ jeden odcinek. Na koncu
weza zamontowana jest pradownica o $rednicy dyszy pozwalajacej uzyska¢ minimalng wydajnos¢
wody 1 dm3/s (60 1/min), przy okre§lonym ci$nieniu na zaworze hydrantowym.
Waz péisztywny DN 25 zamontowany jest na wychylnym zwijadle wykonanym z dwoch tarcz z
blachy stalowej czarnej o grubosci 1,0 mm z przetloczeniami wzmacniajacymi, rozdzielonych
elementem dystansowym, ktory jest jednoczesnie podparciem dla osi wodnej. Cato$¢ jest pomalowana
farba proszkowa, kolor czerwony RAL 3000 oraz skrecona §rubami.
W hydrantach DN 25 moga by¢ stosowane zawory hydrantowe 25 lub 52 (mosi¢zne w standardzie) w
zalezno$ci od tego, jaka instalacja wodociggowa DN 25 czy DN 50 znajduje si¢ w obiekcie. Jezeli w
hydrancie sg stosowane zawory hydrantowe 52, to na koncu we¢za przytaczeniowego znajduje si¢
sprzegto pozwalajace zredukowac przej$cie z instalacji DN 50 na $rednice wewnetrzng 25 weza
polsztywnego.

Instalacje przeciwpozarowa nalezy wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej (Srednice 1 przebieg
zgodnie z rysunkami z czgéci graficznej opracowania).
Za trojnikiem rozdzielajagcym instalacje przeciwpozarowg i instalacje socjalno-bytowa, pod schodami
cze§¢ B nalezy zastosowa¢ modut odcinajacy instalacj¢ bytowa w czasie pozaru sklada si¢ z
przepustnicy, napedu elektrycznego do zainstalowania na instalacji bytowe] oraz sygnalizatora
przeplywu cieczy montowanego na rurociagu instalacji hydrantowe;.

3.2 Armatura instalacji wodociggowej

Armature na instalacji wodociggowej na odgalezieniach do pionéw wodociggowych stanowig zawory
kulowe z kurkiem opr6zniajacym. Dwucze$ciowy korpus z mosigdzu, niklowany, pelno przekrojowy,
element kulowy z mosiagdzu, chromowany, z uszczelnieniem z PTFE, trzpien z mosigdzu, z podwojnym
uszczelnieniem o-ring z FKM. Dwa otwory oprdzniajace G /4 z jednej strony wkrecona zaslepka, z
drugiej — zaworek oprozniajacy. Zaworek oprozniajacy z obrotowym spustem.

Do regulacji cyrkulacji cieplej wody uzytkowej na dzialkach cyrkulacyjnych zastosowaé zawory
termostatyczne o zakresie regulacji 45-80 ° C, mozliwo$ci ograniczania maksymalnej wartosci
przeplywu dodatkowym grzybkiem zintegrowanym z zaworem, stuzacemu rowniez do odcigcia
przeplywu, odczytywalnej nastawie wstepnej, czesci zaworu majacej kontakt z czynnikiem wolnej od
mosigdzu, korpusie z brazu, z o-ringami z elastomeru EPDM, mozliwo$ci montazu termometru
(opcjonalnie) lub czujnika do monitorowania temperatury, z kré¢cem gwintowanym G1/4” zamknigtym
zaslepka (mozliwos¢ montazu kurka napelniajaco - oprozniajacego - opcja). Wybrana temperatura
regulacji moze by¢ zabezpieczona plomba przed nieuprawniona zmiang.

Armature regulacyjng zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o $rednicy dziatki na
ktorej jest zamontowany. Lokalizacja zawordw, ich nastawy oraz $rednice zostaty przedstawione na
rysunkach w PT.
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W miejscu przej$cia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rurociggi w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomoca otulin niepalnych.
Dodatkowo przepust uszczelni¢ welng mineralng i szpachlowka ogniochronna.

3.3 Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
Ciepta woda przygotowana bedzie uzyskiwana z kottowni w budynku w kotle olejowym.

3.4 1zolacje termiczne

Wszystkie rurociagi cieplej wody uzytkowej zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 0z. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2 tj.:

L | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej
0,035 W/(m*k)
1 | Ciepta woda o $rednicy wewngetrznej do | 10 mm
22mm
2 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 22- | 10 mm
35mm
3 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35- | Rowna S$rednicy
100mm wewnetrznej

4 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej | 100 mm
powyzej 100mm

5 | Rurociagi przechodzace przez $ciany i | */2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania

6 | Rurociagi wg poz. 1-4 ulozone w | % wymagan z poz. 1-4
scianach
7 | Rurociggi 1 wg oz. 1-4 ulozone w |6 mm
posadzce
Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z pianki
polietylenowej o wspdiczynniku 0,035 W/(m*k) . Rurociagi prowadzone w posadzce i w bruzdach
sciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku 0,035 W/(m*k) laminowane
folig ochronng z PE. Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem 1 po wierzchu $ciany
zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej grub. 9mm.

Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowac
otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folig ochronng z PE.

3.5 Zabezpieczenie ppoz. instalacji wodociagowej

W miejscu przejscia przewodami niepalnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rurociagi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomoca otulin niepalnych.
W miejscu przejscia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rurociagi w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepalnych.
Dodatkowo przepust uszczelni¢ welng mineralng i szpachloéwka ogniochronng.

3.6 Proby cisnieniowe i dezynfekcja instalacji

Po zmontowaniu instalacji bez armatury nalezy jg zakorkowac i wykona¢ probe cisnieniowg wodng do
10 bar. Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny jezeli w czasie 20 minut nie wykazuje spadku cis$nienia.
Badanie instalacji cieptej] wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimna,
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drugi raz wodg o temperaturze + 60 °c. Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacje nalezy zachlorowacé
przez 24 godziny i nast¢pnie przeptukac kilka razy az znikng wtasciwosci chloru w wodzie. Nastepnie
przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody zlecajac wykonanie specjalistycznym laboratoriom.

3.7 Montaz armatury i urzadzen pomiarowych

Armature czerpalng przyje¢to stojaca kulowg standardowa . Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych
nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych
dziataniem jej armatury. Przed tacznikiem elastycznym zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe.

4.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 Montaz instalacji kan. sanitarnej

Przewody kanalizacyjne, zar6wno odgatezienia jak tez przewody spustowe 1 poziomy kanalizacyjne,
wykona¢ z rur PVC kielichowych wg PN-74/C-89200 taczonych na kielichy metoda wyciskowa z
uszczelkami gumowymi — (Srednice fi 50 fi 100 fi 160 fi 200), dopuszcza si¢ rury PP dla przewodoéw
prowadzonych poza gruntem. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne
(syfony). Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do 0.80
m. Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakow nalezy taczy¢ z podejsciami kanalizacyjnymi powyzej
zamknigcia wodnego. Kazdy przybor sanitarny zaopatrzy¢ w zamknigcie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome montujemy
ze spadkiem minimum 2,0%, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow. Przewody
spustowe — piony projektowane, prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyboréw sanitarnych. Rewizje —
czyszczaki nalezy wykona¢ na pionach. Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw nalezy
zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur 1 ksztattek luzu kompensacyjnego.
Przy przejSciach piondw przez stropy nalezy stosowacé tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3cm
powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wicksza od $rednicy zewnetrznej przewodu
o okoto Scm. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja nalezy wypehi¢ szczeliwem trwale elastycznym
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Napowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie za
pomoca piondw wyprowadzonych ponad dach zakonczonych wywiewka Po zakonczeniu robot
montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podej$cia 1 przewody
spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napeini¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez
ogledziny. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych. Bruzd
pionowych nie nalezy zamurowywac na stale, lecz tak aby mozna byto tatwo si¢ dosta¢ do przewodow
w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowac¢ do $ciany pod kazdym kielichem i zabudowa¢
po przeprowadzonej probie szczelnosci. Mocowanie przewodow kanalizacji sanitarnej prowadzonych
po wierzchu przy pomocy typowych uchwytéw i zamocowan przytwierdzanych do konstrukcji
budowlanych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza; dla przewodu o $rednicy 100 mm - 2.0 % jak wyzej 150 mm - 1.5 % jak wyzej
200mm-1.0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych zatozonych w projekcie mogg wynosi¢
10%. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiegdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
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mocowac¢ rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw, a
dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP laczonych za pomoca potaczen
roztaczalnych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynoszg; - dla rur z PVC i1 PP $rednicy
0d 50 do 110 mm -1.0 m, - dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm - 1.25 m, dla rur z pozostatych
materialow - 2.0 m.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15+20
cm; dno wykopdéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
1+1V przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;j.

4.2 Badania szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej

- pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddac probie na szczelno$¢ przez zlanie ich woda na calej
wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo- gospodarcze sprawdza
si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

4.3 Zabezpieczenie ppoz. instalacji kanalizacji sanitarnej

W miejscu przejscia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalez—
rurociagi w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepalnych. Dodatkowo przepust
uszczelni¢ welng mineralng i1 szpachlowka ogniochronng.

Rurociagi palne o Srednicach zewngtrznych wigkszych niz 110mm nalezy zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na nie opasek ogniochronnych zgodnie z zasada: $ciana — obustronnie, strop — od spodu
przegrody.

4.4 Funkcja i budowa oczyszczalni Sciekow

Oczyszczalnia $ciekow

Przeznaczona jest do oczyszczania $ciekéw bytowych, komunalnych oraz przemystowych o sktadzie
zblizonym do skfadu $ciekow bytowych. Zawiesiny stale zatrzymywane sg w osadniku wstepnym,
natomiast wlasciwy proces biologicznego oczyszczania odbywa si¢ na zlozach biologicznych
zatopionych w $ciekach.

Oczyszczalnia sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

Osadnik wstepny — korpus stanowi studnia betonowa EU ®2000,

Reaktor biologiczny — korpus stanowi studnia betonowa EU ®2000.

Kazda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych 1 zelbetowych,
wykonanych z betonu wibro-prasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego F-150, spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki ®1000

— ®1200) oraz Aprobatg¢ Techniczng IBDiM 1 ITB (©1500 — ©3000).
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5.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNICZNEGO

5.1 Wytwarzanie czynnika grzejnego

Czynnikiem grzejnym w instalacji c.o. , c.t. bedzie woda o parametrach 75/55 ° C uzyskiwana z kottowni
wyposazonej w kociot olejowy.

5.2 Montaz instalacji rurociggowej

Wszystkie rurociagi instalacji C.T. C.T. oraz gldéwne poziomy i piony instalacji C.O. wykona¢ z rur
wykonanych ze stali RSt 34-2 0 niskiej zawartosci wegla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 7-15 gm. lgczonych mechanicznie metoda press za pomoca ksztattek stalowych
ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM). Gléwne poziomy
rozprowadzajace nalezy montowac pod stropem za pomocg uchwytow stalowych z wktadka elastyczna.
Piony instalacji nalezy montowac po $cianach za pomocg uchwytow metalowych z wktadka elastyczna.
Rozprowadzenie od pionéw do odbiornikow C.O. prowadzi¢ w posadzce z rur wielowarstwowych z
warstwg antydyfuzyjng PE-RT/AI/PE-HD z polietylenu o podwyzszonej odporno$ci termicznej o
polaczeniach mechanicznych za pomocg ksztaltek z tworzywa PPSU 1 pierscieni mosi¢znych.

5.3 Odbiorniki ciepta instalacji c.o.

Grzejniki plytowe zintegrowane o podtaczeniu dolnym , grzejniki tazienkowe drabinkowe.

5.4 Armatura grzejnikowa

Grzejniki zintegrowane plytowe posiadaja wbudowang wkladke zaworowa V3KS 1 reczny
odpowietrznik. Podlaczenia grzejnikoéw dolno zasilanych do instalacji wykona¢ za pomoca podwdjnych
przytaczy grzejnikowych z funkcja odcinania i oprdzniania. Wbudowany trzpien do rownoleglego
odcinania zasilania i powrotu podczas jednej operacji. Zawor oprozniajacy zintegrowany w trzpieniu.
Uszczelnienie na trzpieniu i grzybkach za pomoca o-ringdéw z EPDM. Korpus wykonany jest z
niklowanego brazu odpornego na korozje. Ztacze od strony rury G 3/4 ze zlaczkami zaciskowymi
gwintowanymi do rur z tworzywa sztucznego, miedzi, stali cienko$ciennej 1 zespolonych.

Regulacja grzejnikow tazienkowych za pomocg zaworow termostatycznych ze zintegrowang doktadng
nastawa wstepna. Zakresy przeplywu nastawy wstgpnej mozna tatwo i precyzyjnie nastawia¢ za pomoca
klucza. Ustawiong warto§¢ mozna odczyta¢ na czotowej stronie glowicy zaworowej. Tylko odpowiednio
wykwalifikowana osoba moze dokonywa¢ zmian ustawien za pomoca klucza. Trzpien ze stali
nierdzewnej posiada podwdjne uszczelnienie typu o-ring. O-ring zewngtrzny mozna wymienia¢ pod
cisnieniem. Korpus wykonany z brazu odpornego na korozj¢ jest przystosowany do potaczenia z rurg

gwintowana, lub tez w polaczeniu ze ztaczkami zaciskowymi gwintowanymi z rurg miedziang, stalowa
rurg ze stali cienkosciennej lub zespolona (tylko DN 15). Wersja z gwintem zewngtrznym przy
zastosowaniu odpowiednich ztgczek zaciskowych gwintowanych umozliwia dodatkowo potaczenie z
rurami z tworzywa sztucznego. Do termostatycznych zaworow grzejnikowych stosowac¢ wylacznie
odpowiednio oznaczone ztgczki zaciskowe gwintowane.

Na wszystkich wktadkach zaworowych grzejnikdw zintegrowanych oraz zaworach termostatycznych
grzejnikow tazienkowych zamontowac gtowice termostatyczne grzejnikowe z wbudowanym czujnikiem
cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5. Termostat wypetniony ciecza. Kosz glowicy catkowicie
zamkniety. Zakres regulacji od 6 °C do 28 ° C. Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem. Skala w
zakresie 1 do 5, Zabezpieczenie przed zamarzaniem 6 ° C. Histereza 0,3 K. Wplyw roznicy temperatury
0.9 K. Wptyw réznicy cisnienia 0.3 K. Czas zamykania 24 min.

5.5 Armatura odpowietrzajgca instalacji c.0. i c.t.

Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zaworem stopowym i reczne
odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem odpowietrzajacym zamontowa¢ zawor kulowy dnl5
dzigki ktéremu mozliwe bedzie dokonanie przegladu i1 oczyszczenia lub ewentualnej naprawy
uszkodzonego zaworu odpowietrzajacego.
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5.6 Armatura regulacyjno rOwnowazaca instalacji c.o.

Na galezi zasilajacej kazdy pion na dzialce zasilajacej zamontowaé zawory réwnowazace regulacyjno
pomiarowe PN20. Max. temperatura pracy: 120° C. Srednice DN 25-50 z gladkimi zakonczeniami. Min.
temperatura pracy: -20 ° C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego na odcynkowanie.
Uszczelnienie gniazda za pomocg grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia zaworu
oringami z EPDM. Pokre¢tto wvkonane z poliamidu.

Na dziatkach powrotnych zamontowa¢ nalezy regulatory réznicy cisnien PN 16. Max. temperatura
robocza: 120 ° C. Min. temperatura robocza: -20 ° C. Korpus, stozek, gniazdo oraz trzpien zaworu
wykonane ze stopu AMETAL odpornego na odcynkowanie. Uszczelnienie zaworu o-ringami z EPDM.
Membrana wykonana z HNBR. Spr¢zyna ze stali nierdzewnej. Pokretlo zaworu wykonane z poliamidu.
Armature regulacyjng zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o $rednicy dziatki na
ktorej s3 zamontowane.

5.7 Armatura regulacyjno réwnowazaca instalacji c.t.

W uktadzie ciepta technologicznego regulacj¢ mocg wymiennikow przewidziano za posrednictwem:

- zaworu trojdrogowego z sitownikiem z przypadku nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Na gateziach powrotnych zaprojektowano zawory roéwnowazace ze ztaczkami pomiarowymi PN20.
Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o $rednicy
dziatki na ktorej s zamontowane.

Lokalizacja zaworow, ich $rednice oraz nastawy zostaly przedstawione na rysunkach.

5.8 Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- w przej$ciach przez $ciany i stropy przewody miedziane montowac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV
0 Srednicy wewngetrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej przewodu o dwie dymensje wigksze przy
przejsciu przez przegrody pionowe 1 poziome.

- przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypehi¢ kitem trwale elastycznym odpornym na
temperature w instalacji, umozliwiajagc swobodne przesuwanie si¢ przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych zastosowa¢ kompensacje¢ naturalng (zatamania oraz
odsadzki). Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodow o dtugosci wigkszej niZ
- grzejniki w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byla dostgpna
do obstugi 1 konserwacji

- armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.9 Badanie szczelno$ci na zimno i gorgco

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie woda zgodnie z instrukcja KOR 3A.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacje skutecznie przeptukac.

Prébe cisnieniowa wodnag nalezy wykona¢ na ci$nienie min. 0.4 MPa.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelno$¢ potaczen przewodow, dtawic zaworow itp.
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Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany
W ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby instalacji na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic
itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia a
po chtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Instalacje taka mozna uzna¢ za spetniajagcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3
dobowej obserwacji niezb¢dne uzupethienie wody w ztadzie nie przekroczy 0.1 % pojemnosci ztadu.
5.10 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dwukrotne ptuka¢ woda zgodnie z instrukcja KOR 3A 1 nastgpnie
przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i1 goraco na cis$nienie 4 bar.

5.11 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji C.0., A.G.W.iC. T.

W miejscu przejscia przewodami instalacji c.o. przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
rurociagi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomoca otulin niepalnych. Dodatkowo
przepust uszczelni¢ wetng mineralng i szpachlowka ogniochronna.

Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpozarowego zostalo pokazane w czgdci rysunkowe;j
opracowania PT.

6.0 UKLAD WENTYLACYJNY NAWIEWNO-WYWIEWNY

6.1 Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW-1

Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-1 projektuje si¢ dla wentylacji pomieszczen biurowych i
pomieszczen dziennych w czgsci A budynku. Uklad NW-1 bedzie pracowal ze statym wydatkiem
powietrza, zapewniajagcym wymagang ze wzgledow higienicznych ilos¢ powietrza. Powietrze
uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-1 zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na
parterze. Projektuje si¢ centrale stojaca w wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem obrotowym.
Centrala o wydajnos$ci powietrza nawiewanego 1780m3/h i usuwanego 1040m3/h.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpni¢ zlokalizowang na dachu budynku. Wyrzut
powietrza odbywaé sie bedzie przez wyrzutni¢ zlokalizowang na dachu. W celu redukcji hatasu
generowanego przez wentylatory, przewiduje si¢ zastosowanie ttumikéw akustycznych na uktadzie
nawiewnym i wywiewnym.

W okresie zimy do pomieszczen obstlugiwanych z uktadu CNW-1 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 20,0 oC, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim
bedzie wynikowa — zalezna od panujgcych warunkoéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecia przewoddéw wentylacyjnych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Na glownych rozgatezieniach uktadu projektuje si¢ przepustnice regulacyjne.
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne KW oraz
anemostaty prostokatne SDA-E z puszkami rozpreznymi firmy Smay. Przed kazdym punktem
nawiewnym przewiduje si¢ zainstalowanie indywidualnych przepustnic, umozliwiajacych regulacje
uktadu do zaprojektowanych wydatkéw na poszczegolnych nawiewnikach. Potgczenie nawiewnikow za
pomoca przewodow elastycznych izolowanych . Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie
analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadéw wentylacyjnych przechodzace prze pomieszczenia ogrzewane izolowaé matg mata o
grubos$ci 40mm.
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Kanaty prowadzone w szachcie izolowa¢ matg P o grubosci 40mm

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja wentylacji
po uruchomieniu pracowa¢ ma w ukladzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé regulacje
wydajnos$ci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-1, a takze sygnalizacj¢ zabrudzenia filtrow.
Lokalizacj¢ gltownego sterownika centrali CNW-1 potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewodoéw oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

6.2 Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW?2

Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-2 projektuje si¢ dla wentylacji kuchni na parterze. Uktad CNW2
bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza, zapewniajagcym wymagang ze wzgledow higienicznych
ilos¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-2 podwieszonej pod
stropem obstugiwanego pomieszczenia A.0.14. Projektuje si¢ centrale w wykonaniu wewnetrznym z
wymiennikiem krzyzowym. Centrala o wydajnos$ci powietrza nawiewanego 1040m3/h i wywiewanego
670m3/h. Na kanale wywiewnym dodatkowo projektuje sig¢ filtr thuszczowy ze stali nierdzewne;j.
Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpni¢ zlokalizowang na dachu budynku. Wyrzut
powietrza odbywac si¢ bedzie przez wyrzutni¢ zlokalizowang na dachu. W celu redukcji hatasu
generowanego przez wentylatory, przewiduje si¢ zastosowanie thumikow akustycznych na uktadzie
nawiewnym i wywiewnym.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z uktadu CNW-2 nawiewane begdzie powietrze
podgrzane do temperatury 16,0 oC, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim
bedzie wynikowa — zalezna od panujacych warunkow pogodowych. Projektuje si¢ nagrzewnice wodna
kanalowg DH-250/45T o maksymalnej mocy grzewczej rownej 4,5kW.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodoéw wentylacyjnych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Na gléwnych rozgatezieniach uktadu projektuje si¢ przepustnice regulacyjne.
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki prostokatne . Wywiew powietrza
z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody ukladéw wentylacyjnych przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ matg o
grubosci 40mm. Kanaty prowadzone w szachcie izolowa¢ o grubosci 40mm

Sterowanie instalacja wentylacji przewidziano za pomoca automatyki producenta. Instalacja wentylacji
po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewnia¢ regulacje
wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-2, a takze sygnalizacj¢ zabrudzenia filtrow.
Lokalizacj¢ gléwnego sterownika centrali CNW-2 potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

6.3 Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW3

Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-3 projektuje si¢ dla wentylacji kuchni B.0.15 na parterze. Uktad
CNW3 bedzie pracowal ze stalym wydatkiem powietrza, zapewniajacym wymagang ze wzgledow
higienicznych ilo$¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-3
podwieszonej pod stropem obstugiwanego pomieszczenia. Projektuje sie centrale w wykonaniu
wewnetrznym z wymiennikiem krzyzowym na ukladzie nawiewnym i1 wywiewnym. Centrala o
wydajno$ci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego rownej 530m3/h. Na kanale wywiewnym
dodatkowo projektuje si¢ filtr thuszczowy ze stali nierdzewne;.

Powietrze zewngtrzne pobierane bg¢dzie poprzez czerpni¢ zlokalizowang na dachu budynku. Wyrzut
powietrza odbywac¢ si¢ bedzie przez wyrzutni¢ zlokalizowang na dachu. W celu redukcji hatasu
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generowanego przez wentylatory, przewiduje si¢ zastosowanie thumikow akustycznych na uktadzie
nawiewnym i wywiewnym.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z uktadu CNW-3 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 16,0 oC, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim
bedzie wynikowa — zalezna od panujacych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodow wentylacyjnych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Na glownych rozgatezieniach uktadu projektuje si¢ przepustnice regulacyjne.
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki prostokatne Wywiew powietrza
z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadow przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ matg o grubosci 40mm.
Kanaty prowadzone w szachcie izolowa¢ o grubosci 40mm

Sterowanie instalacja wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja wentylacji
po uruchomieniu pracowa¢ ma w ukladzie automatycznym. Automatyka ma zapewnia¢ regulacje
wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-3, a takze sygnalizacj¢ zabrudzenia filtrow.
Lokalizacj¢ gltownego sterownika centrali CNW-3 potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewodoéw oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

6.4 Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW4

Instalacj¢ nawiewno-wywiewnag CNW-4 projektuje si¢ dla wentylacji pomieszczen pokoi, jadalni na
parterze. Uklad CNW4 bedzie pracowal ze statym wydatkiem powietrza, zapewniajacym wymagang ze
wzgledow higienicznych ilo$¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-
4 w pomieszczeniu technicznym budynku. Projektuje si¢ centralg stojgca w wykonaniu wewnetrznym z
wymiennikiem obrotowym. Centrala o wydajno$ci powietrza nawiewanego 1040m3/h i wywiewanego
670m3/h

Powietrze zewngtrzne pobierane bedzie poprzez czerpni¢ zlokalizowang na dachu budynku. Wyrzut
powietrza odbywac si¢ bedzie przez wyrzutni¢ zlokalizowang na dachu. W celu redukcji hatasu
generowanego przez wentylatory, przewiduje si¢ zastosowanie ttumikow akustycznych.

W okresie zimy do pomieszczen obshugiwanych z ukladu CNW-4 nawiewane begdzie powietrze
podgrzane do temperatury 20,0 oC, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim
bedzie wynikowa — zalezna od panujacych warunkoéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodow wentylacyjnych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Na gléwnych rozgatezieniach uktadu projektuje si¢ przepustnice regulacyjne.
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany be¢dzie poprzez zawory wentylacyjne oraz anemostaty
prostokatne z puszkami rozpreznymi. Przed kazdym punktem nawiewnym przewiduje si¢ zainstalowanie
indywidualnych przepustnic , umozliwiajacych regulacj¢ uktadu do zaprojektowanych wydatkéw na
poszczegdlnych nawiewnikach. Potgczenie nawiewnikow za pomoca przewodow elastycznych
izolowanych . Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.
Przewody uktadéw wentylacyjnych przechodzace prze pomieszczenia ogrzewane izolowaé mata o
grubosci 40mm. Kanaty prowadzone w szachcie izolowa¢ o grubosci 40mm

Sterowanie instalacja wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja wentylacji
po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewnia¢ regulacje
wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-4, a takze sygnalizacj¢ zabrudzenia filtrow.
Lokalizacj¢ gléwnego sterownika centrali CNW-4 potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.
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6.5 Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW5

Instalacje nawiewno-wywiewng CNW-5 projektuje si¢ dla wentylacji pomieszczenia natryskow na
pigtrze w czgsci B budynku. Uklad NW-5 bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza,
zapewniajacym wymagang ze wzgledow higienicznych ilo§¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie b¢dzie w
centrali wentylacyjnej CNW-5 zlokalizowanej w obstugiwanym pomieszczeniu. Projektuje si¢ centrale
podwieszang w wykonaniu wewng¢trznym z wymiennikiem krzyzowym. Centrala o wydajnosci
powietrza nawiewanego 800m3/h i wywiewanego 600m3/h.

Powietrze zewng¢trzne pobierane bedzie poprzez czerpni¢ zlokalizowang na dachu budynku. Wyrzut
powietrza odbywaé si¢ bedzie przez wyrzutni¢ zlokalizowang na dachu. W celu redukcji hatasu
generowanego przez wentylatory, przewiduje si¢ zastosowanie ttumikoéw akustycznych.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z uktadu CNW-5 nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury 24,0 oC, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim
bedzie wynikowa — zalezna od panujacych warunkéow pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodow wentylacyjnych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Na gléwnych rozgatezieniach uktadu projektuje si¢ przepustnice regulacyjne.
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne . Przed kazdym
punktem nawiewnym przewiduje si¢ zainstalowanie indywidualnych przepustnic , umozliwiajacych
regulacje uktadu do zaprojektowanych wydatkéw na poszczegdlnych nawiewnikach. Potaczenie
nawiewnikéw za pomoca przewoddéw elastycznych izolowanych. Wywiew powietrza z pomieszczen
realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody ukladéw wentylacyjnych przechodzace prze pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ mata o
grubosci 40mm.

Kanaly prowadzone w szachcie izolowa¢ matg o grubosci 40mm

Sterowanie instalacja wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja wentylacji
po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewnia¢ regulacje
wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy W centrali CNW-5, a takze sygnalizacj¢ zabrudzenia filtrow.
Lokalizacjg¢ glownego sterownika centrali CNW-5 potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono w czgs$ci rysunkowej opracowania.

7.0 WYKONANIE INSTALACJI

Przy montazu instalacji nalezy kierowac si¢ wytycznymi producentow urzadzen

1 akcesoriow, a takze zaleceniami zawartymi publikacji ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oraz wytycznymi
zawartymi w punkcie Uwagi Koncowe.

Przewody 1 ksztaltki instalacji wentylacyjnej projektuje si¢ w klasie szczelnosci B.

Przewody uktadu nawiewnego i wywiewnego zaizolowac izolacjg termiczng z welny mineralnej z folig
aluminiowg o grubosci min. 80mm, z dodatkowym wykonaniem ptaszcza ochronnego z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacja o
grubosci 40mm.

Potaczenia przewodoéw z wentylatorem wykona¢ ztaczkami elastycznymi w celu zabezpieczenia przed
przenoszeniem si¢ drgan.
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Podwieszenia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow przewodow
wentylacyjnych i zawiesi.

Wszystkie elementy nieocynkowane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
Instalacje wyposazono w przepustnice r¢czne w celu regulacji hydraulicznej uktadow.

Wszystkie podejscia do nawiewnikow/ wywiewnikdéw oraz zawordw wentylacyjnych, znajdujacych si¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wykona¢ jako przewody elastyczne w izolacji akustyczno-
termicznej.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej lub wykona¢ lokalng obudowe kanatéw. W celu
zapewnienia dostgpu serwisowego do urzadzen, przepustnic regulacyjnych, klap przeciwpozarowych itp.
sufit podwieszany wykona¢ w technologii umozliwiajacej demontaz paneli lub zastosowaé klapy
rewizyjne odpowiedniej wielkosci.

Bezwzglednie wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacji ustawiajac projektowane wydatki
dla kazdego z pomieszczen. Regulacje potwierdzi¢ protokotami z pomiaréw uzyskanych wydatkow dla
kazdego z punktéw nawiewnych/wywiewnych.

8.0 OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE ROBOT

Roboty montazowe instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, ,,Warunkami technicznymi wykonania
odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRITI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegélowymi
producentow materialow 1 urzadzen.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sa dalsze roboty budowlane montazowe
I wykonczeniowe moggce spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia
odpowiednio zabezpieczyc¢.

8.1 Warunki przystapienia do robot

- Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym w szczegdlnosci pod katem mozliwos$ci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i1 rozwigzan
konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

8.2 Badania i kontrola instalacji.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen 1 stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostgpno$¢ do obstugi ze wzgledu 7™
dziatanie, czyszczenie i1 konserwacj¢ oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbednych do
eksploatacji instalacji. Po wykonaniu badan mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji
wentylacyjnej, ktorej celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- Prawidlowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych

- Sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow

- Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego

- Sprawdzenie wydajnosci otworow wentylacyjnych
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9.0 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami

9.1 Urzadzenia Centrala wentylacyjna- urzadzenie do pobierania powietrza zewngtrznego za
posrednictwem zamontowanych w niej dwoch wentylatorow (nawiewny 1 wyciggowy) oraz jego obrobki
pod wzgledem termicznymi higienicznym.

Automatyka - do regulacji parametréow technicznych wody jako czynnika grzewczego i cieplej wody
uzytkowej.

Aparatura pomiarowa - do kontrolowania parametréow technicznych wodnego czynnika grzejnego i
cieplej wody uzytkowe;.

Zespot redukeyjno pomiarowy - uzupetiania ubytkéw wody w instalacji C.O.

Urzadzenia kanalizacyjne odbiorcze - zapewniaja odplyw $ciekéw powstatych w wymienikowni.
Armatura czerpalna - umozliwiaja czerpanie wody zimnej nad urzgdzeniami sanitarnymi..

Jednostka wewnetrzna - urzadzenie zamontowane wewnatrz pomieszczenia chlodzace powietrze
obiegowe w pomieszczeniu za pomoca czynnika chlodniczego

Jednostka zewnetrzna - urzadzenie zamontowane na zewngtrznej S$cianie budynku obnizajace
temperature czynnika chtodniczego

9.2 Instalacje i uzbrojenia Technologiczne - z rur stalowych zapewniaja przeptyw czynnika wodnego
wysokoparametrowego do wymiennikow ciepta oraz centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkoweyj.
Zabezpieczajace_naczynia wzbiorcze cisnieniowe przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa dla potrzeb
COiCw.

Wodociggowe - stalowe ocynkowane zapewniaja doprowadzenie wody zimne;j 1 cieple;.

Kanalizacyjne - z PVC zapewniaja odpltyw $ciekow z wymiennikowni

Chlodnicze - miedziane zapewniaja obieg czynnika chlodniczego miedzy jednostka zewnetrzng i
wewnetrznymi.

Zawory odcinajace - odcinajace przeptyw czynnika wodnego grzewczego, wody zimnej i cieplej
uzytkowej.

9.3 Termoizolacja

Izolacje termiczne — rurociggow C.O, C. W. oraz wymiennikow i zasobnika cieptej wody.

9.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.5 Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego z tytutu zmian dokonanych przez Wykonawce, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
1 ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

9.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektows i st

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1
ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa 1 wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie roboty winne by¢ rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

9.7 Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

25



iy e 06-400 CIECHANOW, UL. STANIStAWA BORODZICZA 1A
Greg project q;

9.8 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

9.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
ppoz. i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

9.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow vwolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

9.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

9.12 Materiaty

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Budowlanego

9.13 Instalacje

Do budowy instalacji stosuje si¢ nast¢pujace materiaty :

- wysokoparametrowa do zasilenia wymiennika CO z rur stalowych §rednich czarnych bez szwu wg.
normy PN—85/H—74219 0 potaczenia spawanych i kolnierzowych.

- niskoparametrowa do zasilenia instalacji CO z rur stalowych $rednich czarnych ze szwem typ S ze stali
10 BX wg. normy PN—85/H—74200 0 potaczenia spawanych i kotnierzowych.

- wodociggowa do zasilenia wymiennika CW z rur stalowych §rednich ocynkowanych gwintowane ze
stalil0 BX wg. normy PN-85/H-74244, PN—79/H—74392 dla wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych.

- kanalizacyjna z rur kanalizacyjnych z PVC wg. normy PN—81/C—89205 0 potaczeniach na uszczelki
gumowe.

- izolacje termiczne wg. nomy PN-70/H-97051, PN-70/H-97053,

PN-77/M-34030, BN-75/6755-10, BN-75/6755-14, BN-75/6755-15.

Na podgrzewacze stosowa¢ maty kauczukowe o parametrach pracy do 150 © ¢c. Na rurociggi stosowaé
otuliny kauczukowe.

- Urzadzenia sanitarne standardowe; zlew z blachy emaliowanej, wpusty sciekowe zeliwne.

- Armatura odcinajgca kulowa gwintowana do wody goracej do temperatury 150 °c, i ciSnieniu 16 bar
oraz czerpalna standardowa

- Armatura odcinajgca kulowa spawana do wody goracej do temperatury 150 °c, i ciSnieniu 25 bar.

9.14 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania tych
materiatlow 1 odpowiednie $§wiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materialy, ktore
posiadaja;
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisOw 1 dokumentow technicznych.

- deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg okreslong, ktor.
spetniajg wymogi ST.

9.15 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawc¢ wwiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
9.16 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

9.17 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

9.18 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawega
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.19 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, vmaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robodt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub "znaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji 1 przy badaniu materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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10.0 OBMIAR ROBOT

10.1 Wykonanie robot winno by¢ zgodne z zakresem robot ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, ktérych przedstawiono na koncu rozdziatu.

10.2 Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadaja uktadowi przedmiaru robot
wykonanego wg. KNR w kosztorysie §lepym.

10.3 Jednostki obmiarow robot ;

m® (metr sze$cienny) wykonanych i odebranych robot ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi na
dalsze odlegtosci.

m? (metr kwadratowy) "wykonanych i odebranych malowan rurociagéw i izolacji termicznych.

m-g (motogodziny) praca transportu,

m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania i drenazu opaskowego.

kpl. (komplet) wykonanych i odebranych urzadzen sanitarnych

szt. (sztuk) zawory odcinajgce, baterie czerpalne, uchwyty mocujace, glowice termostatyczne, ksztattki
kanalizacyjne, syfony, czyszczaki, wywiewki, wlazy zeliwne, wpusty Sciekowe, kregi betonowe,
pierscienie odcigzajace, uszczelki gumowe,

r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

11.0 ODBIOR ROBOT

11.1 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaj 3:

- roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzka parteru

- wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki dla kanalizacji

- roboty montazowe instalacji wody zimnej 1 cieptej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i drenazu opaskowego.

- proby ci$nieniowe instalacji wodociagowych, gazowej i centralnego ogrzewania,

- malowanie rurociggdéw gazowych i centralnego ogrzewania oraz izolacje termiczne, Odbior robot
zanikajacych powinien by¢ wykonany, w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek, bez
hamowania robot.

12.0 PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 Normy
- roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzka parteru

- BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan

- PN-69/B-06050 Zabezpieczenie Scian wykopow

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

- PN-88/B-06250 Beton zwyktly

- BN-81/8976-06 Roboty budowlane

- PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego

- DIN 16893 -rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogdlnie wymagania jako$ciowe i testowanie.
- DIN 16893 - rury z polietylenu sieciowanego PEX, $rednice,

- DIN 4102 - ognioodpornos¢ klasy 2.
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- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

- PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

- PN-83/B-10700/04 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winyli
i polietylenu.

- PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- 10452 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Warunki 1 badania techniczne
przy odbiorze.

- 10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego

- PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego.

- BN-82/9192-02 Szczelno$¢ przewoddéw z PVC uktadanych metoda bez odkrywkowa. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw

- PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

- PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

- PN-91/M-5003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

12,2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne 1
przemystowe. Tom II.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw z rur PVC

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z rur PE.

- Instrukcja montazowa uktadania rurociggoéw kanalizacyjnych z PVC na §cianach budynkow.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- COB-RTI "INSTAL" -Aprobata Techniczna

- Opinia CNBOP nr BT/490/94 ( Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie).
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