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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie budowy wewnętrznej instalacji gazowej i zabudowy kondensacyjnych 

kotłów gazowych w budynku administracyjnym i socjalnym Zarządu Dróg Powiatowych w 

Sochaczewie. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST    

       

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 

drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ/GŁÓWNY SŁOWNIK 

ZAMÓWIEŃ 

 

Słownik zamówień (CPV): 

     45000000-7   Roboty budowlane 

     45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

     45331110-0   Instalowanie kotłów 

     45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

     45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania 

     45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

     45453000-7   Roboty remontowe 

 

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB  

Nr ST OPIS 

ST-01 Zabudowa kotłów i instalacje wewnętrzne kotłowni  

ST-02 Wewnętrzna instalacja gazowa 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą tech-

niczną. 
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1.5. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazu od projektowanej na ele-

wacji budynku administracyjnego szafki gazowej głównej SG1 wyposażonej w reduktor ciśnienia 

gazu i gazomierz do projektowanych szafek gazowych SG2 i SG3. Z szafek gazowych SG2 i 

SG3 instalacji gazowa doprowadzona zostanie do indywidualnych dla budynku administracyjne-

go i socjalnego kotłów gazowych kondensacyjnych.   Zakres robót obejmuje również niezbędne 

roboty adaptacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na zabudowę kotłów, w tym: 

 budynek administracyjny: 

 demontaż istniejących drzwi wraz z futryną i wstawienie do istniejącego otworu drzwio-

wego prowadzącego do pomieszczenia kotłowni drzwi stalowych o wym. 0,9x2,0 m, kla-

sa EI30, 

 wykonanie wentylacji nawiewnej typu „Z” o wymiarach 150x200 mm zgodnie z częścią 

rysunkową dokumentacji, 

 wykonanie wentylacji wywiewnej – projektowany wywietrzak dachowy, fi200 mm, 

 malowanie ścian i stropu farbami przeciwwilgociowymi, 

 rozebranie pokrycia posadzki (panele) i wykonanie nowego z płytek podłogowych anty-

poślizgowych (klasa R-11), 

 wykonanie instalacji zimnej wody wraz z montażem zlewu stalowego i zaworu czerpalne-

go z końcówką do węża; podłączenie odpływu ze zlewu do projektowanej kanalizacji 

podposadzkowej, 

 zabudowa w posadzce studzienki odwadniającej fi600 mm h=1,0 m krytej włazem lekkim 

żeliwnym oraz wpustu podłogowego żeliwnego, z wykonaniem podposadzkowego od-

prowadzenia ścieków do kanalizacji w pomieszczeniu łazienki, 

 montaż opraw LED (wykonanie przeciwwybuchowe) i wymiana gniazd wtykowych na 

bryzgoszczelne; wymiana wyłącznika światła na bryzgoszczelny. 

 budynek socjalny: 

 wykucie otworu drzwiowego od strony korytarza do pomieszczenia technicznego, w któ-

rym zabudowany zostanie kocioł gazowy i wstawienie drzwi stalowych o wym. 0,9x2,0 

m, klasa EI30, 

 demontaż istniejących drzwi stalowych prowadzących z pomieszczenia istniejącej ko-

tłowni do pomieszczenia technicznego i zamurowanie otworu drzwiowego, 

 wykonanie wentylacji nawiewnej typu „Z” o wymiarach 150x200 mm zgodnie z częścią 

rysunkową dokumentacji, 

 wykonanie wentylacji wywiewnej – projektowany wywietrzak dachowy, fi200 mm, 

 skucie istniejących tynków na ścianach i stropie pomieszczenia technicznego i wykonanie 

nowych tynków, 
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 licowanie ścian pomieszczenia kotłowni płytkami ściennymi do wysokości 2,0 m od po-

ziomu posadzki, 

 malowanie nowych tynków ścian powyżej linii płytek i stropu farbami przeciwwilgocio-

wymi, 

 skucie posadzki i wykonanie nowej licowanej płytkami podłogowymi antypoślizgowymi 

(klasa R-11) (z zachowaniem wys. pomieszczenia h=2,26-2,52 m), 

 zabudowa w posadzce studzienki odwadniającej fi600 mm h=1,0 m krytej włazem lekkim 

żeliwnym oraz wpustu podłogowego żeliwnego, z wykonaniem podposadzkowego od-

prowadzenia ścieków do istniejącego pionu kanalizacyjnego w obecnym pomieszczeniu 

kotłowni, 

 demontaż istniejącej instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obecnym pomieszczeniu ko-

tłowni, w tym zlewu i wykonanie nowej instalacji wraz z montażem zlewu stalowego i 

zaworu czerpalnego z końcówką do węża w nowym pomieszczeniu kotłowni, 

 demontaż naczynia wzbiorczego otwartego i rur stalowych zabezpieczających i przele-

wowych, 

 montaż opraw LED (wykonanie przeciwwybuchowe) i gniazda wtykowego podwójnego  

bryzgoszczelnego; montaż wyłącznika światła bryzgoszczelnego. Zasilanie gniazda i 

oprawy oświetleniowej z istn. instalacji elektrycznej. 

Szczegółowy zakres robót instalacyjnych i budowlanych przedstawia PBW, przedmiar robót oraz 

kolejne punkty STWiORB. 

 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  

Inwestora stanowią część kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

tych dokumentów są dla Wykonawcy obowiązujące i stanowią część całej dokumentacji. 

W przypadku niezgodności robót lub materiałów z dokumentacją techniczną lub specyfikacjami 

technicznymi i jeżeli spowoduje to obniżenie jakości robót, Wykonawca wymieni taki materiał i 

powtórnie wykona roboty na własny koszt. 

Materiały i urządzenia z demontażu należy po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu odwieźć do 

punktu skupu złomu, a uzyskane z ich sprzedaży środki przekazać Właścicielowi. 

 

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia z zakresu obsługi ko-

tłowni osoby wyznaczone przez Użytkownika obiektu. 
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1.6.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minimalizacji 

przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska maszyny, urzą-

dzenia i technologie. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

 zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości i 

błota, 

 znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem, 

 zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i truci-

znami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także kary 

nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 

1.6.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca 

winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym stanie tech-

nicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  Materiały 

łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione przed dostę-

pem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez 

ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 

 

1.6.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE 

 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy dopuszczalne, 

określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać certyfikaty wydane 

przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny wpływ na środowisko. 

Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, co zanika po ich zabudo-
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waniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia technologicznych wa-

runków  użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie od odpowiednich władz 

publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 

 

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 

szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 

zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 

wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również zapew-

nić bezpieczeństwo publiczne. 

Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót i zabezpieczeń są włączone  do ceny 

umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowie-

niem umowy. Wszystkie materiały użyte do budowy  powinny być zgodne z oznaczeniami na 

rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych 

normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znaj-

dują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem. 

Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od zewnątrz  i  od  wewnątrz,  bez  

widocznych  wżerów,  ubytków  spowodowanych  korozją  lub uszkodzeniami np. pęknięcia 

Podłoże na którym składuje się rury musi być równe, tak aby rura była podparta na całej  długo-

ści,  wysokość  stosu  nie  przekraczać  1,0 m. 

Dostarczoną  na  budowę  armaturę  uprzednio  należy  sprawdzić  pod względem szczelności.  

Przed  zamontowaniem  armatury  należy  sprawdzić  czy: 

 na  korpusie  nie występują widoczne pory,  pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

 wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

 armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

 uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę  należy  składować  w  magazynie  zamkniętym. 

Otwory  armatury  dostarczonej  na  budowę bez  indywidualnego  opakowania  powinny  być  

zaślepione. Szczeliwo,  łączniki,  i  inne  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać w  ma-

gazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w  skrzyniach  lub  pojemnikach. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 

jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 

montażowych. Inżynier kontraktu jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności wbudowywanych 

materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz 

za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość materiałów jest podana w przedmiarze a opis w 

projekcie budowlano-wykonawczym.  

Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzeń. Materiały i 

urządzenia zastosowane w instalacji c.o. i w kotłowni  powinny być odporne na temp. 100
o
C.  

Materiały stosowane do montażu robót instalacyjnych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 

Wszystkie użyte nazwy materiałów armatury i urządzeń w projekcie posłużyły do 

określenia  parametrów technicznych oraz jakości (tak należy je traktować). Wykorzystane 

w czasie budowy materiały, urządzenia i armatura  o innych nazwach, muszą bezwzględnie 

posiadać identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość wykonania.                                                                                                       

Zastosowane materiały i urządzenia muszą  pochodzić z krajów Unii Europejskiej. 

 

2.2.  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

   

2.3.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

  

Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 

zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własności 

oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych składo-

wisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Właścicielem 

terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy. 
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2.4. CERTYFIKATY I OŚWIADCZENIA 

 

Inspektor może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszystkie wymaga-

nia specyfikacji technicznej i które posiadają: 

a) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      

     innych równoważnych dokumentów, 

b)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 

Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materiałów. 

Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub produkty nie 

spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

   

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. SPRZĘT 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materia-

łów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyj-

nego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających do-

puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robotach 

brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. Transport rur po-

winien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone luźno to ich  to ich stos 

na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania je-

dynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewo-
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żonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej za-

nieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materia-

ły muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta.   

 

5. OBMIAR ROBÓT 

 

Przedmiar  robót  został  opracowany  na  bazie  katalogów  nakładów  rzeczowych zgodnie  z  

zasadami  podanymi  w  KNR i KNNR. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykona-

nych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicz-

nymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar należy wykonywać z godnie z zasadami 

kosztorysowania. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-

sie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie oferto-

wym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich ro-

bót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie i w uzasadnio-

nych przypadkach będzie o podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 

robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wy-

znaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkownika. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-

mentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykona-

nia wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych elementach kon-

strukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbio-

ru ostatecznego. 

 

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWEGO) 

           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przy-

gotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie, odbiór kominiarski), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa,  

6.  instrukcję obsługi kotłowni i rzeczywisty schemat technologiczny kotłowni. 

 

6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 
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upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizu-

alnej obiektu. 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

 

a)  Dziennik budowy 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowiązany prowadzić od dnia rozpoczę-

cia robót Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z załącznikami są na budowie stale dostęp-

ne. Sposób prowadzenia i wymagania dotyczące zawartości tych dokumentów są zawarte w sto-

sownych przepisach. 

 

b)  Dokumenty kontroli jakości: 

- Księga zapewnienia jakości 

- Receptury budowlane 

- Świadectwa i aprobaty techniczne 

 

Dokumenty powyższe będą załączone do protokołów odbioru robót 

 

c)  Dokumentacja techniczna zawierająca: 

- Dokumentację projektową 

- Specyfikacje techniczne 

- Obliczenia Wykonawcy 

- Instrukcje i podręczniki 

- Aktualne wydania przywołanych Polskich Norm 

 

d) Inne dokumenty Budowy: 

- Pozwolenie na budowę 

- Protokół przejęcia placu budowy 

- Protokoły z narad 

- Korespondencja wychodząca i przychodząca 

- Umowy, uzgodnienia, włącznie z umowami z osobami trzecimi. 

 

e) Sposób przechowywania dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym 

przed uszkodzeniem, utratą bądź kradzieżą. Wszystkie dokumenty winny być stale dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umowy. Podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie kosztorys ofertowy oraz 

ilości rzeczywiste wykonanych i odebranych robót. 
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ST-01.  ZABUDOWA KOTŁÓW 

I INSTALACJE WEWNĘTRZNE KOTŁOWNI 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie budowy wewnętrznej instalacji gazowej i zabudowy kondensacyjnych 

kotłów gazowych w budynku administracyjnym i socjalnym Zarządu Dróg Powiatowych w 

Sochaczewie. 

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

 PN- 64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-02413:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania". 

 PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

 PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania". 

 PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

 PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody". 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie   

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844). 

 

3. ZAKRES ROBÓT  

 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z montażem urządzeń nowoprojektowa-

nych w kotłowniach zlokalizowanych w wydzielonych pomieszczeniach budynku socjalnego i 

administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, a w szczególności: 

 budynek administracyjny: 

o roboty montażowe: 
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 montaż gazowego kotła kondensacyjnego o modulowanej mocy w zakresie 10,9-

55,2 kW z modulowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z 

regulacją pogodową,  

 montaż rurociągów,  

 montaż armatury i pomp, 

 montaż rozdzielaczy c.o. (DN65, L=0,6 m), 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 montaż systemowego przewodu powietrzno-spalinowego 80/125 mm, 

 wykonanie wentylacji kotłowni, 

 regulacja działania instalacji, 

 uruchomienie kotłowni. 

 budynek socjalny: 

o roboty demontażowe: 

 demontaż urządzeń istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym: 

o roboty montażowe: 

 montaż gazowego kotła kondensacyjnego o modulowanej mocy w zakresie 10,9-

55,2 kW z modulowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z 

regulacją pogodową,  

 montaż rurociągów,  

 montaż armatury i pomp, 

 montaż rozdzielaczy c.o. (DN65, L=0,6 m), 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 montaż systemowego przewodu powietrzno-spalinowego 80/125 mm, 

 wykonanie wentylacji kotłowni, 

 regulacja działania instalacji, 

 uruchomienie kotłowni. 

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specy-

fikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
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23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-

dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -  w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charak-

terystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-

nej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 

5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

5.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

 

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym zamontowany będzie kocioł gazowy kondensacyj-

ny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z palnikiem gazowym i sterownikiem elektro-

nicznym, z regulacją pogodową. Pomieszczenie z kotłem stanowić będzie oddzielną strefę poża-

rową, wydzieloną przegrodami o wymaganej odporności ogniowej. Dodatkowo do pomieszcze-

nia kotłowni należy zamontować drzwi stalowe o wym. 90/200 w klasie EI-30 otwierane na ze-

wnątrz pomieszczenia kotłowni. 

 

5.2. BUDYNEK SOCJALNY 

 

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym zamontowany będzie kocioł gazowy kondensacyj-

ny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z palnikiem gazowym i sterownikiem elektro-

nicznym, z regulacją pogodową. Pomieszczenie z kotłem stanowić będzie oddzielną strefę poża-

rową, wydzieloną przegrodami o wymaganej odporności ogniowej. Dodatkowo do pomieszcze-

nia kotłowni należy zamontować drzwi stalowe o wym. 90/200 w klasie EI-30 otwierane na ze-

wnątrz pomieszczenia kotłowni. 

 

6. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji kotłowni muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowa-

niem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być doko-

nywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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7.1. KOCIOŁ GAZOWY 

7.1.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

 

Dobrano kocioł gazowy kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z modu-

lowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z regulacją pogodową o następu-

jących podstawowych parametrach technicznych:  

 kocioł wodny kondensacyjny, 

 wyposażony w system samoadaptacji, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej 

dla utrzymania najwyższej sprawności, 

 sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi), 

 powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania 

powierzchni wymiany ciepła dzięki   ukierunkowanemu przepływowi spalin i kondensatu, 

 cylindryczny palnik gazowy o długiej żywotności dzięki siatce ze stali szlachetnej – odporny 

na duże obciążenia termiczne, 

 regulator z wyświetlaczem tekstowym i graficznym oraz modułem obsługowym do montażu 

na uchwycie ściennym, 

 układ regulacji spalania dla wszystkich rodzajów gazu. 

Dodatkowe wyposażenie dla projektowanego kotła, które należy dostarczyć wraz z urządzeniem: 

 zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysoko wydajną pompą prądu stałego z regula-

cją obrotów, w tym: 

o pompa obiegowa, 

o 2 trójniki z zaworem kulowym, 

o zawór zwrotny, 

o 2 zawory do napełniania i opróżniania kotła, 

o zawór bezpieczeństwa ½”, potw.=3,0 bar 

o zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bez-

pieczeństwa, 

o izolacja cieplna, 

o przyłącze G1 naczynia wzbiorczego projektowanego o pojemności V=25,0 dm
3
, 6 

bar. 

Kocioł wraz z niezbędą armaturą zostanie zabudowany w wydzielonym pomieszczeniu technicz-

nym, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 

 

7.1.2. BUDYNEK SOCJALNY 

 

Dobrano kocioł gazowy kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie 10,9-55,2 kW z modu-

lowanym palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym, z regulacją pogodową o następu-

jących podstawowych parametrach technicznych:  
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 kocioł wodny kondensacyjny, 

 wyposażony w system samoadaptacji, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej 

dla utrzymania najwyższej sprawności, 

 sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi), 

 powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania 

powierzchni wymiany ciepła dzięki   ukierunkowanemu przepływowi spalin i kondensatu, 

 cylindryczny palnik gazowy o długiej żywotności dzięki siatce ze stali szlachetnej – odporny 

na duże obciążenia termiczne, 

 regulator z wyświetlaczem tekstowym i graficznym oraz modułem obsługowym do montażu 

na uchwycie ściennym, 

 układ regulacji spalania dla wszystkich rodzajów gazu. 

Dla potrzeb przygotowania c.w.u. kocioł współpracować będzie z podgrzewaczem c.w.u. z wę-

żownicą o pojemności V=300 dm
3
. 

Dodatkowe wyposażenie dla projektowanego kotła, które należy dostarczyć wraz z urządzeniem: 

 zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysoko wydajną pompą prądu stałego z regula-

cją obrotów, w tym: 

o pompa obiegowa, 

o 2 trójniki z zaworem kulowym, 

o zawór zwrotny, 

o 2 zawory do napełniania i opróżniania kotła, 

o zawór bezpieczeństwa ½”, potw.=3,0 bar 

o zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bez-

pieczeństwa, 

o izolacja cieplna, 

o przyłącze G1 naczynia wzbiorczego projektowanego o pojemności V=25,0 dm
3
, 6 

bar. 

 zestaw przyłączeniowy pojemnościowego podgrzewacza wody 

o pompa obiegowa, 

o 2 zawory kulowe, 

o zawór zwrotny, 

o czujnik temperatury wody w podgrzewaczu. 

Kocioł wraz z niezbędą armaturą zostanie zabudowany w wydzielonym pomieszczeniu technicz-

nym, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. Istniający kocioł opalany paliwem stałym wraz 

z armaturą i rurarzem, a także podłączeniem do komina należy zdemontować. 
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7.2. PODGRZEWACZ C.W.U. 

7.2.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

 

Nie projektuje się. 

 

7.2.2. BUDYNEK SOCJALNY 

 

Projektuje się zabudowę podgrzewacza c.w.u. o pojemności V=300 dm
3
, który zasilany będzie z 

projektowanego kotła gazowego kondensacyjnego. Do podgrzewacza należy doprowadzić zimną 

wodę z istniejącej instalacji wody zimnej w budynku. Instalację zasilania c.w.u. i cyrkulacji z 

podgrzewacza należy doprowadzić do punktu obecnego zasilania instalacji c.w.u. w pomieszcze-

niu łazienki. Istniejący podgrzewacz elektryczny po przyłączeniu instalacji c.w.u. do zasilania z 

podgrzewacza c.w.u. należy zdemontować.   

 

Integralnym elementem kompletnego podgrzewacza c.w.u. jest zabezpieczenie STB.   

 

7.3. PRZEWODY 

 

Instalację kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-79/H-74209, łą-

czonych poprzez spawanie. Przewody do wody zimnej wykonać jako podwójnie ocynkowane 

łączone na gwint. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i we-

wnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Połączenie rurociągów z armaturą należy wykonać przy pomocy połączeń kołnierzowych, mufo-

wych lub spawanych. Przewody należy prowadzić na wspornikach oraz podwieszać przy pomocy 

podwieszeń typu II wg BN-67/8961-05. 

 

7.4. ARMATURA I URZĄDZENIA KOTŁOWNI  

 

Warunki techniczne dla armatury i urządzeń kotłowni: 

a) zawory kulowe gwintowane lub kołnierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100
o
C i ci-

śnieniu 6 bar,  

b) zawory zwrotne gwintowane: 

 zespół zamknięcia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym, 

 sprężyna powrotna, 

c) rozdzielacze należy wykonać z rur stalowych bez szwu. Rozdzielacze powinny być wykonane 

z rury o średnicy: 

 większej o co najmniej 1 średnicę od największej średnicy rurociągu włączonego do roz-

dzielacza, której przekrój poprzeczny jest większy lub co najmniej równy sumie przekro-

jów poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza, 
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d) manometry na ciśnienie od 0,0 do 6,0 bar, 

e) termometry o zakresie temp. od 0
o
C do 100

o
C, 

f) naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego z kompletem orurowania zgodnie z PBW, 

g) zawory mieszające z siłownikami – wg PBW, 

h) urządzenia zabezpieczające kotły przed brakiem wody (np. typu 933 SYR).  

 

8. WENTYLACJA KOTŁOWNI 

8.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

 

W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia kotłowni należy wykonać przewód 

nawiewny („zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, o wym. 150x200 mm i wyprowadzić go na 

zewnątrz budynku 2,5 m powyżej terenu. Przewód nawiewny sprowadzić 0,3 m nad posadzkę 

pomieszczenia kotłowni.  

Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotłowni należy wykonać w 

stropie otwór wywiewny zabezpieczony kratką wentylacyjną. W przestrzeni poddasza należy 

zabudować pionowy przewód wentylacyjny ocynkowany DN200, zakończony wywietrzakiem 

dachowym min. fi200 mm. Przejście w stropie i połaci dachowej budynku należy uszczelnić. W 

przestrzeni poddasza przewód obudować płytami GK o klasie odporności ogniowej EI60. 

 

8.2. BUDYNEK SOCJALNY 

 

W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia kotłowni należy wykonać przewód 

nawiewny („zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, o wym. 150x200 mm i wyprowadzić go na 

zewnątrz budynku 2,5 m powyżej terenu. Przewód nawiewny sprowadzić 0,3 m nad posadzkę 

pomieszczenia kotłowni.  

Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotłowni należy 

wykorzystać istniejący otwór w stropie, na którym zamontowany jest wentylator wyciągowy 

dachowy. Wentylator należy zdemontować i zamontować kominek wentylacyjny zakończony 

wywietrzakiem dachowym, o średnicy min. fi200 mm. Przejście w stropie budynku należy 

uszczelnić.  

 

9. PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE 

9.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

 

Kocioł fabrycznie wyposażony jest w przyłącze powietrzno-spalinowe 80/125 mm. Projektuje się 

podłączenie kotła do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 85/125 mm dla kotłów gazo-

wych kondensacyjnych, który zostanie wyprowadzony ponad dach budynku na wys. 1,0 m po-

wyżej połaci dachowej. Przewód powietrzno – spalinowy zakończyć na dachu czerpnią pionową 
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systemową. W przestrzeni poddasza przewód obudować płytami GK o klasie odporności ognio-

wej EI60. 

 

9.2. BUDYNEK SOCJALNY 

 

Kocioł fabrycznie wyposażony jest w przyłącze powietrzno-spalinowe 80/125 mm. Projektuje się 

podłączenie kotła do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 85/125 mm dla kotłów gazo-

wych kondensacyjnych, który zostanie wyprowadzony przez strop pomieszczenia kotłowni 

wzdłuż elewacji bocznej garażowej na wys. 1,0 m powyżej połaci dachu. Przewód powietrzno – 

spalinowy zakończyć czerpnią pionową systemową. Istniejący obecnie eksploatowany stalowy 

przewód dymowy należy zdemontować. 

 

10. IZOLACJA TERMICZNA 

 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliure-

tanowej, zgodnie z wytycznymi w tabeli. 

 

Lp. 

 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów  

½ wymagań z poz. 1-4 

 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 

1-4, ułożone w komponentach  

budowlanych między ogrzewanymi  

pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4 

 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego 

(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego 

(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku2) 

100% wymagań z poz. 1-4 
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Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

11. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 

 

Po zakończeniu robót montażowych instalacja będzie poddana płukaniu wodą bieżącą. Płukanie 

należy przeprowadzić po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystości zładu od strony we-

wnętrznej. 

Badanie szczelności instalacji na zimno należy wykonać wodą. Wartość ciśnienia próbnego wy-

nosi pr + 2 bary, nie mniej niż 4,0 bary. Czas trwania próby 0,5 godz. Następnie należy wykonać 

badanie szczelności na gorąco. 

Wymagania dotyczące wykonania i badań odbiorczych instalacji grzewczej zawarto w „Warun-

kach Technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Cobrti Instal. 

 

12. OCHRONA ANTYKOROZYJNA I MALOWANIE 

 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, instalacje kotłowni powinny być oczyszczone z rdzy i 

zabezpieczone przed korozją przez malowanie antykorozyjne  odporną na działanie temperatury 

do 150˚C. Malowaniu podlegają wszystkie przewody z rur stalowych czarnych, odmulacze, roz-

dzielacze i pozostałe elementy stalowe instalacji. Przed malowaniem podłoże należy oczyścić do 

3-go stopnia czystości wg normy PN-70/H97050, zgodnie z metodami podanymi w normie PN-

70/H-B7051. Następnie rurociągi należy odtłuścić benzyną do lakierów, lub mieszaniną benzyny 

i ksylenu. Po oczyszczeniu, powierzchnię pokrywa się kolejno warstwami powłoki malarskiej: 

farbą ftalowo-silikonową przeciwrdzewną, 2 razy emalią chlorokauczukową lub poliwinylową 

ogólnego stosowania. Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją 

producenta oraz normą PN-79/H-97070. Powierzchnię przewodów rozdzielczych poziomych, 

prowadzonych w przyziemiu, po oczyszczeniu z rdzy, należy pokryć dwiema warstwami lakieru 

antykorozyjnego, Na tak przygotowaną powierzchnię należy założyć izolację termiczną z pianki 

poliuretanowej. Izolację wykonać zgodnie z PN-85/B-02421, oraz instrukcją producenta. Jakość 

izolacji powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-77/M-34030, BN-71/6755-04 oraz PN-

85/B-02421. 
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ST-02.   WEWNĘTRZNA INSTALACJA  

GAZOWA 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  

wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb projektowanych kotłowni gazowych. 

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 

 PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

 PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociągi- rury polietylenowe - wymagania i badania 

 PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 

wytrzymałości „A”, 

 Drut spawalniczy: 

o PN-75/H-84024,  

o PN-86/H-84018, 

o PN-88/H-84020,  

 DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gęstości,  

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania, 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 

3. ZAKRES ROBÓT  

 

Projektuje się budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb projektowanych kotłowni kon-

densacyjnych gazowych. Instalacja gazowa kotłowni zasilana będzie za pośrednictwem przyłącza 

gazu (poza zakresem projektu) doprowadzonego do szafki gazowej głównej SG1 na elewacji 

budynku administracyjnego.  

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać zgodnie z zachowaniem wymogów Rozporzą-

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 – tekst jednolity z późn. 

zmianami).  

Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych. Rurociągi należy mocować do 

ścian przy użyciu haków i uchwytów. Odległość rurociągu od ściany powinna być mniejsza niż 

20 mm. Rozstaw uchwytów mocujących co 1,5 m. Poziome odcinki instalacji powinny być usy-

tuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody 
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gazowe krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co 

najmniej 20 mm. 

 

5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

 

Źródłem gazu dla projektowanych kotłów gazowych będzie przyłącze gazu średniego ciśnienia 

(poza zakresem opracowania), doprowadzone do projektowanej na elewacji budynku administra-

cyjnego szafki gazowej SG1.  

Instalację gazową na odcinku od głównej szafki gazowej wentylowanej, ocieplonej, o wym. 

100x100x60 cm montowanej na południowo - wschodniej elewacji budynku socjalnego w kie-

runku szafki gazowej wentylowanej o wymiarach 60x60x25 cm na elewacji północno – zachod-

niej budynku administracyjnego i dalej w kierunku kotła, a także na odcinku od szafki gazowej o 

wymiarach 60x60x25 cm montowanej na elewacji północno-wschodniej budynku socjalnego w 

kierunku kotła wykonać z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12.04.2002 r. 

Projektuje się aktywne zabezpieczenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku administracyjnego 

i socjalnego poprzez montaż automatycznego zaworu odcinającego gaz w budynku, który stero-

wany będzie z centralki elektronicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłowni. Centralka 

otrzymywać będzie sygnał o wykryciu gazu z czujnika montowanego na stropie pomieszczenia 

nad kotłem. Automatyczne zawory odcinające zabudowane będą odpowiednio w szafkach gazo-

wych SG2 i SG3. 

 

6. MATERIAŁY 

6.1. PRZEWODY 

 

Przewody instalacji gazowych należy wykonać z rur stalowych bez szwów, walcowanych na go-

rąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219, łączone poprzez spawanie. Połączenia instalacji 

gazowej z urządzeniami wykonane będą jako gwintowane. Połączenia gwintowane należy 

uszczelnić taśmą z tworzywa sztucznego. 

 

6.2. ARMATURA I URZĄDZENIA  

 

Dla potrzeb odcięcia instalacji gazowej należy stosować kurki kulowe gazowe. W szafce gazowej 

wentylowanej SG2 i SG3 należy zamontować zawór odcinający klapowy typu MAG, będący 

częścią aktywnego systemu zabezpieczenia instalacji gazowej kotłowni. Nad drzwiami wyjścio-

wymi z budynków zamontować sygnalizator optyczno – akustyczny. 

 



28 

7. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 

 

Zakres wymaganych prób gazociągów instalacji wewnętrznej reguluje norma PN-EN 1755 „Do-

stawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze ≤5 bar. Zalecenia 

funkcjonalne”. 

Wykonawca instalacji gazowej po jej wykonaniu zobowiązany jest do przeprowadzenia w obec-

ności przedstawiciela Dostawcy Gazu obowiązkowej próby szczelności instalacji gazowej sprę-

żonym powietrze pod ciśnieniem 0,5 atm w czasie 30 minut. Manometr różnicowy przyłączony 

do poddanych próbie odcinków instalacji nie może wykazać spadków ciśnienia. 


