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Budowa Przyobiektowej oczyszczalni Sciekéw dla mlodziezowego osrodka wychowawczego
»DOM NA SZLAKU” IM.GEN.TADEUSZA KUTRZEBY w Zaluskowie

Kod CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania §cickow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania
sciekow

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

452332221 Roboty w zakresie chodnikoéw

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

I. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot polegajacych na budowie oczyszczalni $ciekow z odprowadzeniem $ciekow
oczyszczonych rowem odplywowym do rowu melioracyjnego dla milodziezowego osrodka
wychowawczego ,,DOM NA SZLAKU” IM.GEN.TADEUSZA KUTRZEBY w Zatuskowie oraz
roboty zwigzane z wilaczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez studnie, montaz
instalacji kanalizacji grawitacyjnej, pasadowienie studzienek rewizyjnych oraz studni wiazowej do
kanalizacji sanitarnej, wlaczenie instalacji zewngtrznej wody poprzez istniejacy trdjnik, montaz
instalacji zewnetrznej wody, posadowienie studni do instalacji wodociggowej, posadowienie
separatora tluszczu, montaz instalacji elektrycznej oraz utwardzenie nawierzchni thuczniem
kamiennym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wyszczegolnienie przedmiotu 1 zakresu robot podstawowych
a) Oczyszczalnia $ciekow

- dostawa 1 montaz zbiornika i wyposazenia biologicznej oczyszczalni §ciekow o przepustowosci
Q=20 m*/d

- wykonanie podbudowy z betonu wedlug wytycznych producenta,

- rozruch mechaniczno - biologiczny oczyszczalni Sciekow — 1 kpl.,

b) Kanalizacja sanitarna

- dostawa 1 montaz studzienek PVC 9425 mm- 4 kpl.,

- dostawa 1 montaz rur kanalizacyjnych 200 mm- 41,90 m.,
- dostawa 1 montaz rur kanalizacyjnych 0160 mm- 48,03 m,
- dostawa 1 montaz studni betonowej 91000 mm- 1 kpl.



¢) Separator thuszczow

- dostawa 1 montaz separatora ttuszczéw 91000 o przeptywie nominalnym 4 1/s
- dostawa 1 montaz rur kanalizacyjnych 200 mm

d) wodociag

- dostawa 1 montaz rur wodociggowych PE ¢ 32 mm- 143,0 m
- dostawa 1 montaz rury ochronnej pod jezdnig betonowa PE ¢ 50 mm- 8§ m
- dostawa 1 montaz studni do instalacji wodociggowej @ 1000 mm — 1 kpl.

e) Instalacja elektryczna.

- dostawa 1 montaz kabli elektrycznych YKY 5x6- 170 m,

- dostawa 1 montaz rury ochronnej pod jezdnig betonowa PE ¢ 70 mm- 8 m,
- montaz osprz¢tu elektrycznego i sterowniczego- 1 kpl.

- badania i pomiary instalacji elektryczne;,

f) Ro6w odpltywowy do rowu melioracyjnego.

- wykonanie rowu odptywowego do rowu melioracyjnego o szerokosci dna 0,2 m oraz nachyleniu
skarp 1:1,5,

- wykonanie wylotu §ciekow oczyszczonych z rury PVC ¢ 160 mm,

- wykonanie umocnienia §cian rowu odptywowego ptytami azurowymi- 70,30 m?,

- wykonanie umocnienia wylotu z narzutem kamiennym,

- wykonanie umocnienia dna rowu korytkami prefabrykowanymi- 45 mb,

g) Plac

— wykonanie utwardzenia z ttucznia kamiennego Fc = 40 m?,

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegodlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim



1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach szczeg6lnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- plan BIOZ,

- projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekow,

- oryginat mapy do celow projektowych,

- plansza zbiorcza sieci i uzbrojenia terenu zaopiniowang w ZUDP,
- operat wodno-prawny,

- kosztorys 1 przedmiar robot.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
InZzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw waz mniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwitocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptlacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.



1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.



1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w

sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat

za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrgbie, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglgdnione w cenie umowne;j .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpocze¢cia do daty zakonczenia roboty (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inZyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.



1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z robotami, 1 bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod, 1 w sposob ciagty bedzie informowacé inzyniera o swoich dziataniach.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
InZyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach wyposazony w instalacje i urzadzenia
techniczne.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.



Przylacze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu taczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac
od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci.
Rura ochronna (ostonowa) - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng
odlegto$¢ poza przeszkode terenowgq (ulica) ewentualnych wyciekow $ciekow.
Przylacze wodociaggowe — odcinek przewodu tacz gcego sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gltéwnym.
Sie¢ — przewody wodoci agowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub, ktérymi odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa,
zaktadu wodociggowo—kanalizacyjnego.
Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:
a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,
b) ciekle odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania w sposob i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000
r. 0 nawozach 1 nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),
c)wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terenow przemystowych i1 sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingéw o trwatej nawierzchni.
Scieki bytowe — $cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i
terendow ushlugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych.
Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi,
lub mieszanina $ciekow bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina $ciekow bytowych ze
sciekami przemystowymi i wodami opadowymi,
Scieki przemyslowe — $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie dziatalnosé
gospodarcza, niebedace $cieckami bytowymi lub wodami opadowymi.
Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych shuzacych do
wprowadzania $ciekow do wdd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace 1 oczyszczajace $cieki
oraz przepompownie Sciekow.
Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo§¢ odprowadzanych $ciekdéw, znajdujacy
si¢ na przytaczu kanalizacyjnym.
Urzadzenia wodociagowe — ujecia wod powierzchniowych i1 podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
ci$nienie wody,
Wiasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — woda przeznaczona do picia, gotowania,
przygotowywania pozywienia lub do innych celow w gospodarstwach domowych oraz kazda wode
uzywang do produkcji zywnosci, srodkéw farmaceutycznych i kosmetycznych, a takze na potrzeby
basenow kapielowych i ptywalni.
Wodomierz glowny — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na kazdym
przytaczu wodociggowym.
Przylacz elektryczny zalicznikowy — odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego Iub
podziemnego taczacy licznik elektryczny z instalacjg elektryczng w obiekcie budowlanym.
Droga dojazdowa — droga publiczna lub prywatna taczaca drogg publiczng z posesja np.
oczyszczalnig.
Kanal — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.
Kanalizacja sanitarna — kanal stanowiacy catos¢ techniczno -uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego
cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny — kanal grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.



Dhugos¢ kolektora — odleglo$¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi
kolektora.Kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanatow bocznych oraz
kanatow zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch kanatow

bocznych.
Kolektor grawitacyjny — kanal przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Kolektor boczny — kanal przeznaczony do odbioru $ciekdw z gospodarstw domowych i

doprowadzenia ich do kolektora gtownego.

Oczyszczalnia Sciekow — zespot obiektow stuzacych do oczyszczania Sciekow.

Studzienka Kkanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanatu w planie,

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore roboczg zeliwna lub

zelbetowa.

Pompownia sieciowa — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekdw z poziomu

NizZszego na wWyzszy.

Wyposazenie pompowni — zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wWyzszy.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stluzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i1 innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami s
tuzacy do wpisywania przez Wykonawc ¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratoriFum badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg od glebokosci przemarzania.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robot i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

Przeszkoda naturalna — eclement $Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowig ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robét — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetl nienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatlow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodita uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposéb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicieli 1 odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatlow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduj 3 si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o

swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie

dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inzyniera. Zmian¢ materiatu
musi zaakceptowac projektant.

2.6. Zastosowane materialy
2.6.1. Rury kanalizacyjne @ 200 mm PVC SNB&, rury kanalizacyjne © 160 mm PVC SNS.

2.6.2. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm z pokrywami zeliwnym klasy A15.
Kinety powinny by¢ wyposazone w dno ptaskie. Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o
sztywnosci min SN 2.

2.6.3. Studnie betonowe ¢ 1000 mm dla kanalizacji sanitarnej, elementy betonowe prefabrykowane z
betonu B45, W8, taczonych na uszczelki elastomerowe:

* dno @ 1000 mm wraz z kinetg i tulejami przejSciowymi,

* kregi betonowe @ 1000 mm, h = 1,0m, 0,75m, 0,5m, 0,25m ,
* pierscienie dystansowe,

* zwezka betonowa 91000/625,

* wilazy klasy D400 z wypelnieniem betonowym.
2.6.4. Rury do instalacji zewnetrznej wody PE O 32 mm

2.6.5. Studnia betonowa ¢ 1000 mm do instalacji zewngtrznej wody
* wilaz zeliwny O 600 mm klasy A15

2.6.6. Separator tluszczu O 1200 mm z HDPE
* przeplyw nominalny 4 l/s
* dhugos¢ 2,2 m



2.6.7. Oczyszczalnia $ciekéw- zbudowana jest z monolitycznego zbiornika wykonanego z GRP —
zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym. Oczyszczalnia pracuje w technologii
obrotowego zloza tarczowego.
2.6.8. Kable do instalacji elektrycznej YKY 5x6
» szafa przylaczeniowa- rozdzielnia PCE, dwa gniazda 230 V, jedno gniazdo 400 V 32 A, jedno
gniazdo 400 V 16 A, bednarka stalowa typu Fe/Zn 20 x 4mm.

3. Sprzet

3.10golne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do

robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST

przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub wiasny)
do wykonania robot ziemnych 1 wykonczeniowych:

- koparke podsigbierng do 0,60 m3- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM

- sprzet do zaggszczania gruntu np. zagegszczarka ptytowa

- koparko — tadowarke

3.2.1 Sprzet do robot montazowych

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 5 t

- samochod samowytadowczy

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie

robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inzyniera, w terminie przewidzianym umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki

transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga

by¢ dopuszczone przez inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

4.2 Transport i rozladunek rur PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzega¢ nastgpujacych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych (

roztozenie tektury falistej , wysoko$¢ sktadowania do 1,0 m)

- przewodz powinien si¢ odbywac¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zaladunek 1 roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury moga by¢
przenoszone recznie.

- Przew6z powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dhugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byty dtuzsze

niz 1,0 m

4.3. Transport i roztadunek prefabrykatéw

Jednostki transportowe przeznaczone do przewozu elementéow prefabrykowanych powinny by¢

wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig ich przesuwania si¢. Podstawy 1 kregi

powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania. Elementy plaskie tj. pierScienie wyro6wnujace,

ptyty pokrywowe, moga by¢ transportowane na plasko utozone w warstwach stosujac miedzy

elementami przektadki z drewna lub z tworzywa. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku

transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymalo$ci betonu i no$nosci srodka transportowego.

Elementy drobnowymiarowe powinny by¢ transportowane na paletach typu EUR lub przemystowych

o wymiarach dopasowanych do przewozonych elementéw. Ladunek na paletach powinien by¢

dodatkowo zabezpieczony tasmg lub folig typu stretch. Zatadunek i roztadunek prefabrykowanych

elementow studzienek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu

dostosowanym do masy przenoszonych elementow.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zachowaniem
wszelkich przepisow.



4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. Skladowanie materialow

5.1. Rury z PVC

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych .Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug

poszczeg6lnych grup, wielko$ci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur. Rury sktadowac
w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ stosu

rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle,
z wysunigciem kielichow poza konce rur. Podczas manipulowania, tadowania,

transportu, roztadowywania i1 sktadowania nalezy zachowa¢ §rodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania

tadunku -W trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych (zakryte plandeka) oraz temperaturg (max temp. w miejscu
przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PVC

Poszczegolne elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i bandowane
folig. Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby nie spowodowaé
uszkodzen $cian 1 kro¢cow podlaczeniowych. Skladowanie powinno umozliwié
dostep do poszczegolnych elementow studzienek. Sktadowane elementy studni nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stlonecznego.
Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni C.

5.3. Rury z PE

Rury polietylenowe sa materiatem o stosunkowo malej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowania,
dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ich transport i sktadowanie. Rury PE dostarczane sg w
postaci zwojow lub prostych odcinkow paletyzowanych w wigzki. Rury nalezy sktadowa¢ na rownym
podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowaé zawiesia wykonane z lin
migkkich-nie wolno stosowa¢ lin stalowych lub tancuchéw. Rury moga by¢ sktadowane na wolnym
powietrzu przez okres ok. 12miesigcy. Jezeli przewiduje si¢ sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to
korzystne jest zabezpieczenie przed wplywem promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod
przewiewnym zadaszeniem.

5.4. Kable do instalacji elektrycznej

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami: - kable w czasie skladowania powinny si¢
znajdowa¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ skladowanie krotkich odcinkéw w kregach w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji, - b¢bny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym
terenie na krawedziach tarcz, a kregi utoSone poziomo, - konce kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed wilgocia.

5.5. Kregi betonowe

Kregi 1 pokrywy betonowe nalezy sktadowaé¢ w pozycji lezacej na wyrownanym i utwardzonym
podtozu do momentu uzyskania przez element odpowiedniej wytrzymalosci. Przy sktadowaniu
pionowym tych elementéw niezbedne sa przektadki uktadane pod elementami. Prefabrykaty nalezy
sktadowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ montaz chwytakow samozaciskowych lub zapewni¢ dostep
do uchwytéw transportowych.



5.6. Prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnione;j,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w
taki sposob, aby umozliwi¢ montaz chwytakow samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do uchwytow
transportowych. Zaleca si¢ sktadowanie w stosach w systemie blokowym.

Elementy roznigce si¢ ksztattem, wymiarami 1 wykonczeniem powinny by¢ sktadowane osobno na
podktadach prostokatnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu, zapewniajacych
odstep od podtoza minimum 150mm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe moga by¢
sktadowane w stosach do wysokosci 1800mm przetozone podktadkami. Stosy powinny by¢
odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem. Nie wolno ustawia¢ stosOw w poblizu
otwartych wykopow.

5.7. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.8. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesigce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej 1 ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze inzynier.



6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot -
wykopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Szeroko$¢

wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie 1 uszczelnienie stykow. Szalowanie

$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ pogltebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt,
powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a cz¢s§ciowo sktadowany
na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na

poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem rur i

warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob
uzgodniony z inzynierem.

6.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie
powinien by¢ wykonany od razu do petnej giebokosci.

6.5. Roboty montazowe

6.5.1. Rury z PVC- rurociagi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem 1 na gtebokosciach podanych w
projekcie. Poszczegdlne odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Polaczenie rur wykona¢ poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR. Rury
uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm

oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury. Przed zakofczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Na 30
cm obsypce nalezy utozy¢ tasmg¢ identyfikacyjna.

6.5.2. Rury z PE- przewody nalezy uktada¢ na warstwie piasku 0,15 m oraz po utozeniu przewodow
nalezy wykona¢ obsypke z piasku minimum 0,15 m powyzej géry przewodu. Nad rurociggiem ok. 0,4
m ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka metalowg. Na 30 cm obsypce nalezy ulozy¢ tasme
identyfikacyjng.

6.5.3. Oczyszczalnia Sciekow- montaz zgodny z zaleceniami producenta.
6.5.4. Separator tluszczé6w- montaz zgodny z zaleceniami producenta.

6.5.5. Studnie z tworzyw sztucznych- studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie piasku
zageszczonego o minimalnej grubosci 0,15 m. Studzienki nalezy zasypa¢ réwnomiernie na calej
wysokosci po obwodzie warstwami ok. 0,50 m zaggszczajac i stabilizujac grunt.

6.5.6. Studnia betonowa- kanalizacja sanitarna- sposéb aczenia elementdéw prefabrykowanych musi
zapewnia¢ szczelno$¢ potaczen. Studnie @ 1000 mm wyposazy¢é w stopnie ztazowe stalowe
zabezpieczone warstwg tworzywa sztucznego. Studnie ¥@1000 mm posadowi¢ na podsypce piaskowe;j
gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m. Czg$¢ studni —
wskazanych na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych — nalezy wyposazy¢ w dodatkowe wyloty
w dnie kinety, przeznaczone pod dalsza rozbudowe sieci. Wyloty nalezy zaslepi¢c. W przypadku
r6éznicy wysokosci doplyw — odptyw > 0,5 m studnie wyposazy¢ w kaskade zewnetrzng o $rednicy
réwnej $rednicy kanatlu. Kazdg studni¢ wyposazy¢ w kinete z betonu min. B20 — do wysoko$ci min.
0,7 D. Zaleca si¢ stosowac studnie z kinetami stanowigcymi monolityczna konstrukcj¢ z elementem
dennym



6.5.7. Roboty elektryczne- Kable nalezy uklada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 ,Elektryczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”. Projektowanie 1 budowa”. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na gtebokosci
0.8 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Z gory kable nalezy rowniez przysypac¢ warstwg piasku
gr. 10 cm 1 po przysypaniu warstwg gruntu rodzimego o gr 10 cm oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim
do napiecia W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybiera¢ recznie gruz i kamienie. Na kablu
nalezy zatozy¢ identyfikatory. Przed uruchomieniem obiektu wykona¢ proby pomontazowe urzadzen 1
uktadow elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02 i BN-85/3081-01/03.

6.5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu z wytaczeniem odcinkéw polaczen
przewodow (wezet z opaska)

IT etap - proba szczelno$ci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
Ulozenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze $ciezka
metalizowang

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem,

ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odleglosci
1 0 cm od rury). Obsypka powinna by¢ zageszczona w zalezno$ci od warunkow
obcigzenia.

7. Wytyczne budowy oczyszczalni Sciekow- uwzgledniajagc wystepujace warunki geotechniczne
sposob posadowienia oczyszczalni poprzez wylanie swiezej warstwy betonu C20/25 o grubosci 0,10
m. W wykopie odpowiednio poszerzonym — przestrzen robocza min. 0,8 m.

Montaz i posadowienie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta
urzadzenia.

7.1. Sposob oczyszczania Sciekow

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki stale, rowniez
niebiodegradowalne, osadzaja si¢ 1 tacza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany. Woda
zawierajaca jeszcze faze statg dostaje si¢ do potozone wyzej, pierwszej biostrefy, tarcze znajdujace si¢
w tej strefie obracajg si¢ z predkoscig dwdch obrotow na minute, umozliwiajac absorpcje tlenu do
tworzacej si¢ biopowtoki z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do tarcz. Dzigki
zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa wstgpnego oczyszczania.
System czerpakowy

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie
ustalona ilo$¢ cze$ciowo oczyszczonych Sciekdw jest przekazywana do drugiej strefy dyskow.
Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemnos¢ systemu czerpakowego, pozostaja w osadniku
wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna. Strefa 1 1 2
posiada zréwnowazong pojemnos¢ rowng okoto 25% zaprojektowanego przeptywu oczyszczalni, 1 to
dzigki tej funkcjonalno$ci oczyszczalnia moze w przypadku awarii zasilania odbieraé $cieki przez 6

godzin.



Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sa poddawane dziataniu drugiej, odseparowanej grupy
dyskéw, na powierzchni, ktérych narastajg kolejne warstwy bakterii. Chronione przed duza
zmienno$cig przeptywu i1 szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie, skutecznie wykorzystujg sktadniki
sciekow jako zrodto pozywienia. Ruch obrotowy dyskow wytwarza delikatne $ciezki przeptywu w
obydwu strefach, ktore przenosza $cieki w obrebie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z
dyskow obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym przestrzen do rozwoju nowych
bakterii.
Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Osadnik wtorny jest wyposazony w pompe zwrotng osadow, ktora przepompowuje materiat
z dna zbiornika do osadnika wstepnego. Zwigksza to wydajnos¢ procesu oczyszczania przez ochrong
wylotu 1 powr6t rozcienczonej oraz aktywnej biomasy do glownego zbiornika. Funkcja ta mozne
zosta¢ zmieniona w przypadku sezonowych wahan przeptywu. Scieki wolne od czastek statych i
zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalni¢ przez rur¢ wylotowa.
Sygnalizacja, sterowanie i automatyka

W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie informowany o zaistniatej
sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z panelem
sterowniczym. Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymalego tworzywa sztucznego, znajdujg si¢ w
niej wszystkie niezbedne elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w jakie jest ona
wyposazona.
Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczania $ciekOw wymaga okresowego wywozu osadu. Wywoz
osadu powinien by¢ zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najblizszej oczyszczalni posiadajacej
system odwadniania i stabilizacji osadu.

Oczyszczalnia jest w pelni zautomatyzowana i nie potrzebuje stalego nadzoru.



8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie

zawierac: a) czes¢ ogo6lng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i1 sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostatl y one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
InZzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia InZzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i1 robdt z dokumentacja



projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada ¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
9 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
tudzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym ,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone

data i podpisem wykonawcy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny

przerw w robotach

- uwagi i polecenia inzyniera

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbioréw robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inzynierowi do ustosunkowania sig,

Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzynier do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robot.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inZyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pk 1-3, nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu

budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d) protokoty odbioru

robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
koniecznos$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9.2 Kontrola, pomiary i badania
9.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwos$cig okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez
inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia przewoddéw w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa lokalizacji i przewodow i
studzienek.

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow

- badanie szczelnos$ci kanatu 1 studzienek

- proba szczelnos$ci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu



9.2.2 Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogolne zasady odbioru robot

10.1.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr r czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

10.1.2 odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu

robot.

Odbioru robot dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni sciekow.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet

wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.1.3 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje IN.

10.1.4. Odbior ostateczny

10.1 .4. 1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona

przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem

na pis$mie inzyniera. Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach

umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci inzyniera i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wtasciciela poses;ji.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci

wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych

i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali



nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa

1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cech eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

10.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty, chyba ze umowa stanowi inaczej:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegblowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne
z ST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przetozenie

lini telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

10.1.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daly wyniki pozytywne.

10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci
zwigzane z przebudowg kanalizacji jak rowniez przebudowie kolizji z siecig wodociagowa
1 energetyczna lub telefoniczng, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociagdéw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopow Odbior robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.



11. Zasady platnosci.

Podstawa ptlatnosci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczego6lnione w w/w umowie.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa 1 w zakresie
robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegolnosci:

— robocizne¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— roboty geologiczne,

— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i1 likwidacji terenu budowy 1 zaplecza (w
tym doprowadzenie energii 1 wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, koszty ogdlne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w calym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczna cene robét i innych
swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty
jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Za ustalenie ilosci robodt i innych Swiadczen oraz za kalkulacj¢ wynagrodzenia
odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie
ofertowym beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiazan zamiennych, robot
niewykonanych oraz ewentualnych robét dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogoélnych i szczeg6lnych kontraktu ponosi
Wykonawca.
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