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Budowa Przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego 
„DOM NA SZLAKU” IM.GEN.TADEUSZA KUTRZEBY w Załuskowie

Kod CPV
45111200–0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232421–9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232410–9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45231300–8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków
45330000–9 Hydraulika i roboty sanitarne
45233222–1 Roboty w zakresie chodników
45310000–3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  polegających  na  budowie  oczyszczalni  ścieków  z  odprowadzeniem  ścieków 
oczyszczonych  rowem  odpływowym  do  rowu  melioracyjnego  dla  młodzieżowego  ośrodka 
wychowawczego „DOM NA SZLAKU” IM.GEN.TADEUSZA KUTRZEBY w Załuskowie oraz 
roboty  związane  z  włączeniem  do  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  poprzez  studnie,  montaż 
instalacji kanalizacji grawitacyjnej, pasadowienie studzienek rewizyjnych oraz studni włazowej do 
kanalizacji  sanitarnej,  włączenie  instalacji  zewnętrznej  wody poprzez  istniejący trójnik,  montaż 
instalacji  zewnętrznej  wody,  posadowienie  studni  do  instalacji  wodociągowej,  posadowienie 
separatora  tłuszczu,  montaż  instalacji  elektrycznej  oraz  utwardzenie  nawierzchni  tłuczniem 
kamiennym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych
a) Oczyszczalnia ścieków

- dostawa i montaż zbiornika i wyposażenia biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 
Q= 20 m³/d
-  wykonanie podbudowy z betonu według wytycznych producenta,
-  rozruch mechaniczno - biologiczny oczyszczalni ścieków – 1 kpl.,

b) Kanalizacja sanitarna

- dostawa i montaż studzienek PVC ø425 mm-  4 kpl.,
- dostawa i montaż rur kanalizacyjnych ø200 mm- 41,90 m.,
- dostawa i montaż rur kanalizacyjnych  ø160 mm- 48,03 m,
- dostawa i montaż studni betonowej  ø1000 mm- 1 kpl.



c) Separator tłuszczów 

- dostawa i montaż separatora tłuszczów ø1000  o przepływie nominalnym 4 l/s
- dostawa i montaż rur kanalizacyjnych  ø200 mm

d) wodociąg

- dostawa i montaż rur wodociągowych PE ø 32 mm- 143,0 m
- dostawa i montaż rury ochronnej pod jezdnią betonową PE ø 50 mm- 8 m
- dostawa i montaż studni do instalacji wodociągowej ø 1000 mm – 1 kpl.

e) Instalacja elektryczna.

- dostawa i montaż kabli elektrycznych  YKY 5x6- 170 m,
- dostawa i montaż rury ochronnej pod jezdnią betonową PE  ø 70 mm- 8 m,
- montaż osprzętu elektrycznego i sterowniczego- 1 kpl.
- badania i pomiary instalacji elektrycznej,

f) Rów odpływowy do rowu melioracyjnego.

- wykonanie rowu odpływowego do rowu melioracyjnego o szerokości dna 0,2 m oraz nachyleniu 
skarp 1:1,5,
- wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych z rury PVC ø 160 mm, 
- wykonanie umocnienia ścian rowu odpływowego płytami ażurowymi- 70,30  m²,
- wykonanie umocnienia wylotu z narzutem kamiennym,
- wykonanie umocnienia dna rowu korytkami prefabrykowanymi- 45 mb,

g) Plac
– wykonanie utwardzenia z tłucznia kamiennego Fc = 40 m²,

Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  normy państwowe,  instrukcje  i  przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim



1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w warunkach szczególnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- plan BIOZ,
- projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków,
- oryginał mapy do celów projektowych,
- plansza zbiorcza sieci i uzbrojenia terenu zaopiniowaną w ZUDP,
- operat wodno-prawny,
- kosztorys i przedmiar robót.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub 
poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  waż  mniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali 
rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i 
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie  to  na  niezadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.



1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla  osób lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji 
państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.



1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i 
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie  budowy i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie 
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane przez  jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał
za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera
Budowy.

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania
potwierdzenia zakończenia przez inżyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach.

Określenia podstawowe
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera.
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania
Budynek  ― obiekt  budowlany trwale  związany z  gruntem,  wydzielony z  przestrzeni  za  pomocą 
przegród  budowlanych  oraz  posiadający  fundament  i  dach  wyposażony w instalacje  i  urządzenia 
techniczne.
Budowa ― wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego.
Aprobata techniczna ― jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzający jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.



Przyłącze  kanalizacyjne  (przykanalik) —  odcinek  przewodu łączącego  wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc 
od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomości.
Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego,
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną
odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wyciekow ściekow.
Przyłącze wodociągowe — odcinek przewodu łącz ącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
Sieć  — przewody wodoci ągowe  lub  kanalizacyjne  wraz  z  uzbrojeniem i  urządzeniami,  którymi 
dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, 
zakładu wodociągowo–kanalizacyjnego.
Ścieki — wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego 

wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 
r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),

c)wody opadowe lub  roztopowe,  ujęte  w systemy kanalizacyjne,  pochodzące  z  powierzchni 
zanieczyszczonych,  w  tym  z  centrów  miast,  terenów  przemysłowych  i  składowych,  baz 
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni.

Ścieki  bytowe  — ścieki  z  budynków  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  osiedli  mieszkaniowych i 
terenów  usługowych,  powstające  w  szczególności  w  wyniku  ludzkiego  metabolizmu  oraz 
funkcjonowania gospodarstw domowych.
Ścieki komunalne — ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, 
lub  mieszanina  ścieków  bytowych  z  wodami  opadowymi,  lub  mieszanina  ścieków  bytowych  ze 
ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi,
Ścieki przemysłowe  — ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność 
gospodarczą, niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.
Urządzenia  kanalizacyjne  — sieci  kanalizacyjne,  wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków.
Urządzenie pomiarowe — przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący 
się na przyłączu kanalizacyjnym.
Urządzenia  wodociągowe  —  ujęcia  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  studnie  publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 
ciśnienie wody,
Właściciel — także posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty.
Woda  przeznaczona  do  spożycia  przez  ludzi  —  woda  przeznaczona  do  picia,  gotowania, 
przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz każdą wodę 
używaną do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, a także na potrzeby 
basenów kąpielowych i pływalni.
Wodomierz główny — przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym 
przyłączu wodociągowym.
Przyłącz  elektryczny  zalicznikowy  ― odcinek  przewodu  elektrycznego  nadziemnego  lub 
podziemnego łączący licznik elektryczny z instalacją elektryczną w obiekcie budowlanym.
Droga  dojazdowa  ― droga  publiczna  lub  prywatna łącząca  drogę publiczną z  posesją np. 

oczyszczalnią.
Kanał ― liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.
Kanalizacja  sanitarna  ― kanał stanowiący całość techniczno  -użytkową (kanalizację)  albo  jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny  ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.



Długość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi 
kolektora.Kolektor główny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kolektor  zbiorczy  ― kanał przeznaczony  do  zbierania ścieków,  z  co  najmniej  dwóch  kanałów 
bocznych.
Kolektor grawitacyjny ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.
Kolektor  boczny  ― kanał przeznaczony  do  odbioru ścieków  z  gospodarstw  domowych i 
doprowadzenia ich do kolektora głównego.
Oczyszczalnia ścieków ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków.
Studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna)  ― obiekt  na  kanale  nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa kanalizacyjna ― obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Kineta  ― wyprofilowane  koryto  w  dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone  do  przepływu 

ścieków.
Płyta  przykrycia  studzienki  lub  komory  ― płyta  przykrywająca  komorę roboczą  żeliwna  lub 
żelbetowa.
Pompownia sieciowa ― obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy.
Wyposażenie  pompowni  ― zespoły  pompowe,  instalacje  i  pomocnicze  urządzenia  techniczne, 
przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.
Droga  tymczasowa  (montażowa)  ― droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.
Dziennik Budowy  ― opatrzony pieczęcią Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
Kierownik Budowy ― osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Rejestr Obmiarów ― akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami s 
łużący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru.
Laboratorium  ― laboratoriFum  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały  ― wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Objazd tymczasowy ― droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność ― zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Podłoże ― grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją od głębokości przemarzania.
Inspektor Nadzoru  ― osoba wyznaczona przez  Zamawiającego do nadzorowania  prawidłowości 
wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu.



Projektant ― uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane ― kompleksowa realizacja nowego obiektu.
Przeszkoda  naturalna  ― element środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna ― dzieło ludzkie, stanowią ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp.
Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  ― część Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Rekultywacja  ― Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Nawierzchnia  ― warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu
Chodnik  ― wyznaczony pas  terenu przy jezdni  lub  odsunięty od  jezdni,  przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony.
Przedmiar Robót ― wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.
Zadanie  budowlane  ―  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego speł nienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych.  Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót  związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów 
z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają 
zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  badań w celu udokumentowania,  że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i  selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  Wykonawca 
ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez 
Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych  materiałów  do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajduj ą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektową lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. Zmianę materiału
musi zaakceptować projektant.

2.6. Zastosowane materiały

2.6.1. Rury kanalizacyjne Ø 200 mm PVC SN8, rury kanalizacyjne  Ø 160 mm PVC SN8.

2.6.2. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych  Ø 425 mm  z pokrywami żeliwnym klasy A15.
Kinety powinny być wyposażone w dno płaskie. Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o 
sztywności min SN 2.

2.6.3. Studnie betonowe  Ø 1000 mm dla kanalizacji sanitarnej, elementy betonowe prefabrykowane z 
betonu B45, W8, łączonych na uszczelki elastomerowe: 
• dno Ø 1000 mm wraz z kinetą i tulejami przejściowymi, 

• kręgi betonowe Ø 1000 mm, h = 1,0m, 0,75m, 0,5m, 0,25m ,

• pierścienie dystansowe, 

• zwężka betonowa Ø1000/625, 

• włazy klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 

2.6.4. Rury do instalacji zewnętrznej wody PE Ø 32 mm

2.6.5. Studnia betonowa  Ø 1000 mm do instalacji zewnętrznej wody
• właz żeliwny  Ø 600 mm klasy A15

2.6.6. Separator tłuszczu  Ø 1200 mm z HDPE
• przepływ nominalny 4 l/s
• długość 2,2 m



2.6.7.  Oczyszczalnia ścieków-  zbudowana jest  z  monolitycznego zbiornika wykonanego z GRP – 
żywicy  poliestrowej  wzmacnianej  włóknem  szklanym.  Oczyszczalnia  pracuje  w  technologii 
obrotowego złoża tarczowego.
2.6.8. Kable do instalacji elektrycznej YKY 5x6

• szafa przyłączeniowa- rozdzielnia PCE,  dwa gniazda 230 V, jedno gniazdo  400 V 32 A,  jedno 
gniazdo 400 V 16 A,  bednarka stalowa typu Fe/Zn 20 x 4mm.

3. Sprzęt

3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do
robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie może być zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robot ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny)
do wykonania robot ziemnych i wykończeniowych:
- koparkę podsiębierną do 0,60 m3- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa
- koparko – ładowarkę 

3.2.1 Sprzęt do robot montażowych
- samochód dostawczy do 0,9 t
- samochód skrzyniowy do 5 t
- żuraw samochodowy do 5 t
- samochód samowyładowczy
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.



4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie
robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2 Transport i rozładunek rur PCV
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych
wymagań:
- transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (
rozłożenie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m )
- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być
przenoszone ręcznie.
- Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe
niż 1,0 m

4.3. Transport i rozładunek prefabrykatów
Jednostki  transportowe  przeznaczone  do  przewozu  elementów  prefabrykowanych  powinny  być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością ich przesuwania się.  Podstawy i kręgi 
powinny być transportowane w pozycji wbudowania. Elementy płaskie tj. pierścienie wyrównujące, 
płyty  pokrywowe,  mogą  być  transportowane  na  płasko  ułożone  w  warstwach  stosując  między 
elementami  przekładki  z  drewna  lub  z  tworzywa.  Liczba  prefabrykatów  ułożonych  na  środku 
transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. 
Elementy drobnowymiarowe powinny być transportowane na paletach typu EUR lub przemysłowych 
o  wymiarach  dopasowanych  do  przewożonych  elementów.  Ładunek  na  paletach  powinien  być 
dodatkowo zabezpieczony taśmą lub folią  typu stretch.  Załadunek i  rozładunek prefabrykowanych 
elementów studzienek powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów.

4.4.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.

4.5.Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem
wszelkich przepisów. 



4.6.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi
cement przed wilgocią.

5. Składowanie materiałów

5.1. Rury z PVC
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować
w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu
rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur
powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle,
z wysunięciem kielichów poza końce rur. Podczas manipulowania, ładowania,
transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki ostrożności.
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
ładunku -W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem
promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu
przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PVC
Poszczegolne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane
folią. Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby nie spowodować
uszkodzeń ścian i kroćcow podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić
dostęp do poszczegolnych elementow studzienek. Składowane elementy studni nie
powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni C.

5.3. Rury z PE
Rury polietylenowe są materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości mechanicznej na zarysowania, 
dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport i składowanie. Rury PE dostarczane są w 
postaci zwojów lub prostych odcinków paletyzowanych w wiązki. Rury należy składować na równym 
podłożu.  Przy  załadunku  i  rozładunku  rur  dźwigiem  należy  stosować  zawiesia  wykonane  z  lin 
miękkich-nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów. Rury mogą być składowane na wolnym 
powietrzu przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się składowanie przez dłuższy okres czasu, to 
korzystne  jest  zabezpieczenie  przed  wpływem promieniowania  UV poprzez  umieszczenie  ich  pod 
przewiewnym zadaszeniem. 

5.4. Kable do instalacji elektrycznej
Składowanie kabli  powinno być  zgodne z  warunkami:  -  kable w czasie  składowania powinny się 
znajdować  na  bębnach,  dopuszcza  się  składowanie  krótkich  odcinków  w  kręgach  w  sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, - bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym 
terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułoŜone poziomo, - końce kabli  powinny być zabezpieczone 
przed wilgocią.

5.5. Kręgi betonowe
Kręgi  i  pokrywy betonowe  należy  składować  w pozycji  leżącej  na  wyrównanym i  utwardzonym 
podłożu  do  momentu  uzyskania  przez  element  odpowiedniej  wytrzymałości.  Przy  składowaniu 
pionowym tych elementów niezbędne są przekładki układane pod elementami. Prefabrykaty należy 
składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp 
do uchwytów transportowych. 



5.6. Prefabrykaty
Teren  placu  składowego  powinien  być  wyrównany  o  powierzchni  utwardzonej  i  odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy składować w 
taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów 
transportowych. Zaleca się składowanie w stosach w systemie blokowym.

Elementy różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinny być składowane osobno na 
podkładach prostokątnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzeży prefabrykatu, zapewniających 
odstęp od podłoża minimum 150mm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogą być 
składowane w stosach do wysokości 1800mm przełożone podkładkami. Stosy powinny być 
odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przewróceniem. Nie wolno ustawiać stosów w pobliżu 
otwartych wykopów.

5.7. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający
je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.8. Cement
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych.
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót, 
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże inżynier.



6.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot -
wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie
ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt,
powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo składowany
na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy
0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur i
warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z inżynierem.

6.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie
powinien być wykonany od razu do pełnej głębokości.

6.5. Roboty montażowe

6.5.1.  Rury z PVC- rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w 
projekcie.  Poszczególne odcinki  powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy.  Połączenie  rur  wykonać poprzez  kielichy przy użyciu  uszczelek  wargowych z  SBR.  Rury 
układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury układać na podsypce piaskowej gr.15 cm
oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Na 30 
cm obsypce należy ułożyć taśmę identyfikacyjną. 

6.5.2. Rury z PE-  przewody należy układać na warstwie piasku 0,15 m oraz po ułożeniu przewodów 
należy wykonać obsypkę z piasku minimum 0,15 m powyżej góry przewodu. Nad rurociągiem ok. 0,4 
m  ułożyć  taśmę  ostrzegawczą  z  wkładką  metalową. Na  30  cm  obsypce  należy  ułożyć  taśmę 
identyfikacyjną. 

6.5.3. Oczyszczalnia ścieków- montaż zgodny z zaleceniami producenta.

6.5.4. Separator tłuszczów- montaż zgodny z zaleceniami producenta.

6.5.5.  Studnie  z  tworzyw  sztucznych-  studzienki  należy  posadowić  na  warstwie  piasku 
zagęszczonego  o  minimalnej  grubości  0,15  m.  Studzienki  należy  zasypać  równomiernie  na  całej 
wysokości po obwodzie warstwami ok. 0,50 m zagęszczając i stabilizując grunt.

6.5.6. Studnia betonowa-  kanalizacja sanitarna- sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi 
zapewniać  szczelność  połączeń.  Studnie  Ø  1000  mm  wyposażyć  w  stopnie  złazowe  stalowe 
zabezpieczone warstwą tworzywa sztucznego. Studnie Ø1000 mm posadowić na podsypce piaskowej 
gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m. Część studni – 
wskazanych na planach sytuacyjnych i profilach podłużnych – należy wyposażyć w dodatkowe wyloty 
w  dnie  kinety,  przeznaczone  pod  dalszą  rozbudowę  sieci.  Wyloty  należy  zaślepić.  W przypadku 
różnicy wysokości dopływ – odpływ > 0,5 m studnie wyposażyć w kaskadę zewnętrzną o średnicy 
równej średnicy kanału. Każdą studnię wyposażyć w kinetę z betonu min. B20 – do wysokości min. 
0,7 D. Zaleca się stosować studnie z kinetami stanowiącymi monolityczna konstrukcję z elementem 
dennym



6.5.7.  Roboty  elektryczne-  Kable  należy  układać  zgodnie  z  normą  N-SEP-E-004  „Elektryczne  i 
sygnalizacyjne linie kablowe”. Projektowanie i budowa”.  Kabel w ziemi należy układać na głębokości 
0.8 m na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Z góry kable należy również przysypać warstwą piasku 
gr. 10 cm i po przysypaniu warstwą gruntu rodzimego o gr 10 cm  oznaczyć folią w kolorze niebieskim 
do napięcia  W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybierać ręcznie gruz i kamienie. Na kablu 
należy założyć identyfikatory. Przed uruchomieniem obiektu wykonać próby pomontażowe urządzeń i 
układów  elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01,  BN-85/3081-01/02 i BN-85/3081-01/03.

6.5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach :
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń
przewodów (węzeł z opaską)
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń
Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze ścieżką
metalizowaną
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty,
bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem,
że nie zawiera kamieni.
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości
l 0 cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków
obciążenia.

7. Wytyczne budowy oczyszczalni ścieków- uwzględniając występujące warunki geotechniczne 
sposób posadowienia oczyszczalni poprzez wylanie świeżej warstwy betonu C20/25 o grubości 0,10 
m. W wykopie odpowiednio poszerzonym – przestrzeń robocza min. 0,8 m.
Montaż i posadowienie przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta 
urządzenia.

7.1. Sposób oczyszczania ścieków

Osadnik wstępny i pierwsza strefa biologiczna

Ścieki  są  doprowadzane  do  osadnika  wstępnego.  Ciężkie  cząstki  stałe,  również 

niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Woda 

zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położone wyżej, pierwszej biostrefy, tarcze znajdujące się 

w tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do 

tworzącej  się  biopowłoki  z  naturalnie  występujących  bakterii  przywierających  do  tarcz.  Dzięki 

zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania.

System czerpakowy

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie 

ustalona  ilość  częściowo  oczyszczonych  ścieków  jest  przekazywana  do  drugiej  strefy  dysków. 

Doprowadzane  ścieki,  przekraczające  pojemność  systemu  czerpakowego,  pozostają  w  osadniku 

wstępnym,  dzięki  czemu w oczyszczalni  utrzymywana jest  równowaga hydrauliczna.  Strefa  1 i  2 

posiada zrównoważoną pojemność równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni, i to 

dzięki tej funkcjonalności oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 

godzin. 



Druga strefa biologiczna

Ścieki  doprowadzane  do  tej  sekcji  są  poddawane  działaniu  drugiej,  odseparowanej  grupy 

dysków,  na  powierzchni,  których  narastają  kolejne  warstwy  bakterii.  Chronione  przed  dużą 

zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie, skutecznie wykorzystują składniki 

ścieków jako źródło pożywienia.  Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki przepływu w 

obydwu strefach,  które przenoszą ścieki  w obrębie strefy.  Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z 

dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych 

bakterii.

Osadnik wtórny

Prawie  całkowicie  oczyszczone  ścieki  są  przenoszone  ze  strefy  tarcz  do  strefy  osadnika 

wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zwrotną osadów, która przepompowuje materiał 

z dna zbiornika do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania przez ochronę 

wylotu  i  powrót  rozcieńczonej  oraz  aktywnej  biomasy do głównego zbiornika.  Funkcja  ta  możne 

zostać  zmieniona  w przypadku  sezonowych  wahań  przepływu.  Ścieki  wolne  od  cząstek  stałych  i 

zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę wylotową.

Sygnalizacja, sterowanie i automatyka

W przypadku braku zasilania lub awarii silnika użytkownik będzie informowany o zaistniałej 

sytuacji  przez  komunikat  na  panelu  kontrolnym.  Oczyszczalnia  dostarczana  wraz  z  panelem 

sterowniczym. Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, znajdują się w 

niej  wszystkie  niezbędne  elementy  do  sterowania  wszystkimi  podzespołami  w  jakie  jest  ona 

wyposażona.

Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany  system  oczyszczania  ścieków  wymaga  okresowego  wywozu  osadu.  Wywóz 

osadu powinien być zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najbliższej oczyszczalni posiadającej 

system odwadniania i stabilizacji osadu.

Oczyszczalnia jest w pełni zautomatyzowana i nie potrzebuje stałego nadzoru.



8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,  możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: a) część ogólną opisującą:
– organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– BHP,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
–  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
–  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
–  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i 
wytycznych. W przypadku gdy nie został y one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.



Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

8.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

8.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i  prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją 



projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

8.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą lub
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiada ć ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

9 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa
łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym ,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
data i podpisem wykonawcy i inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robot
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia inżyniera
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robot
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczące jakości materiałów
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się,
Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich. przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżynier do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
robot.
3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robot. Winny być udostępnione na każde życzenie inżyniera.
4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk 1-3, następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b) protokoły przekazania terenu
budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
d) protokoły odbioru
robot 
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencję na budowie
5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje
konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

9.2 Kontrola, pomiary i badania

9.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez
inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do l cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża
z kruszywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i
studzienek.
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów
- badanie szczelności kanału i studzienek
- próba szczelności
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu



9.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN.

10. ODBIÓR ROBÓT
10.1. Ogólne zasady odbioru robot

10.1.1 Rodzaje odbiorów robot
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór r częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

10.1.2 odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.

Odbioru robot dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków.
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robot
ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.1.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robot. Odbioru
częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje IN.

10.1.4. Odbiór ostateczny
10. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie inżyniera. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robot i przyjęcia
dokumentów. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robot z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali



nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną
wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.

10.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty, chyba że umowa stanowi inaczej:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne
z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszących ( np. przełożenie
lini telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robot właścicielom urządzeń
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupełniających wyznaczy komisja.

10.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robot".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne.

10.2. Odbior robot zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności
związane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową
i energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów
- przygotowanie podłoża
- roboty montażowe wykonania rurociągów
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- montaż rur ochronnych
- wykonanie izolacji
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robot
zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.



11. Zasady płatności.
Podstawą  płatności  jest  umowa  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Cena  jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.
Cena  jednostkowa  w  pozycji  kosztorysu  ofertowego  uwzględniać  będzie  wszystkie  czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i w zakresie 
robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Cena jednostkowa obejmuje w szczególności:
– robociznę bezpośrednią,
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,
– roboty geologiczne,
– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w 
tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki 
na  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  dzierżawne,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych 
Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.
–  zysk  kalkulacyjny,  zawierający też  ewentualne  ryzyko Wykonawcy z  tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym.
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz  zgodnej  z  umową  i  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  łączną  cenę  robót  i  innych 
świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty 
jest  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych. Za ustalenie ilości robót i  innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia 
odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie 
ofertowym  będą  miały  zastosowanie  przy  kalkulacji  zmian  rozwiązań  zamiennych,  robót 
niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi 
Wykonawca.
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